

## CONTRATO DE OBRA

El día 05 de julio de 2023, **POR UNA PARTE:** Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4., actuando en nombre y representación de la **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** el Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad número 1.508.739-0, actuando en nombre y representación de **RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A.** (en adelante “el Contratista”), constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545 de la ciudad de Montevideo, y **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO – ANTECEDENTES:** I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/146 para la ejecución de obra “**Rehabilitación estructural del tramo de Ruta 27 entre las progresivas 36km000 (Ruta 28) y 66km000**” habiéndose recibido las ofertas el día 09 de noviembre de 2022. II) El día 23 de febrero de 2023, recibimos el informe de la Comisión Asesora de la DNV con el análisis de las ofertas presentadas. III) Por resolución del Directorio del día 01 de marzo de 2023, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A.

**SEGUNDO – OBJETO:** El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: “**Rehabilitación estructural del tramo de Ruta 27 entre las progresivas 36km000 (Ruta 28) y 66km000**”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

**TERCERO – PRECIO:** El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de **\$ 426.798.108,30** (pesos uruguayos cuatrocientos veintiséis millones setecientos noventa y ocho mil ciento ocho con 30/100) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuará dentro del horario fijado para ello.

**CUARTO – MONTO IMPONIBLE:** Se autoriza una partida máxima por concepto de monto imponible de jornales básicos de pesos uruguayos **\$51.222.131,39** (pesos uruguayos cincuenta y un millones doscientos veintidós mil ciento treinta y uno con 39/100) a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsión Social. El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3

copias de las mismas y las entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de Programación del Concedente (Rincón 575-sexto piso). Las planillas podrán ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S.

En caso de superarse el monto básico tope de leyes, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante procederá a notificar al contratista. Este dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los certificados de obra.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

**QUINTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO:** El presente Contrato entrará en vigencia una vez notificada la No Objeción del MTOP, y por un plazo no mayor a 180 días contados a partir de dicha fecha, el Contratista se compromete a financiar las leyes sociales y la certificación de las obras definidas en la Cláusula Segundo - Objeto del Contrato, de acuerdo a lo previsto en el plan de trabajo (PDT) que se adjunta al presente documento.

Las certificaciones de obra y las Leyes Sociales, que se realicen dentro del período de obra financiado por la Contratista (no mayor a 180 días), se pagarán acumuladas en una única vez, a partir de que el financiamiento de las obras las asuma directamente el Contratante.

El Contratante se compromete a notificar por escrito al Contratista, la fecha a partir de la cual asume el financiamiento de las obras, el que se obliga a mantener hasta la finalización de las mismas.

Luego de pasados los 180 días, los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula Cuarto del presente contrato, se aplicará una multa de un

5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección V del Pliego de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

**SEXTO – PLAZO:** El plazo para la ejecución de los trabajos será de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. Las obras objeto del presente contrato podrán dar comienzo una vez realizada la inscripción de las mismas en el Banco de Previsión Social (BPS).

**SEPTIMO – EQUIPAMIENTO:** El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

**OCTAVO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS:** De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

**NOVENO – GARANTIA:** El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza de Sancor Seguros Ref: 366692 póliza N° 24984 por un monto de USD 533.000.- (dólares estadounidenses quinientos treinta y tres mil).

**DECIMO – MULTAS:** Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

**DECIMOPRIMERO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS:** El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

**DECIMOSEGUNDO – RESPONSABILIDAD:** El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos. La potestad de repetición contra sus Socios o Directores se limitará a los casos de Dolo o Culpa Grave del Contratista.

**DECIMOTERCERO – COMPENSACION DE CREDITOS:** El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

**DECIMOCUARTO – SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:** El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera. Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

**DECIMOQUINTO – SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO:** El Contratista deberá tener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de USD 1.000.000.- (dólares estadounidenses un millón). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

**DECIMOSEXTO – CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS:** La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en

ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

**DECIMOSEPTIMO – CESION DE CREDITOS:** Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

**DECIMOOCTAVO – RESCISION DEL CONTRATO:** La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

**DECIMONOVENO – PRELACION DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

**VIGESIMO – DOMICILIOS ESPECIALES:** Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

**VIGESIMOPRIMERO – COMPETENCIA:** El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

**VIGESIMOSEGUNDO – VIGENCIA DEL CONTRATO:** Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

# ANEXO I

**C/146 "Ruta 27 Tramo: Ruta 28 – 66km000"**

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	Precio Unitario con descuento	Importe total con descuento
1	1	Movilización	Global	1	12.844.000,00	12.844.000,00
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	3.000	316,16	948.480,00
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	3.200	444,60	1.422.720,00
2	26	Ejecución de ensanche de plataforma	m	6.000	494,00	2.964.000,00
2	71	Recuperación ambiental	Global	1	12.844.000,00	12.844.000,00
4	94	Cemento portland para base estabilizada	ton	6.780	7.884,24	53.455.147,20
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	29.400	2.623,14	77.120.316,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	253.068	23,71	6.000.242,28
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	240.000	14,82	3.556.800,00
7	131	Base granular con CBR>60%	m3	8.291	573,04	4.751.074,64
7	133	Base granular con CBR>80%	m3	57.161	742,98	42.469.479,78
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	7.200	805,22	5.797.584,00
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	240.000	74,10	17.784.000,00
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	1.518	1.284,40	1.949.719,20
13	274	Caños de hormigón armado 0,60 m	m	505	6.886,36	3.477.611,80
13	275	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	84	9.336,60	784.274,40
13	281	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	127	41.090,92	5.218.546,84
17	382	Señalización de obra	Global	1	2.173.600,00	2.173.600,00
41	620	Terminal de impacto TL3 MASH	c/u	20	198.983,20	3.979.664,00
41	621-6	Defensas metálicas H1W4Ó5 A	m	14.832	2.390,96	35.462.718,72
41	624	Poste metálico para señal	m útil	964	2.539,16	2.447.750,24
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*1.20	c/u	10	18.742,36	187.423,60
41	624-2	Soporte para señales de 2.40*2.40	c/u	10	34.036,60	340.366,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	1.764	53.352,00	94.112.928,00
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	349	50.417,64	17.595.756,36
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	145	6.412,12	929.757,40
301	3012	Señales clase 3 instaladas	m2	15	8.615,36	129.230,40
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1.638	227,24	372.219,12
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	655	553,28	362.398,40
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	5.779	553,28	3.197.405,12
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	3.155	553,28	1.745.598,40
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	68	1.877,20	127.649,60
304	3046 a	Sonorizados	m2	44	2.964,00	130.416,00
304	5154	Superficies performadas	m2	39	7.271,68	283.595,52
80	912	Alimentación	per.mes	72	52.076,49	3.749.507,28
81	914	Suministro de locomoción con chofer	veh.mes	18	113.620,00	2.045.160,00
82	915	Suministro de locomoción sin chofer	veh.mes	36	83.980,00	3.023.280,00
89	929	Alojamiento del personal de inspección	casa.mes	18	28.158,00	506.844,00
89	930	Alojamiento gerente de obra	per.mes	18	28.158,00	506.844,00

<b>Subtotal (\$U)</b>	<b>426.798.108,30</b>
-----------------------	-----------------------



# **ANEXO II**



Rubro	Denominación	Preventivo de Flujo de Fondos																		total
		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	
1	Movilización	6.422.000	0	0	0	0	6.422.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.844.000,00
7	Excavación no clasificada a depósito	47.424	94.848	94.848	94.848	104.333	113.818	113.818	94.848	94.848	94.848	0	0	0	0	0	0	0	0	948.480,00
8	Excavación no clasificada de préstamo	71.136	142.272	213.408	241.862	256.090	256.090	241.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.422.720,00
26	Ejecución de ensanche de plataforma	148.200	444.600	444.600	444.600	444.600	444.600	444.600	148.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.964.000,00
71	Recuperación ambiental	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	356.778	6.778.778	12.844.000,00
94	Cemento portland para base estabilizada	0	0	0	2.672.757	5.345.515	5.345.515	5.345.515	5.345.515	5.345.515	5.345.515	5.345.515	5.345.515	5.345.515	2.672.757	0	0	0	0	53.455.147,20
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	0	0	0	0	3.856.016	7.712.032	7.712.032	7.712.032	7.712.032	7.712.032	7.712.032	7.712.032	7.712.032	7.712.032	3.856.016	0	0	0	77.120.316,00
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	0	0	300.012	600.024	600.024	600.024	600.024	600.024	600.024	600.024	600.024	600.024	300.012	0	0	0	0	0	6.000.242,28
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	0	0	0	0	177.840	355.680	355.680	355.680	355.680	355.680	355.680	355.680	355.680	355.680	355.680	177.840	0	0	3.556.800,00
131	Base granular con CBR>60%	0	237.554	237.554	237.554	475.107	475.107	475.107	475.107	475.107	475.107	475.107	475.107	237.554	0	0	0	0	0	4.751.074,64
133	Base granular con CBR>80%	0	3.397.558	3.397.558	3.397.558	3.397.558	3.397.558	3.397.558	3.397.558	3.397.558	2.972.864	2.972.864	2.972.864	2.972.864	0	0	0	0	0	42.469.479,78
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	289.879	579.758	579.758	579.758	579.758	579.758	579.758	579.758	579.758	579.758	289.879	0	0	0	0	0	0	0	5.797.584,00
181	Reciclado de pavimentos	0	0	0	889.200	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400	889.200	0	0	0	0	0	17.784.000,00
212	Agregados pétreos finos para tratamientos	0	97.486	194.972	194.972	194.972	194.972	194.972	194.972	194.972	194.972	194.972	194.972	0	0	0	0	0	0	1.949.719,20
274	Caños de hormigón armado 0,60 m	173.881	347.761	347.761	347.761	347.761	347.761	347.761	347.761	347.761	347.761	521.642	0	0	0	0	0	0	0	3.477.611,80
275	Caños de hormigón armado 0,80 m	39.214	78.427	78.427	78.427	78.427	78.427	78.427	78.427	78.427	117.641	0	0	0	0	0	0	0	0	784.274,40
281	Hormigón armado clase VII para cabezales	0	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	521.855	0	0	0	0	0	0	5.218.546,84
382	Señalización de obra	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	120.756	2.173.600,00
620	Terminal de impacto TL3 MASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.832	1.989.832	3.979.664,00
621-6	Defensas metálicas H1W40S A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.638.816	10.638.816	7.092.544	7.092.544	35.462.718,72	
624	Poste metálico para señal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.325	734.325	489.550	489.550	2.447.750,24	
624-1	SopORTE para señales de 2.40*1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.712	93.712	187.423,60
624-2	SopORTE para señales de 2.40*2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.183	170.183	340.366,00
2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	0	0	0	0	4.705.646	9.411.293	9.411.293	9.411.293	9.411.293	9.411.293	9.411.293	9.411.293	9.411.293	4.705.646	0	0	0	0	94.112.928,00
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	0	0	0	879.788	1.759.576	1.759.576	1.759.576	1.759.576	1.759.576	1.759.576	1.759.576	1.759.576	879.788	0	0	0	0	0	17.595.756,36
3010	Señales clase 1 instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.927	278.927	185.951	185.951	929.757,40
3012	Señales clase 3 instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.769	38.769	25.846	25.846	129.230,40
3042	Tachas instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.110	186.110	372.219,12
3043	Línea de eje aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.199	181.199	362.398,40
3044	Línea de borde aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.598.703	1.598.703	3.197.405,12
3045	Amarillo aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.799	872.799	1.745.598,40
3046	Superficies aplicadas en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.825	63.825	127.649,60
3046 a	Sonorizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.208	65.208	130.416,00
5154	Superficies perforadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.798	141.798	283.595,52
912	Alimentación	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	208.306	3.749.507,28
914	Suministro de locomoción con chofer	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620	2.045.160,00
915	Suministro de locomoción sin chofer	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	167.960	3.023.280,00
929	Alojamiento del personal de inspección	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	506.844,00
930	Alojamiento gerente de obra	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	506.844,00
Subtotales (\$)		8.215.469	6.965.855	7.434.489	12.204.701	25.647.214	40.818.201	34.381.974	33.824.742	33.676.542	33.889.636	32.440.931	31.531.711	30.896.659	25.917.348	21.454.075	12.714.572	14.180.995	20.602.995	426.798.108,30
% Mensual		2%	2%	2%	3%	6%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	6%	5%	3%	3%	5%	
% Acumulado		2%	4%	5%	8%	14%	24%	32%	40%	48%	56%	63%	71%	78%	84%	89%	92%	95%	100%	

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Ing. Ramón Díaz Velazco  
Director

Ec. José Luis Puig Folle  
Presidente

**Por RAMÓN C. ÁLVAREZ SA**

Ing. Miguel Lacroze