CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 17 de enero de 2020, POR UNA PARTE: E| Cr.
Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad numero 1.167.582-0, constituyendo domicilio
en Rincon 528 piso 5, actuando en nombre y representacion de la Corporacion Vial del
Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincén 528 piso
5°. POR OTRA PARTE: El Sr. Hugo Hernandez Roguer, titular de la cédula de
identidad numero 1.802.586-4, actuando en nombre y representacion de la empresa
MOLINSUR S.A (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en San José 807
de esta ciudad, CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES: I) La Corporacion Vial del Uruguay S.A. llamé a
Licitacion N° C/126 para la ejecucion de obra “Ruta 41, tramo 22km080 (Fin variante
sobre A° Mansavillagra) — 38km300 (Ruta N° 7)” habiéndose recibido las ofertas el
dia 11/06/2019. II) Por resolucién del Directorio del dia 13/11/2019, se adjudicaron los
trabajos de referencia a la empresa MOLINSUR S.A.

SEGUNDO - OBJETO: EI Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados:
“Ruta 41, tramo 22km080 (Fin variante sobre A° Mansavillagra) — 38km300 (Ruta
N° 7)”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de
licitacién; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante
relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitacién: la propuesta
presentada por el Contratista y las érdenes de servicio que sean impartidas al
Contratista para la ejecucion de estos trabajos.

/L’;g /Z TERCERO - PRECIO: EI Contratante abonara al Contratista por el presente contrato,

/ la suma basica total de $137:237.577,94 (pesos uruguayos ciento treinta y siete
millones doscientos treinta y siete mil quinientos setenta y siete con 4/100) sin
impuestos. Los pagos se haran efectivos a los veintiocho dias calendario subsiguiente
al mes del certificado.

En el caso de que el dia 28 sea un dia inhabil se entendera que se prorroga hasta el
primer dia habil siguiente. Se consideran dias habiles para efectuar el pago, aquellos

% en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado
para ello.

CUARTO - MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida maxima por concepto de
monto imponible de jornales basicos de pesos uruguayos $20:585.636,69 (pesos
uruguayos veinte millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y
seis con 69/100) a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al
Banco de Prevision Social. El Contratista indicara en forma expresa el monto
imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra, al que debera
estarse inicialmente. El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S.,
realizara 3 copias de las mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario
de pago azul y blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincon 575-sexto piso). Las planillas podran ser
entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de la
presentacion de némina de B.P.S.

En caso de superarse el monto basico tope de leyes, ajustado segun ampliaciones o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por |la Direccion de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante
procedera a notificar al contratista. Este dispondra de un plazo de es)dias habiles
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para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolvera
€N consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, seglin resulte
de las planillas de declaracién de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacién en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los certificados de obra.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al BPS
(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota
Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la
apertura de la licitaciéon. Esta suma sera llevada a valores basicos por el cociente de
jornales basicos y del mes en cuestion.

QUINTO - FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se haran efectivos, en pesos
uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho dias
calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del
certificado de obra al Contratista, éste dispondra de un plazo de 1(un) dia habil para
presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacién del Concedente. Si la
presentacion de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) dias habiles del
plazo pactado en la clausula Cuarto del presente contrato, se aplicara una multa de un
5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto dia
habil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizara
mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Direccién General
Impositiva (DGI).

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticién firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intencién. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco)
dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del
certificado, se interrumpira en el mismo nimero de dias calendario que la demora en
presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del célculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de
las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) afo, calculadas
por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las
obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podra
liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara correcta, sobre



la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las entregas parciales
estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.
El Contratista Unicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion de
facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por
este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la
cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago por
separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos en
otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Seccion V del Pliego de Licitacion, el Contratante
declara que no certificara montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo
de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el
Contratante y el Concedente de la concesion.

El dltimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el Contratante por esta contratacién, y que el Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ningln concepto.

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 12 (doce) meses
contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en los Documentos de licitacion que rigen esta contratacion, sin perjuicio
de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. Las obras objeto del
presente contrato podran dar comienzo una vez realizada la inscripcion de las mismas
en el Banco de Previsién Social (BPS). No se podran comenzar las obras hasta haber
obtenido los permisos y/o autorizaciones socioambientales necesarias, incluyendo las
Autorizaciones Ambientales Previas (AAP) de las canteras correspondientes. En caso
de incumplimiento no se procesaran para su pago los certificados de obra que se
hayan generado hasta el cumplimiento de lo dispuesto y ademas se aplicara la multa
estipulada en el Art. 35.7, de la Seccién V del pliego de licitacién que rige el presente
llamado.

SEPTIMO - EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en
tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere
imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificacion o
sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE
FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitacién que
rigen esta contratacion se ha procedido a la adecuacion del Plan de desarrollo de los
trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el
Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del
mismo en el Anexo |l.

NOVENO - GARANTIA: El Contratista constituyé garantia de fiel cumplimiento del
contrato, mediante seguro de fianza de Cauciones Seguros, poliza N° 1816 por un
monto de U$S 185.000 (ddlares estadounidenses ciento ochepta ysinco mil).
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DECIMO - MULTAS: Se estara a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente
Licitacion. Las multas se descontaran indistintamente de los certificados de obra, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al
Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

DECIMOPRIMERO - NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes aplicables a la presente contratacion y en especial a la normativa laboral,
convenios y laudos laborales. Debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las normas
mencionadas anteriormente y sera responsable solidaria e indivisiblemente de
cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOSEGUNDO — RESPONSABILIDAD: El Contratista debera dar cumplimiento a
todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta
contratacion y sera de su exclusivo cargo todo riesgo y dafio derivado de la ejecucion
del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes publicos
y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del
Contratista de cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la
totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta,
costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta,
los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOTERCERO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante esta
facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con
las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero
que se le adeudare al Contratista.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista
debera presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la
vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesion de las obras objeto del
mismo, la documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10
de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificacién en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas

previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOQUINTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: EI Contratista debera tener contratado
durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil
extracontractual por un monto de U$S 1.000.000 (ddlares estadounidenses un millon).
Dicho seguro serd de cargo del Contratista y el asegurado debera ser, la Corporacion
Vial del Uruguay S.A.

Toda modificacion en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas

previamente por escrito por el Contratante.
Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser
comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la

misma al momento de contratar la péliza, y en ninglin caso en un plazo mayor a 72
(setenta y dos) horas.



DECIMOSEXTO — CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesion de
este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para
el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo con el consentimiento
escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora,
dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la pdliza, y en
ningun caso en un plazo no mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En
caso de cesion de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantias que el
Cedente.

DECIMOSEPTIMO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito
solo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion escrita del Contratante,
donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las
excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aln las meramente
personales, ¢) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se
podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion
de los servicios contratados, y d) cualquier otra condicion o aclaracion que el
Contratante estime pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a

Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOOCTAVO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescision del contrato se
producira por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMONOVENO - PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene
prelacién en relacién al resto de los documentos que forman parte de esta
contratacion.

VIGESIMO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como
respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMOPRIMERO — COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar
lugar la ejecucién de este contrato.

VIGESIMOSEGUNDO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-
referéndum de su aprobacién por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.
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A R Y T Y

Licitacién C/126

Sl Bl e e e o

“Ruta 41 Trama: 22km080 (Fin variante sobre A2 Mansavillagra) - 38km300 (Ruta 7)”

Grupo Rubro Denominacidn Unidad Metraje Pescio:Unitario iy Imp?rte Totel {sln
impuestos) impuestos)
ITEM |
1 i MOVILIZACION GLOBAL 1,00 4.118.000,00 4.118.000,00
2 6 EXCAVACION NQ CLASIFICADA M3 2.100,00 153,00 321.300,00
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 1.500,00 157,00 235.500,00
2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO M3 3.700,00 262,00 969.400,00
2 9 EXTRACCION DE ARBOLES c/uU 16,00 4.808,00 76.928,00
2 25 ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE M2 170.003,00 15,00 2.550.045,00
2 26 EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 32.076,00 97,00 3.111.372,00
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 4.118.000,00 4.118.000,00
4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABABILIZADA CON CEMENTO {CON TRANSPORTE) TON 3.066,00 £6.599,00 20.232.534,00
6 111 EJECUCION DE RIEGQ BITUMINOSQ DE IMPRIMACION M2 154.954,00 8,00 1.239.712,00
6 112 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 28.448,00 15,00 426.720,00
6 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 120.028,00 34,00 4.080.952,00
7 131 BASE GRANULAR CON CBR 2 60 % (CON TRANSPORTE) M3 29.264,00 376,00 11.003.264,00
7 131-1 BASE GRANULAR CON CBR 2 60 % (CON TRANSPORTE) M3 32.440,00 376,00 12.197.440,00
7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE) M3 1.925,00 501,00 964.425,00
7 181 RECICLADO DE PAVIMENTOS M2 145.980,00 58,00 8.466.840,00
9 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 2.925,00 1.187,00 3.471.975,00
9 212 AGREGADOS PETREQS FINO PARA TRATAMIENTOS M3 876,00 599,00 524.724,00
10 227 HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLAS M3 54,00 28.187,00 1.522.098,00
13 263 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA ALCANTARILLA (CON TRAT. SUP.) M3 58,00 26.099,00 1.513.742,00
13 264 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA CABEZALES (CON TRTAT. SUP) M3 24,00 27.378,00 657.072,00
13 265 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES) M 70,00 4.186,00 293.020,00
13 266 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) M 8,00 5.025,00 40.200,00
13 267 ALCANTARILLAS DE CAROS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES) M 12,00 9.282,00 111.384,00
14 311 ALAMBRADOS NUEVOS M 170,00 447,00 75.990,00
17 382 SENALIZACION DE OBRA GLOBAL 1,00 686,300,00 686.300,00
41 621-2 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO M 1.600,00 1.638,00 2.620.800,00
69 667 PASOS A NIVEL M 12,00 8.119,00 97.428,00
80 912 ALIMENTACION PER.MES 48,00 38.760,00 1.860.480,00
81 914b CAMIONETA CON CHOFER VEH.MES 12,00 91.083,00 1.092.996,00
82 915b CAMIONETA SIN CHOFER VEH.MES 12,00 36.732,00 440.784,00
89 929 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION CASA.MES 12,00 26.520,00 318.240,00
89 930 ALQJAMIENTO GERENTE DE OBRA PER.MES 12,00 27.540,00 330.480,00
89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS GLOBAL 1,00 500.000,00 500.000,00
152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 155,00 21.746,00 3.370.630,00
154 2138 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS M3 474,00 23.951,00 11.352.774,00
301 3010 SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2 116,00 4.697,00 544.852,00
303 3027 POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 8,00 74.592,00 596.736,00
303 3028 POSTE DELINEADOR INSTALADO M3 6,00 97.574,00 585.444,00
303 3029 POSTE KILOMETRICO INSTALADO M3 2,00 53.744,00 187.488,00
304 3037 LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO M2 850,00 201,00 170.850,00
304 3038 LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO M2 6.120,00 201,00 1.230.120,00
304 3039 AMARILLO APLICADO EN FRIO M2 3.060,00 201,00 615.060,00
304 3040 SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO M2 $7,00 599,00 58.103,00
304 3042 TACHAS INSTALADAS c/u 1.700,00 160,00 272.000,00
407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 1,00 122.950,82 122.950,82
Sub total item | sin Iva: 108.377.152,82
ITEM 11
PUENTE Y ACCESOS SOBRE ARROYO ARRAYAN 1 27.860.425,12 2?‘360,425,12|
CUADRO DE METRAJES CORRESPONDIENTE AL [TEM 11
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS
20 426 REVESTIMIENTO CON TEPES M2 379,00 168,00 63.672,00
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 162,00 157,00 25.434,00
2 8 EXCAVACION NO CLASFICADA DE PRESTAMO M3 1.443,80 262,00 378.275,60
2 25 ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE M2 648,10 15,00 9.721,50
RUBROS DE PAVIMENTO
4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE) TON 19,30 6.599,00 127.360,70
5 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 1.081,00 8,00 8.728,00
5 112 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 172,90 15,00 2.593,50
6 113 EJECUCION DE TRATAMIENTQ BITUMINOSO DOBLE M2 788,60 34,00 26.812,40
7 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 140,50 376,00 52.828,00
7 134 MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND CON TRANSPORTE M3 192,30 659,00 126.725,70
9 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 20,70 1.187,00 24.570,50
134 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 1,40 26.051,00 36.471,40
134 2138 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS M3 2,70 23.951,00 64.667,70
RUBROS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
41 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO M 192,00 1.638,00 314.496,00
301 3010 SENALES CLASE 1 INSTALADAS (sin poste) M2 5,30 4.697,00 24.894,10
303 3027 POSTE PARA SENAL INSTALADOD M3 0,50 74.592,00 37.296,00
304 3037 LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO M2 4,90 201,00 984,50
304 3038 LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO M2 39,10 201,00 7.859,10
304 3039 AMARILLO APLICADO EN FRIO M2 23,50 201,00 4.723,50
304 3042 TACHAS INSTALADAS [ 16,00 160,00 2.560,00
RUBROS DE PUENTE
4 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO TON 70,00 10.670,00 746.900,00
10 228 HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DEL REVESTIMIENTO M3 55,00 11.368,00 625.240,00
10 231 REVESTIM.C/LOSETAS DE HORMIGON O BLOQUES DE PIEDRA REJUNTADA M2 700,00 3.342,00 2.339.400,00
12 256 SOBREPISO DE HORMIGON CLASE IV M2 809,60 1.077,00 871.939,20
13 262 HORMIGON ARMADO CLASE Vil P/LOSAS DE ACCESO M3 25,30 22.500,00 569.250,00
21 436 JUNTAS TRANSVERSALES ML 50,00 6.177,00 308.850,00
24 456 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA PILARES PORTICOY ESTRIBOS (INC. TRATAM. SUP) M3 44,44 75.073,00 3.336.244,12
24 457 HORMIGON ARM. CLASE VII VIGAS, VEREDAS, TABLERQ Y DIAFRAGMA M3 272,80 51,376,00 14.015.372,80
24 456 HORMIGON BARRERA NEW JERSEY ML ATE08 13.564,00 2.387.264,00
37 568 DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE GL /7 1,000\ 1.319.250,00 1.319.290,00
‘ ¥ub total Item Il sin Iva: 27.860.425,12
\ ]
Sub total sin lva:| | ($) 137.237.577,94
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