

CONTRATO DE OBRA

En el día 01 de diciembre de 2022, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** El Ing. Carlos Terreno Di Candia, titular de la cédula de identidad N° 1.710.447-3, actuando en nombre y representación de la empresa SERVIAM SA, constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, San José de Mayo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° E/16 para la ejecución de obra “Suministro e Instalación de señales en las Regionales 5 y 6 de la DNV” habiéndose recibido las ofertas el día 12 de julio de 2022. II) Por resolución del Directorio del día 16 de noviembre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM SA.

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de “**Suministro e Instalación de señales en las Regionales 5 y 6 de la DNV**”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de **\$ 31.079.911,26** (pesos uruguayos treinta y un millones setenta y nueve mil novecientos once con 26/100) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado para ello.

CUARTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar dicha factura. Sin perjuicio de ello, si la presentación de la factura supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula cuarta del presente contrato, se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del

certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección V del Pliego de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

QUINTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas.

SEXTO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

SEPTIMO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

OCTAVO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6089736/0 por un monto de U\$S 38.000 (dólares estadounidenses treinta y ocho mil con 00/100).

NOVENO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

DECIMO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOPRIMERO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOSEGUNDO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

DECIMOTERCERO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista Contrató y deberá mantener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de U\$S 500.000.- (Dólares estadounidenses quinientos mil). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A. Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

DECIMOQUINTO - CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

DECIMOSEXTO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOSEPTIMO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMOOCCTAVO - PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

DECIMONOVENO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMO - COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

VIGESIMOPRIMERO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

ANEXO I

OFERENTE: SERVIAM.S.A

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	Precio Unitario Sin IVA	Precio Total
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	932.397,34	932.397,34
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	7.900,00	9.085.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	8.640,00	648.000,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	9.400,00	705.000,00
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	95.000,00	950.000,00
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	95.000,00	475.000,00
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	95.000,00	95.000,00
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	530,00	1.325.000,00
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	4.100,00	5.125.000,00
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	2.300,00	690.000,00
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	18.200,00	1.365.000,00
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	36.400,00	1.383.200,00
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	51.444,04	2.469.313,92
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	48	36.500,00	1.752.000,00
81	914 ^a	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	4.080.000,00

IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS	31.079.911,26
------------------------------------	----------------------

ANEXO II

Plan de Desarrollo

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metroaje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	52,08%
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	48	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
81	914 ^a	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metroje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	19.424,94	485.623,61
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67	378.541,67
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67	19.791,67
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33	55.208,33
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67	213.541,67
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33	57.633,33
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	48	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
81	914*	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Monto mensual (en \$ Uruguayos sin IVA):					1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36	1.275.571,36
Monto acumulado (en \$ Uruguayos sin IVA):					1.275.571,36	2.551.142,72	3.826.714,07	5.102.285,43	6.377.856,79	7.653.428,15	8.928.999,51	10.204.570,86	11.480.142,22	12.755.713,58	14.031.284,94	15.306.856,29	16.582.427,65	17.857.999,01	19.133.570,37	20.409.141,73	21.684.713,08	22.960.284,44	24.235.855,80	25.511.427,16	26.786.998,52	28.062.569,87	29.338.141,23	30.613.712,59	31.879.283,95

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato.

Por Corporación Vial del Uruguay S.A.

Ing. Ramón Díaz
Director

Ec. José Luis Puig
Presidente

Por SERVIAM S.A.

Ing. Carlos Terreno