

CONTRATO DE OBRA

El día 30 de mayo de 2023, POR UNA PARTE: el Sr. Ángel Fachinetti Castiñeiras, titular de la cédula de identidad N° 1.899.361-1 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. POR OTRA PARTE: El Sr Raúl Sassaroli, titular de la cédula de identidad número 4.813.698 – 6, y el Sr. Álvaro Díaz de titular de la cédula de identidad número 1.470.300-8 y actuando en nombre y representación del **CONSORCIO MOLINSUR S.A. – EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.** (en adelante “el Contratista”), constituyendo domicilio en la calle San José 807; Oficina 302, de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/143 para la ejecución de obra “**Rehabilitación de Ruta 63, tramo: 0k700 - 21k600**” habiéndose recibido las ofertas el día 20 de octubre de 2022. II) Por resolución del Directorio del día 29 de diciembre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia al **CONSORCIO MOLINSUR S.A. – EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.**

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: “**Rehabilitación de Ruta 63, tramo: 0k700 - 21k600**”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de **\$194.681.043,00** (pesos uruguayos ciento noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y un mil cuarenta y tres con 00/100) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuará dentro del horario fijado para ello.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida máxima por concepto de monto imponible de jornales básicos de **\$23.361.725,16** (pesos uruguayos veintitrés millones trecientos sesenta y un mil setecientos veinticinco con 16/100) a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsión Social. El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias de las mismas y las

entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de Programación del Concedente (Rincón 575-sexto piso). Las planillas podrán ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S.

En caso de superarse el monto básico tope de leyes, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante procederá a notificar al contratista. Este dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los certificados de obra.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

QUINTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula Cuarto del presente contrato, se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección V del Pliego de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

SEXTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de 14 (catorce) meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. Las obras objeto del presente contrato podrán dar comienzo una vez realizada la inscripción de las mismas en el Banco de Previsión Social (BPS).

SEPTIMO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

NOVENO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza de Cauciones Seguros, póliza N° 6107 por un monto de USD 250.000.- (dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil).

DECIMO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

DECIMOPRIMERO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOSEGUNDO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOTERCERO – COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

DECIMOCUARTO – SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera. Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOQUINTO – SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista deberá tener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de U\$S 1.000.000.- (dólares estadounidenses un millón). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

DECIMOSEXTO – CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

DECIMOSEPTIMO – CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOCTAVO – RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMONOVENO – PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

VIGESIMO – DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMOPRIMERO – COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

VIGESIMOSEGUNDO – VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

C143 "Ruta 63 Tramo: 0k700 – 21k600"

Cuadro de Metrajes y Precios

GRUPO	RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO (SIN IMPUESTOS)	IMPORTE TOTAL (SIN IMPUESTOS)
1	1	Movilización	global	1,00	5.850.000,00	5.850.000,00
2	6	Excavación no clasificada	m3	100,00	236,00	23.600,00
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	600,00	241,00	144.600,00
2	20	Ejecución de ensanche de firme	m	1.200,00	179,00	214.800,00
2	71	Gestión ambiental	global	1,00	5.850.000,00	5.850.000,00
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	3.155,00	5.557,00	17.532.335,00
5	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	ton	300,00	1.920,00	576.000,00
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	21.800,00	1.920,00	41.856.000,00
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	20,00	5.078,00	101.560,00
6	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	150.220,00	11,00	1.652.420,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	150.480,00	6,00	902.880,00
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	2.730,00	474,00	1.294.020,00
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	m3	24.360,00	474,00	11.546.640,00
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).	m3	2.192,00	658,00	1.442.336,00
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	150.220,00	37,00	5.558.140,00
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	901,00	653,00	588.353,00
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas	m3	106,00	32.526,00	3.447.756,00
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas	m3	25,00	32.526,00	813.150,00
13	265	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 50 cm (sin cabezales)	m	70,00	7.186,00	503.020,00
13	266	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 60 cm (sin cabezales)	m	130,00	8.034,00	1.044.420,00
13	267	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 80 cm (sin cabezales)	m	90,00	11.639,00	1.047.510,00
13	268	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 100 cm (sin cabezales)	m	40,00	18.428,00	737.120,00
13	281	Cabezales de h. aramado clase vii para alcantarillas de caños	m3	35,00	30.797,00	1.077.895,00
17	382	Señalización de obra	global	1,00	980.000,00	980.000,00
41	620	Terminal de Impacto TL3 Mash	c/u	6,00	186.300,00	1.117.800,00
41	621-6	Defensas Metalicas h1w465 a	m util	1.800,00	1.905,00	3.429.000,00
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas –Lamina tipo No.269	m util	48,00	7.300,00	350.400,00
41	624	Poste de caño para señales	m	596,00	1.150,00	685.400,00
41	624-1	*Soporte para señales de 2.40*1.20	c/u	13,00	14.280,00	185.640,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	1.288,00	47.397,00	61.047.336,00
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	210,00	41.463,00	8.707.230,00
301	3010	Señales Clase 1 Instaladas	m2	158,00	6.075,00	959.850,00
301	3012	Señales clase 3 instaladas	m2	14,00	7.500,00	105.000,00
304	3042	Tachas intaladas	c/u	1.900,00	165,00	313.500,00
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m2	799,00	445,00	355.555,00
304	3044	Línea de borde aplicada en caliente	m2	7.029,00	445,00	3.127.905,00
304	3045	Amarillo aplicada en caliente	m2	3.834,00	445,00	1.706.130,00
304	3046	Superficies aplicados en caliente	m2	40,00	1.500,00	60.000,00
305	3051	Superficies pintadas (puentes)	m2	100,00	550,00	55.000,00
306	3057	Retiro y reinstalacion de pescante	c/u	1,00	412.444,00	412.444,00
407	4063	Elementos de contralor	global	1,00	204.918,00	204.918,00
13	5141	Demolicion de alcantarillas existentes	global	1	422.506,00	422.506,00
304	5154	Superficies performadas	m2	22	1.255,00	27.610,00
80	912	Alimentación	per.mes	52	52.709,00	2.740.868,00
81	914	Suministro de locomoción	v.mes	14	107.212,00	1.500.968,00
82	915	Suministro de locomoción sin chofer	v.mes	28	60.680,00	1.699.040,00
89	939	Alojamiento de personal de inspeccion de obra	casa.mes	14,00	25.135,00	351.890,00
89	930	Alojamiento de Director de la Obra	per.mes	14,00	23.607,00	330.498,00

MONTO TOTAL SIN IVA \$: **194.681.043,00**

ANEXO II

C143 "Ruta 63 Tramo: 0k700 – 21k600"

PREVENTIVO DE FLUJOS DE FONDOS

Grupo	Rubro	Descripción	Importe	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	
1	1	Movilización	5.850.000,00	2.925.000	-	-	2.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	Excavación no clasificada	23.600,00	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	144.600,00	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	20	Ejecución de ensanche de firme	214.800,00	214.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	71	Gestión ambiental	5.850.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	2.925.000	
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	17.532.335,00	-	-	-	3.506.467	3.506.467	3.506.467	3.506.467	3.506.467	-	-	-	-	-	-	
5	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	576.000,00	-	-	-	-	57.600	57.600	57.600	57.600	115.200	115.200	115.200	57.600	-	-	
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	41.856.000,00	-	-	-	-	4.185.600	4.185.600	4.185.600	8.371.200	8.371.200	8.371.200	4.185.600	-	-	-	
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	101.560,00	-	-	-	-	10.156	10.156	10.156	20.312	20.312	20.312	10.156	-	-	-	
6	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprímación	1.652.420,00	-	-	-	330.484	330.484	330.484	330.484	330.484	330.484	330.484	-	-	-	-	
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	902.880,00	-	-	-	-	90.288	90.288	90.288	90.288	180.576	180.576	180.576	90.288	-	-	
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	1.294.020,00	129.402	258.804	258.804	258.804	258.804	129.402	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	11.546.640,00	1.154.664	2.309.328	2.309.328	2.309.328	2.309.328	1.154.664	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).	1.442.336,00	144.234	288.467	288.467	288.467	288.467	144.234	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	181	Reciclado de pavimentos	5.558.140,00	-	-	-	1.111.628	1.111.628	1.111.628	1.111.628	1.111.628	-	-	-	-	-	-	
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	588.353,00	-	-	-	117.671	117.671	117.671	117.671	-	-	-	-	-	-	-	
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas	3.447.756,00	344.776	344.776	689.551	689.551	689.551	344.776	344.776	-	-	-	-	-	-	-	
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas	813.150,00	81.315	81.315	162.630	162.630	162.630	81.315	81.315	-	-	-	-	-	-	-	
13	265	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 50 cm (sin cabezales)	503.020,00	100.604	100.604	100.604	100.604	100.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	266	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 60 cm (sin cabezales)	1.044.420,00	208.884	208.884	208.884	208.884	208.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	267	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 80 cm (sin cabezales)	1.047.510,00	209.502	209.502	209.502	209.502	209.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	268	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado 100 cm (sin cabezales)	1.377.120,00	147.424	147.424	147.424	147.424	147.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	281	Cabezales de h. armado clase VII para alcantarillas de caños	1.077.895,00	107.790	107.790	215.579	215.579	215.579	107.790	107.790	-	-	-	-	-	-	-	
17	382	Señalización de obra	980.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
41	620	Terminal de Impacto T13 Mash	1.117.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.900	558.900	
41	621-6	Defensas Metálicas h1w465 a	3.429.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714.500	1.714.500	
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas-Lamina tipo No.269	350.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.200	175.200	
41	624	Poste de caño para señales	685.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.700	342.700	
41	624-1	*Soporte para señales de 2.40*1.20	185.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.820	92.820	
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	61.047.336,00	-	-	-	-	-	6.104.734	6.104.734	6.104.734	12.209.467	12.209.467	12.209.467	6.104.734	-	-	
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	8.707.230,00	-	-	-	-	-	870.723	870.723	870.723	1.741.446	1.741.446	1.741.446	870.723	-	-	
301	3010	Señales Clase 1 instaladas	959.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.925	479.925	
301	3012	Señales Clase 3 instaladas	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500	
304	3042	Tachas instaladas	313.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.750	156.750	
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	355.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.778	177.778	
304	3044	Línea de borde aplicada en caliente	3.127.905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.563.953	1.563.953	
304	3045	Amarillo aplicada en caliente	1.706.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.065	853.065	
304	3046	Superficies aplicados en caliente	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
305	3051	Superficies pintadas (puentes)	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	27.500	
306	3057	Retiro y reinstalación de pescante	412.444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.222	206.222	
407	4063	Elementos de contralor	204.918,00	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637	
13	5141	Demolición de alcantarillas existentes	422.206,00	105.627	105.627	105.627	105.627	105.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304	5154	Superficies perforadas	27.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.805	13.805	
80	912	Alimentación	2.740.868,00	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	195.776	
81	914	Suministro de locomoción	1.500.968,00	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	107.212	
82	915	Suministro de locomoción sin chofer	1.699.040,00	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	121.360	
89	939	Alojamiento de personal de inspección de obra	351.890,00	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	
89	930	Alojamiento de Director de la Obra	330.498,00	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	23.607	
				6.690.387,49	4.978.887,09	5.512.767,19	13.504.016,79	10.473.390,29	19.130.257,19	17.701.957,59	17.168.077,49	23.420.928,49	23.420.928,49	23.420.928,49	12.101.827,89	7.228.344,29	9.928.344,29	
				194.681.043,00	6.690.387,49	11.669.274,57	17.182.041,76	30.686.058,54	41.159.448,83	60.289.700,01	77.991.863,60	95.159.741,09	118.580.669,57	142.001.598,06	165.422.526,54	177.524.354,43	184.752.698,71	194.681.043,00
% de Avance				3,44%	5,99%	8,83%	15,76%	21,14%	30,97%	40,06%	48,88%	60,91%	72,94%	84,97%	91,19%	94,90%	100,00%	

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

Ángel Fachinetti Castiñeiras
Vice-presidente

Por CONSORCIO MOLINSUR S.A. – EMILIO DIAZ ALVAREZ S.A.

Sr. Raúl Sassaroli

Sr. Álvaro Díaz