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SECCION | - PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS (PCA)

El presente pliego recoge las condiciones administrativas que regiran la contratacion.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

1. CONTRATANTE

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) y la Corporacién Nacional para el
Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y contratacion directa para la ejecucion de obras y
proyectos por el sistema de concesién de obra publica y para la cooperacién y asistencia técnica,
semitécnica y especializada con el objeto de realizar estudios y proyectos, construccion,
mantenimiento, operacion y explotacién de las obras publicas de infraestructura que se indican
en su anexo, aprobado por la resolucion N0.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de
2001, publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.

La Corporaciéon Nacional para el Desarrollo constituy6 la Corporacion Vial del Uruguay S.A.
(CVU) a la cual cedi6 el referido Convenio y contratacion el 18 de febrero de 2003, cesion que
fuera aprobada por resolucién N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003, publicada
en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003.

El contrato de Concesién establece que la supervision de la ejecucion del mismo estara a cargo
de un Organo de Control designado por el Concedente (MTOP) en la érbita de la Direccion
Nacional de Vialidad (DNV).

Corporacion Vial del Uruguay SA. es la empresa Contratante (en adelante Contratante), con
domicilio constituido en Rincén 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto del presente contrato consiste en el disefio, construccién, rehabilitacion, mantenimiento
y financiamiento (en adelante CREMAF) de la infraestructura vial dentro de la faja expropiada
para tal fin de Via rapida Perimetral Montevideo: del intercambiador Ruta 101 y Ruta 102 cuya
descripcion se encuentra definida en el Anexo I: Zona objeto del contrato.

El objeto del contrato incluye:

a) La realizacion de todos los estudios, prospecciones de campo, ensayos de
laboratorio, trabajos topogréaficos, geolégicos, geotécnicos, hidrolégicos,
ambientales, auditorias y controles necesarios para cumplir con dicho objeto.

b) La elaboracion de todos los proyectos, disefios y planes de todas las obras y tareas
de Construccion y/o Rehabilitacién necesarias para llevar la infraestructura definida
en este contrato a la condicion exigida.

c) La ejecucion de todas las obras referidas a todos los planes, disefios y proyectos,
mencionados en el punto b) y aprobados por el Contratante.

d) La elaboracion de los proyectos, disefios y planes de todas las obras y tareas
necesarias para el Mantenimiento de la totalidad de los tramos que integran el objeto
del contrato.
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e) La ejecucion de todas las tareas referidas a todos los planes, disefios y proyectos
mencionados en el punto d) y aprobados por el Contratante.

f) La direccion de la logistica y la organizacion de los recursos humanos y materiales
necesarios para el disefio, la construccién, la rehabilitaciéon y el mantenimiento de
los tramos comprendidos en el contrato.

g) El Financiamiento de todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
contrato.

A los efectos del presente pliego, el objeto se desagrega en dos componentes:
Componente A: Construccion de intercambiador en Ruta 101 y Ruta 102.

Componente C: Mantenimiento de las obras previstas en el Componente A.

3. REGIMEN APLICABLE

El Derecho aplicable y la Jurisdiccion competente en todas las cuestiones relativas a la
contratacidon objeto de este Pliego, seran los de la Republica Oriental del Uruguay, siendo
competentes los tribunales de Montevideo.

Sera responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las condiciones legales de dicha
legislacion, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y los vinculados
con la presente contratacion y la concesién de obra publica, en cuyo marco se realiza el presente.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran en primera
instancia en forma amigable, y en subsidio, por los medios de resolucién de conflictos acordados
0 previstos en este pliego/contrato.

Por el sélo hecho de presentarse al llamado a licitacion, el Oferente hace expreso reconocimiento
y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes de la Republica Oriental del Uruguay y, en su
caso, a los tribunales del Departamento de Montevideo, con exclusion de todo otro recurso y
renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

3.1. Régimen Juridico

La presente contratacién se regira por el Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de
Condiciones Administrativas (PCA) y Pliego de Condiciones Técnicas (PCT), el Decreto-Ley
15.637 de 28/09/1984, el Convenio celebrado entre el MTOP y la CND de fecha 5/10/2001 y sus
modificativos y, en caso de corresponder, los articulos 19 y 20 de la Ley No. 17.555 y Decreto
No. 442/002.”

Asimismo, forman parte de los documentos de la presente licitacién, las siguientes disposiciones:

a) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, asi como reglamentos y
ordenanzas municipales vigentes a la fecha de apertura de la licitacién.

b) Pliego General para la Construccién de Obras Publicas, aprobado por Decreto N°
257/015 del 23 de setiembre de 2015, concordantes y modificativos, Unicamente en lo
aplicable al Contratante de acuerdo con su naturaleza juridica.

c) El Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas (decreto
8/90 del 24 de enero de 1990) y de la DNV para la Construccion de Puentes y Carreteras
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d)

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

(decreto 9/90 del 24 de enero de 1990 y las secciones del afio 1971, 1976 y 1980 en
adelante PV) en lo que fueran aplicables al presente trabajo.

Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccidon Nacional de Vialidad, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en la versién vigente a la fecha del llamado
designado en adelante ETCM.

Convenio del 29 de marzo de 1996 entre la DNV y el BPS, sobre aportes por leyes
sociales y seguridad e higiene laboral (excepto Literal E), Gnicamente en lo aplicable al
Contratante de acuerdo a su naturaleza juridica.

Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante relativos al
Pliego, durante el plazo del llamado a licitacién.

La propuesta formulada por el Contratista.

Los siguientes manuales e instructivos:

1. Laminas tipo de la DNV.

2. Condiciones Particulares para la lluminaciéon, Semaforos y Destellantes en Rutas

Nacionales.

3. Instructivo de Relevamiento de fallas de la DNV.

4. Directivas de disefio Hidrologico — Hidraulico de Alcantarillas.

5. Instructivo de Evaluacion de Alcantarillas.

6. Instructivo de Medicion de Rugosidad.

7. Manual Ambiental para la Ejecucion de Obras Viales aprobado por el Decreto
N°10/020 de 13 de enero de 2020.

8. Manual para la Direccion de Obras en la version vigente a la fecha del llamado

9. Norma de Sefializacion de Obra.

10. Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefializaciéon en Zona de Obras.
11. Norma de Sefializacion Horizontal y Vertical de la DNV.

12. Normas UY.

13. Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.

14. Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV- MTOP vigente a la
fecha del llamado.

15. Plan de Gestion Ambiental.
16. Norma de accesibilidad de las personas al medio fisico. UNIT 200:2010

17. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. AASHTO (7th Edition -
2018).

18. Roadside Design Guide AASHTO (4th Edition - 2011).
19. Roundabouts: An Informational Guide (2nd Edition - 2010).

20. Pliego de Condiciones Generales para las obras de iluminacion en las rutas
nacionales, del 2019.

21. Niveles de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Luminicas en la Red Vial
Nacional.
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22. Instalacion y Mantenimiento de Seméforos en la Red Vial Nacional (Dic 2021).

El Pliego compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT), con sus respectivas modificaciones, mantendran prelacién sobre
los documentos enunciados en los literales g) y h).

En caso de contradiccion el contrato tendra prelacion por sobre los pliegos de condiciones de
acuerdo a lo estipulado en la clausula 7: Documentacion contractual.

La presentacion de las propuestas implica la aceptacion incondicionada por parte del Oferente
de las clausulas del pliego y de los restantes documentos que forman parte de la contratacion,
sin salvedad alguna.

3.2. Beneficios tributarios

Sera de aplicacién lo dispuesto por el Decreto 49/022, de fecha 31 de enero de 2022. Sera de
aplicacién para los adjudicatarios la Ley N° 16.906 y el Decreto N° 45/013. El Poder Ejecutivo
podra otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales referidos a:

1. Recargos a las importaciones.
2. Exoneracién de IVA a las importaciones.

3. Crédito por el IVA incluido en las adquisiciones en plaza de maquinarias y equipos
(bienes de activo fijo) y materiales y servicios necesarios para la inversion proyectada.

4. Exoneracion de IP a los bienes intangibles y al activo fijo destinados al proyecto de
inversion durante todo el plazo del periodo del contrato

3.3. Régimen de facturacién

Seré de aplicacién lo dispuesto por el Decreto 49/022, de fecha 31 de enero de 2022.

3.4. Beneficios del Proponente de la Iniciativa Privada

En caso que el Contrato de referencia se enmarque en una Iniciativa Privada, se aplicara lo
previsto en la Ley 17.555 y su Decreto Reglamentario 442/002.

Se deja constancia de la identidad de la promotora de la iniciativa: Empresas Grinor S.A.,
Serviam S.A. y Molinsur S.A. cuya iniciativa fue aceptada por Resolucion del Poder Ejecutivo de
fecha 16 de noviembre de 2022 y 28 de mayo de 2024.

Para el caso en que la empresa promotora de la Iniciativa se presente a la licitacion, ya fuere
sola o integrando un consorcio o sociedad:

e Tendrd el derecho a beneficiarse con un porcentaje del 10% (diez por ciento) sobre el
valor ofertado.

e Sila oferta del promotor, considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora, el
Promotor podra solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta en un plazo
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gue no excedera el término original que se hubiere otorgado para el procedimiento
competitivo previsto (Art. 16.3 Dec.442/002)

e El promotor de la iniciativa no debera abonar los pliegos de la presente licitacion.
Para el caso en que la empresa promotora de la Iniciativa no se presente a la licitacién tendra el
derecho al cobro de los gastos incurridos en los estudios previos por la suma de USD 301.604,59

(ddlares americanos trescientos un mil seiscientos cuatro, con 59/100), IVA incluido, los cuales
seran abonados por el adjudicatario como condicién previa a la firma del contrato.

4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién y entrega de la obra correspondiente al Componente A sera de hasta
16 meses calendario, los plazos seran sin prérrogas a partir de la firma del Acta de Replanteo.

El Acta de Replanteo deberd realizarse a los 15 (quince) dias corridos, a partir de la fecha de
notificacién al Contratista de la No Objecién del contrato por el Concedente.

El replanteo se hara en la fecha acordada aun en ausencia del Contratista, levantandose acta
con la firma de los comparecientes.

El plazo del servicio de Mantenimiento de la obra correspondiente al Componente A sera desde
la fecha del Acta de Terminacién Obra (ATO) de dicho componente hasta la finalizacién del
Contrato.

En caso de ampliacion del plazo de obra, se reducira el plazo de mantenimiento de forma de no
exceder el plazo total de 12 afios de Contrato.

5. VALORES MAXIMOS Y MINIMOS DE LA OFERTA

Si el valor de la oferta (incluyendo Leyes Sociales —LLSS- y sin incluir Impuesto al Valor Agregado
—IVA-) correspondiente a la suma de los componentes Ay C, descontado a valor presente segln
lo indicado en la clausula 13.1: Criterios para la adjudicacién, se encontrare por debajo o por
encima de un 30% en relacion al valor promedio de comparacion de las ofertas validas, la oferta
sera rechazada.

El valor corriente del Componente C no podré ser inferior al 11% del valor corriente del monto de
obra del Componente A (con LLSS y sin IVA), de lo contrario la oferta sera rechazada.

A esos efectos se calculara el valor corriente de C y el valor corriente del monto de obra de A
como:

C=c*120*L+LLSSc
Siendo:
C: Precio unitario cotizado para el mantenimiento por km.mes en pesos uruguayos

L: Longitud total del contrato (segun el Anexo |: Zona objeto del contrato)

10
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LLSSc: Leyes Sociales del Componente C

El valor corriente del monto de obra del Componente A, se calculara como:
Alfa= PaxMa+LLSSa

Siendo:

A: Componente A de la oferta

fa: Factor multiplicador de los costos de financiamiento

Al/fa; Monto de obra del Componente A

Pa: Vector de precios unitarios de la obra A

Ma: Vector de metrajes de la obra A

LL.SSa: Leyes Sociales de la obra A

11
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CAPITULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

6. DOCUMENTACION DISPONIBLE PARA LOS OFERENTES

El Contratante pondra a disposicion de los Oferentes el conjunto de la documentacion relativa a
la presente licitaciébn compuesta de:

- Seccion I: Pliego de Condiciones Administrativas con sus respectivos anexos.
- Seccion |I: Pliego de Condiciones Técnicas con sus respectivos anexos.

6.1. Aclaracién de los documentos de la Licitacion

Todo Oferente que haya adquirido los documentos de licitacion y que necesite aclaraciones
podra solicitarlas hasta 10 (diez) dias habiles antes de la apertura de las ofertas, mediante
comunicacién por escrito enviada al Contratante a la direccién electrénica: ntejera@cvu.com.uy.

El Contratante dara respuesta a toda solicitud de aclaracion recibida dentro del plazo citado
anteriormente, a mas tardar 5 dias corridos antes de que venza el plazo para presentacion de
las ofertas. Podra ser en un plazo menor, siempre que prorrogue la fecha de apertura de forma
de poner a disposicion de los oferentes la informacion solicitada con un plazo minimo de 5 (cinco)
dias corridos previo a la presentacion de las ofertas.

Se enviara via correo electrénico (e-mail) la respuesta del Contratante, incluyendo la consulta,
sin identificar su procedencia, a todos los que hayan adquirido los Documentos de licitacién.

6.2. Enmienda de los documentos de la Licitacion

El Contratante podra modificar los documentos de licitacion mediante la emision de comunicados
a mas tardar 5 (cinco) dias corridos antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas.

Todo comunicado asi emitido constituira parte de los documentos de licitacion y se trasmitird via
correo electrénico (e-mail) a todos los adquirentes de los documentos de licitacién.

El Contratante podra enviar la/s enmienda/s en un plazo menor a 5 (cinco) dias corridos, siempre
que prorrogue la fecha de apertura de forma de otorgar a los adquirentes del pliego un plazo
minimo de 5 (cinco) dias corridos previos a la presentacién de las ofertas.

7. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual:

1. El contrato firmado entre el Contratista y el Contratante.

2. El Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de Condiciones Técnicas
(PCT), con los respectivos documentos aclaratorios y/o modificaciones realizadas hasta
la fecha de apertura del llamado.

3. La oferta presentada por el oferente.

12
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Para el caso de existir contradiccion en sus términos, los documentos relacionados se
interpretaran teniendo en consideracion el orden de prelacion por el que se enumeran en la
presente clausula, de modo que cada uno de ellos tendréa preferencia respecto a los que le siguen
en orden.

8. OFERENTES ELEGIBLES

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Podran ser oferentes las empresas nacionales y extranjeras, plenamente capaces, que no estén
comprendidas en una prohibicidn de contratar, que acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica y cumplan con los términos definidos en el presente pliego.

En caso de consorcio o SOE integrada por mas de una empresa, por lo menos una de las
empresas integrantes debera ser constructora y cumplir con un minimo del 40% de cada uno de
los requisitos de capacidad, experiencia y volumen de obra descritos en el presente pliego, y
entre todas completar el 100%.

8.1. Requisitos de participacion de los oferentes:

Todos los Oferentes deben proporcionar a través de los formularios definidos en el Anexo llI:
Formularios de la Licitacion, y toda aguella informacion solicitada en el presente Pliego.

i) Cada Oferente ya sea en forma individual o como integrante de una asociacion, grupo o
sociedad, podra presentar solamente una oferta.

j)  Siun Oferente presenta mas de una oferta quedaran descalificadas todas las ofertas que
presente.

k) Si una persona fisica o juridica integra mas de un Oferente, quedaran descalificadas
todas las ofertas que la incluyan.

I) No podréan participar en la licitacién aquellas empresas que mantuvieren pendiente de
resolucién o sentencia, a la fecha de apertura de las ofertas, juicios contra CVU o la
CND.

m) No es requisito estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

8.2. Requisitos de formalidad:

Los Oferentes presentaran sus ofertas digitalmente, las que deberan contar con firma electrénica
avanzada (Ley N° 18.600), siguiendo el proceso descripto en el Anexo IV Procedimiento para la
Presentacion de Ofertas Electrénicas.

Todas las ofertas y documentos deberan estar en idioma espafiol o debidamente traducidos a
este idioma por Traductor Pablico habilitado en Uruguay y apostillados o legalizados segin
corresponda.

13
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Se debe asimismo adjuntar: a) Certificado notarial de existencia, vigencia y representacion de la
persona juridica. En el mismo se detallara lugar de inscripcién y sede principal de sus actividades,
acreditando si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra; b) Certificado expedido por el
Registro Nacional de Actos Personales — Seccidon Interdicciones o similar para empresas
extranjeras, vigente al dia habil anterior a la fecha de la apertura, o recibo que acredite su
solicitud; ¢c) Comprobante vigente del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento
de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales), o similar para empresas extranjeras.

Aquellos Oferentes que se encuentren activos en el Registro Unico de Proveedores del Estado
y que acrediten el mismo, estan eximidos de presentar dicha documentacion.

8.3. Requisitos de capacidad de ejecucién del Oferente:

a) La suma de los Valores Estimados de Contratacion Anual libre (VECA libre) de las
empresas constructoras integrantes de la oferta debe ser mayor o igual al 50% del monto
de la obra de la componente A excluyendo impuestos y leyes sociales.

b) La suma del monto de obras viales de carretera, caminos, estructuras de puentes o
pasajes a desnivel en los ultimos 10 (diez) afios ejecutadas por todas las empresas
constructoras integrantes de la oferta sea igual o mayor a 30 millones de ddlares,
excluyendo impuestos y leyes sociales.

c) Lasuma de las cantidades fisicas de obras viales de carretera, caminos, estructuras de
puentes o pasajes a desnivel en los ultimos 10 (diez) afios ejecutadas por todas las
empresas constructoras integrantes de la oferta sea igual o mayor a las que surgen de
la oferta. Se deberan identificar toneladas de mezcla asféltica, m3 de hormigén para
pavimentos y metros lineales de puentes y/o pasajes a desnivel.

A fin de cumplir con los voliimenes y montos exigidos, los contratos a considerar deberan estar
ejecutados en un 50% como minimo y la informacién proporcionada debe permitir acreditar estos
aspectos mediante certificados, los que deben ser firmados por la entidad contratante.

Sin perjuicio de los requerimientos de Valores Estimados de Contratacién Anual libre (VECA
libre), todas las empresas constructoras deberan presentar la inscripcién al Registro Nacional de
Empresas de Obra Publica (de acuerdo a lo establecido en el decreto N°208/2009)

8.4. Requisitos econdémico-financieros del Oferente:

a. Disponer como capital de trabajo un monto minimo equivalente al maximo de la suma de
cuatro meses consecutivos del PFF.

b. Los litigios pendientes del Oferente no podran representar en total mas del 40% del
patrimonio neto de éste que surja del Gltimo balance presentado y deberan ser tratados
como resueltos en contra del oferente. Lo anterior se aplicara para cada uno de los
integrantes de un consorcio o de una SOE cuando corresponda.

c. El Oferente, o al menos uno de los integrantes de un consorcio o de una SOE cuando
corresponda, debera cumplir con los siguientes indices para el Ultimo ejercicio o,
alternativamente, para el promedio aritmético de los tres Ultimos ejercicios

i. liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) con resultado mayor o igual a
1,10

14
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ii. endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) con resultado menor o igual a 2,5

iii. rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) con resultado mayor o igual a
0,10

En caso de que el Oferente duplique el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, podra igualmente calificar cumpliendo con dos de los tres indices exigidos
cuando aquel indice que no cumple con lo requerido se encuentre dentro de los
siguientes parametros:

i. liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1
il endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) menor o igual a 3,5
iii. rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0,05

En cuanto al capital de trabajo, éste podra ser acreditado por uno solo de los integrantes del
consorcio o de una SOE, sin perjuicio de que los demés deban al menos disponer de un capital
minimo de trabajo USD 100.000 (ddlares estadounidenses cien mil).

9. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran vélidas por un periodo de 180 (ciento ochenta) dias corridos posteriores a la
fecha de vencimiento para la presentacion de las ofertas. Este plazo se prorrogara
autométicamente hasta la firma del contrato con el adjudicatario salvo que alguno de los
Oferentes manifieste expresamente su voluntad en contrario por medio fehaciente que acredite
Su recepcion.

10. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

10.1.Constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente debera constituir una garantia de mantenimiento de oferta, a favor del Contratante en
forma previa a la apertura de ofertas, mediante uno o0 mas instrumentos entre las siguientes
opciones:

a) fianza o aval de un banco o institucion de intermediacion financiera establecido en la
Republica Oriental del Uruguay y controlado por el BCU;

b) pdliza de seguro de fianza emitida por compafiia de seguros;
c¢) afectacién de titulos de deuda publica en el BROU.

La garantia de mantenimiento de oferta tendra una validez minima de 360 (trescientos sesenta)
dias corridos desde la presentacion de la oferta y debera estar vigente hasta que se obtenga la
No Objecion del MTOP al contrato suscrito con el Adjudicatario.

Se podra integrar la garantia en mas de una de las modalidades indicadas siempre que todas
ellas sean constituidas a nombre del oferente y aceptadas por el Contratante.
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10.2.Plazo para constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

La garantia de mantenimiento de la oferta podra presentarse hasta las 17 horas del dia habil
anterior a la fecha de presentacion de ofertas en la direccion del Contratante para su visto bueno,
quedando depositada en poder del mismo. Se entregara un recibo del depésito que solo
acreditard la recepcion del documento, pero no su aceptaciéon, asumiendo el Oferente la
responsabilidad del cumplimiento de las exigencias y las consecuencias que pudieren derivarse
en caso de no hacerlo.

10.3.Monto de la garantia de mantenimiento de oferta.

La garantia de mantenimiento de oferta ascenderd a la suma de USD 100.000 (ddlares
estadounidenses cien mil).
10.4.Devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta a los no

adjudicatarios.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se devolverd a solicitud del oferente no adjudicatario
una vez vencido el periodo de vigencia de la misma o cuando se notifique la No Objeciéon del
MTOP al contrato suscrito, lo que ocurra primero.

10.5.Ejecucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

La garantia de mantenimiento de la oferta podra ser ejecutada:
i. Si el Oferente retira su proposicion antes de la firma del Contrato.
ii. Siel Adjudicatario no cumple en tiempo y forma con la presentacion de:

a. los estatutos, contrato de consorcio o constitucion de la sociedad de objeto
exclusivo cuando corresponda o acredita haber adquirido el paquete accionario
de una sociedad anénima sin actividad previa en los términos previstos en el
presente Pliego

b. la garantia de cumplimiento de contrato

c. lapdliza de seguro de responsabilidad civil

iii. Siel Adjudicatario no firmara el contrato;

iv. Ante cualquier otro incumplimiento del Oferente derivado de su calidad de Adjudicatario.

11. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Junto a las ofertas se debera presentar:

i. Copia de recibo que acredite la compra del presente Pliego, con excepcion de la
empresa promotora de la Iniciativa Privada.

ii. Copia de comprobante de depdsito de la garantia de mantenimiento de oferta.
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iii. En caso de Consorcio o Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE) se deberéa presentar en los
plazos y condiciones establecidos en el presente pliego de licitacion:

a.

Compromiso de Consorcio con los porcentajes de participacion de cada
integrante o

Compromiso que manifieste que, en caso de adjudicacién, se constituira la
sociedad de objeto exclusivo o se adquirira el paquete accionario de una
sociedad andnima sin actividad previa que tendra objeto exclusivo.

Las ofertas deberan contener:

Antecedentes del Oferente
Propuesta Técnica

Propuesta Econémica

11.1.Antecedentes del Oferente

Los antecedentes del oferente deben incluir:

A.

Certificacion Notarial

Declaraciones Juradas

Certificacion Contable

Certificacion del Registro Nacional de Empresas de Obra Publica (RNEOP)

Experiencia en obras similares

A. Certificacion Notarial.

Se deberan acreditar mediante Certificacién Notarial, cuya fecha de expediciéon no sea anterior
a 30 (treinta) dias corridos a la fecha de presentacion de las ofertas, los siguientes extremos:

La existencia, vigencia y representacion del Oferente

Naturaleza juridica de la sociedad, fecha de constitucion del estatuto o contrato
social y sus modificaciones, objeto, capital y administracién, acreditando que se
encuentra legalmente constituida. Control de las Leyes N° 17.904 y N° 18.484.
La regularidad formal del oferente y sus empresas se examinara en la
certificacion notarial y deméas documentos exigidos.

En caso de personas juridicas extranjeras:

Con representacion en el pais: acreditar la misma de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 16.060 de sociedades comerciales, sus concordantes,
complementarias y modificativas;

Sin representacion en el pais: acreditar su constitucién conforme a la legislacion
del pais de origen. Todos los documentos deberan estar debidamente
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legalizados o apostillados y traducidos al idioma espafiol por traductor publico y
cumplir con las previsiones de laley N° 16.497 de 15 de junio de 1994 y el decreto
369/994 de 22 de agosto de 1994. Todo ello sin perjuicio del eventual
cumplimiento de lo preceptuado en el art. 193 de la Ley 16.060, en caso de que
su actuacion no se limite a actos aislados.

Acreditar la calidad de filial o subsidiaria de otra empresa cuando corresponda.

Representante/s legalles del oferente: nombre completo, documento de
identidad, domicilio, teléfono, correo electrénico y control de la Ley N° 18.244 o
normativa analoga del pais de origen, en caso de que existiese.

Representantes contractuales en caso de existir: control del poder vigente,
facultades y limitaciones del mandatario. Los poderes otorgados en el extranjero
deberan estar traducidos por traductor publico, apostillados y/o legalizados segin
corresponda.

En caso de que el Oferente este compuesto por mas de una persona juridica, deberé controlarse
en el certificado notarial lo correspondiente a cada una de ellas.

El certificado se presentara digitalizado en formato PDF, pudiendo solicitarse con posterioridad
la presentacion fisica del mismo.

B. Declaraciones Juradas

El Oferente debera acreditar mediante las Declaraciones Juradas nimeros 1y 2 acompafiadas
de las correspondientes certificaciones notariales de firmas, los siguientes extremos (ver
modelos en Anexo VI Declaraciones Juradas y Formularios):

Declaracién Jurada No 1:

1) Constancia de que cada una de las personas fisicas o juridicas que lo integran se

responsabilizan en forma indivisible y solidaria entre si respecto del Contratante por
todas las obligaciones emergentes del llamado.

2) La integracién del oferente informando porcentaje de participacion de cada integrante.

3) La designacién como representante de uno de sus integrantes, el que estara

autorizado para contraer obligaciones, notificarse y recibir instrucciones para todos
los tramites, gestiones y peticiones referidas al llamado hasta la adjudicacion del
mismo.

4) Correo electronico en el que se realizaran las notificaciones pertinentes, el que se

5)

obliga a mantener vigente durante el proceso de licitacion (salvo modificacién
autorizada por el Contratante).

En caso que el Oferente o uno de sus miembros integre en su oferta a persona juridica
extranjera con o sin representacion local, se debera acreditar la autorizacion de los
organos pertinentes de la misma para participar en la licitacion, y su declaracion
jurada de asuncion en forma solidaria e indivisible de las obligaciones que surjan del
contrato, hasta la obtencidn del 100% del monto de inversién inicial financiado

Declaracién Jurada N°2:
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Que las personas fisicas y/o juridicas que formen parte del Oferente no forman parte
de algun otro Oferente que se presenta a la misma licitacion.

Haber examinado y estar conforme con estas Bases de Licitacion y demas
antecedentes, documentos y disposiciones legales inherentes al proceso de
licitacion y adjudicacién, aceptando expresamente las obligaciones que le imponen
el cumplimiento de la ley, estas bases de licitacion y demas normativa aplicable, no
teniendo reparo u objecion que formular. En consecuencia, se libera al Estado
persona publica mayor y al Contratante, de toda responsabilidad por eventuales
errores u omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes y documentos.

Aceptacioén incondicionada por parte del Oferente de las clausulas de este Pliego y
de los restantes documentos que tienen caracter contractual sin salvedad alguna,
asi como la declaracion responsable de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con el Contratante. Cualquier salvedad se
entendera en todo caso como no puesta.

La aceptacion por el hecho de presentarse al llamado, de la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay y la competencia de los
Juzgados y Tribunales del Departamento de Montevideo para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder. Para el caso que
las partes no acuerden la designacion de &rbitros, asumiran competencia los
Tribunales de la Ciudad de Montevideo.

Detalle de todos los litigios pendientes del Oferente y de sus integrantes como
demandantes o demandados, declarando objeto, partes litigantes, y montos
reclamados.

Que tienen politicas y procedimientos aprobados en materia de prevencién de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y se encuentra debidamente
inscripta en el organismo supervisor correspondiente.

C. Certificacién Contable

Los Oferentes o quienes lo conformen cuando se trata de un consorcio, deberan presentar sus
Estados Contables de los ultimos tres ejercicios finalizados previo a la fecha de presentacién de
las ofertas, aprobados por sus érganos sociales correspondientes.

Estardn acompafiados por el informe de auditor externo que corresponda de
acuerdo a la normativa bancaria nacional, expedido por profesional habilitado.

En caso que una persona juridica que integre el grupo oferente no contara con
estados contables consolidados para todo el periodo de tres (3) afios requerido en
virtud de haber adquirido la compafiia a un tercero dentro del referido plazo, podra
agregar estados contables individuales con dictamen de auditoria externa de dicha
persona juridica para los ejercicios econémicos previos a dicha adquisicion. Debera
acreditarse en el Certificado Notarial (literal A de la clausula 11.1).

En caso que una persona juridica que integre el grupo oferente no contara con
estados contables consolidados para todo el periodo de tres (3) afios requerido en
virtud de tratarse de una sociedad recientemente constituida, la situacién juridica
correspondiente a ese periodo debera estar reflejada en el Certificado Notarial
(literal A de la clausula 11.1).
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e Podran formularse en moneda de origen o en délares estadounidenses.

e Estaran integrados por estado de situacién patrimonial, estado de resultados, notas
aclaratorias y anexos de bhienes de uso y de evolucién del patrimonio y estado de
origen y aplicacién de fondos.

e Las empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay deberan formularlos
de acuerdo a la normativa vigente en el pais, mientras que las empresas constituidas
en el extranjero los formularan de acuerdo a las normas vigentes en el pais de su
domicilio. No obstante, para la determinacién de los indices econémicos - financieros
y de los ingresos operativos de estas Ultimas, se seguiran los criterios de exposicién
previstos en la normativa uruguaya.

e Siellltimo cierre de ejercicio se produjo en un plazo inferior a los 120 (ciento veinte)
dias corridos anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas, el oferente podra
a su eleccion:

i. presentar los estados contables de los tres ejercicios anteriores al cerrado en
Ultima instancia, o

ii. presentar los estados contables del ultimo ejercicio finalizado més los de los
dos ejercicios previos.

D. Certificado para Ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obra Publica

El oferente debera presentar el certificado de dicho Registro que acredite el cumplimiento de las
condiciones requeridas en la clausula 8.4: Requisitos de capacidad de ejecucion del Oferente
(VECA Libre) expedido dentro de los 30 (treinta) dias corridos anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas.

E. Experiencia del oferente en contratos similares.

"El Oferente debera presentar detalle de contratos de gestion de infraestructura vial (aclarando
si incluyen alguna o todas las actividades de disefo, construccion y mantenimiento) con plazos
iguales o superiores a 5 (cinco) afios, informando:

i. Pais y zona geogréfica.

ii. Contratante

iii. Tipo de obra

iv. Plazo del contrato

v. Fecha de inicio de los trabajos

vi. Fecha de recepcién o prevista de terminacion
vii. Monto del contrato

viii. Monto ejecutado

ix. Certificacion del nivel de satisfaccién

En caso de haber formado parte de un consorcio o SOE, especificar porcentaje de patrticipacion
y los trabajos en los cuales intervino."

11.2.Propuesta Técnica

La Propuesta del Oferente debera contener lo establecido en la Seccidn Il Pliego de Condiciones
Técnicas (PCT) y en el Anexo VIII Condiciones minimas de disefio y ejecucién de obras, los que
incluyen las obras de construccion, rehabilitacién y mantenimiento.
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11.3.Propuesta Econémica

El Oferente presentara:
a) Resumen de Oferta segiin Anexo Il Formularios de la Licitacion.

b) Propuesta econémica con las caracteristicas establecidas en el Anexo Il: Modelo de
Propuesta Econdmica.

c) Planecondmico financiero (PEF) siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo
V: Presentacion del Plan Econémico Financiero (PEF) y Exposicién Estandar
del PEF.

12. COMISION ASESORA

Funcionard una Comisién Asesora de Adjudicaciones designada por el MTOP, quien evaluari
las ofertas y confeccionara un orden de prelacién de acuerdo a los montos ofertados.

Ademas, podra solicitar al oferente las aclaraciones que considere pertinentes. En ningln caso
podra pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

La Comisién Asesora estaré facultada para solicitar los asesoramientos que considere oportuno.

Previo a la adjudicacion, la Comisién Asesora solicitarda los Certificados Habilitantes para
Contratar de los oferentes emitidos por el Registro Nacional de Empresas de Obra Publica
actualizados a efectos de constatar que el oferente tenga a la fecha, Valor Estimado de
Contratacién Anual (VECA) libre por un monto igual o superior al de la oferta presentada, de
acuerdo con lo indicado en clausula 8.4: Requisitos de Capacidad de ejecucion del Oferente.
Asimismo, se solicitara certificado notarial actualizado con fecha no anterior a 30 (treinta) dias
corridos desde la solicitud de presentacion.

No podran ser consideradas aquellas ofertas que a juicio del Contratante contengan
apartamiento, reserva u omision significativa a las exigencias contenidas en las bases de
contratacion, considerandose tales aquellas que:

a) afecten de manera sustancial, la calidad o cantidad de los trabajos especificados en
las bases de contratacion; o,

b) limiten de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en las bases de
contratacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente emanadas
del pliego; o

c) de aprobarse, afectarian el principio de ecuanimidad en la posicion competitiva de
otros oferentes que presenten ofertas que se ajusten a las bases de la contratacion.

13. ADJUDICACION
13.1. Criterios para la adjudicacién

Se adjudicara el Contrato al Oferente cuya oferta cumpla con las condiciones requeridas en el
presente pliego y tenga el menor valor presente.

El Contratante corregira de la siguiente manera los errores que se encuentren en el precio:
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a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en nameros y en letras
prevaleceran los indicados en letras.

b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente
en la colocacion de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo
caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

c) El Contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado para la correccién de errores y con la anuencia del Oferente, el nuevo
monto se considerara obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido de la oferta, ésta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
garantia de mantenimiento de su oferta.

d) Sise omitiera algan rubro o su cotizacién, se considerara prorrateado entre los restantes
rubros.

e) Se aplicara lo establecido en la clausula 63. LEYES SOCIALES

A los efectos de la comparacion de las ofertas, se descontaran a valor presente los flujos de
los dos componentes Ay C, de acuerdo a la siguiente formula:

(Axz+0C)/10 =12 (A« (1 —z))/10
Z a+a T Zi:s o twi
donde:

A = Precio ofertado para el componente A (expresado en délares)

C = Precio ofertado para el componente C (expresado en ddlares)

z = proporcion ofertada de componente A con repago en délares, calculada como: 0.7x+0.3y
1-z = proporcion ofertada de componente A con repago en Unidades Indexadas

X = proporcion ofertada en délares estadounidenses para la subcomponente Al

y = proporcidn ofertada en délares estadounidenses para la subcomponente A2

d = tasa de descuento a aplicar para délar

u = tasa de descuento a aplicar para U.l.

Para obtener los valores de los componentes A y C expresados en doélares, se tomara los valores
cotizados en la oferta y se dividiran entre el tipo de cambio del Boletin base proporcionado por
el Contratante para esta licitacion, 3 (tres) dias habiles antes de la fecha de presentacién de
ofertas.

A los efectos de la comparacion de las ofertas, se descontaran los flujos de los tres componentes
de acuerdo a la formula anterior para expresarlos a valor presente al dia anterior al acta de
comprobacion de las ofertas, utilizando, tanto para ddlares como para Ul, el promedio de las
cotizaciones diarias del penultimo mes calendario anterior a la fecha de presentacion de las
ofertas, de las tasas correspondientes a la Curva Uruguay en Délares (CUD) y Curva de
rendimientos en Unidades indexadas (CUI) a 10 afios y que publica BEVSA S.A.

El contratante notificara a todos los oferentes de la Resolucion de adjudicacion.

El Contratante declarard desierto el llamado en caso de que no se presenten oferentes.
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El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de licitacién y rechazar todas las
ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del contrato, sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna ante él o los oferentes afectados por esta decision, quienes no
tendran derecho a indemnizacion por ningin concepto.

Para la oferta en que participe el promotor de la iniciativa privada, se le aplicara el descuento del
10%, referido en la clausula 3.4 del pliego, a los precios ofertados para los componentes Ay C,
expresados en dolares americanos.

Dispuesta la adjudicacién, la Contratante procedera a realizar un ajuste que afectara inicamente
al fa en el periodo comprendido entre la presentacion de la oferta y la fecha de notificacion de la
adjudicacién del Contrato. Dicho ajuste se realizara siguiendo el procedimiento que se detalla a
continuacion:

La Contratante notificara la Adjudicacion del contrato a los Oferentes y a quien haya resultado
Adjudicatario y procedera a realizar el ajuste del fa de la oferta ganadora de acuerdo con la
siguiente expresion:

fa_ajus=fa *G

siendo

fa: Factor multiplicador de los costos de financiamiento ofertado
G= z*Gusp + (1-2)*Gu

Z = proporcion ofertada de componente A con repago en dolares

1-z = proporcion ofertada de componente A con repago en Unidades Indexadas

_(81.068,00 + 2.857,00 * R, ysp + 61 % R y5p + RS ysp
USP 7\ 81.068,00 + 2.857,00 * Ry ysp + 61 * RZ yp + RS ysp

Donde:

Ro_usp es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 afios de la curva
CUD elaborada por BEVSA, en los ultimos tres dias del mes calendario anterior al mes en que
se presentaron las ofertas, expresada en puntos porcentuales.

Ra_usp es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 afios de la curva
CUD elaborada por BEVSA, para los tres ultimos dias del mes calendario anterior al mes en que
ocurra la naotificacion de la adjudicacion, expresada en puntos porcentuales.

_ [ 81.068,00 + 2.857,00 % R, y; + 61 % R% y; + R} y;
Y17 \81.068,00 + 2.857,00 = Ry y; + 61 % R2 y; + RS 4,

Doénde:
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Ro_ul es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 afios de la curva
CUI elaborada por BEVSA, en los ultimos tres dias del mes calendario anterior al mes en que se
presentaron las ofertas, expresada en puntos porcentuales. Para los plazos en los cuales no
exista nodo de la curva, se realizara una interpolacién lineal entre los nodos mas préximos.

Ra_ui es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 afios de la curva
CUI elaborada por BEVSA, para los tres Ultimos dias del mes calendario anterior al mes en que
ocurra la natificacion de la adjudicacion, expresada en puntos porcentuales.

A todos los efectos del contrato y a partir de la notificacion de la no objecién del MTOP al mismo,
fa_ajus aplicara como factor multiplicador de los costos de financiamiento.

13.2. Documentacion a presentar por el adjudicatario

El Adjudicatario debera presentar, previo a la firma del Contrato, so pena de dejar sin efecto la
adjudicacion:
a) Sicorresponde, constancia de constitucion de la Sociedad de Objeto Exclusivo en la que

sus integrantes, la participacion de los mismos y la estructura accionaria al momento de
la firma del contrato, deberan coincidir con la de la Oferta presentada.

b) Si corresponde, copia certificada de Contrato de Consorcio inscripto en el Registro
Nacional de Comercio de acuerdo a las condiciones de integracion y demas
especificaciones establecidas en el Compromiso de Consorcio presentado en la Oferta.

c) Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

d) Pdliza contra reclamos ante Ley de Tercerizaciones. El Adjudicatario debera presentarla
para cubrir al Contratante de posibles reclamos en caso de que el Contratista y/o sus
subcontratistas no cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad social por una
suma equivalente al 5% del monto adjudicado, que tendra que mantener vigente durante
todo el plazo del contrato y hasta el cumplimiento de los plazos legales de que disponen
los trabajadores para efectuar reclamos.

e) Pdliza de Responsabilidad Civil por un monto asegurado de USD 5.000.000 (délares
estadounidenses cinco millones) que incluya como co-asegurados o asegurados
adicionales a Corporacién Vial del Uruguay S.A., a Corporacion Nacional para el
Desarrollo y al Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Dicha pdliza debera extenderse por un plazo minimo de dos afios contados a partir de
la terminacion del contrato para la recepcion de reclamos por eventos ocurridos durante
su vigencia, asi como indicar que la defensa en el juicio civil y todos los gastos y
honorarios irrogados seran de cargo del asegurador (Art. 78 literal b y 79 de la Ley N°
19.678).

f) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado que acredite estar al dia con
el pago de seguros por accidentes laborales.

g) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales (Seccién Interdicciones), de los
directores societarios o socios (persona fisica) en el caso de sociedades personales a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007,
con una antigiiedad no mayor a 15 (quince) dias corridos.
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En el caso de personas fisicas o juridicas extranjeras debera presentarse documentacion
homologa. Para el caso de no existir documentacion homologa a la solicitada, el oferente
debera presentar documentacion suficiente extendida por profesional del Derecho que
acredite tal extremo.

h) Certificado para contratar del Registro Nacional de Empresas de Obra Publica que
demuestre que el Oferente mantiene a la fecha Valor Estimado de Contrataciéon Anual
(VECA) libre por un monto igual o superior al de la oferta, expedido dentro de los 30
(treinta) dias corridos previos a su presentacion.

13.3.No cumplimiento de requisitos por el Adjudicatario.

Para el caso que el adjudicatario no cumpla lo requerido en la clausula 13.2;: Documentacion a
presentar por el adjudicatario, se revocara la adjudicacién, pudiendo el Contratante efectuar una
nueva adjudicacion al oferente siguiente en forma consecutiva, siempre que ello fuera posible y
conveniente, y que el nuevo potencial adjudicatario de su conformidad. Dicha resolucién sera
notificada a todos los oferentes.

14. TITULAR DEL CONTRATO

El titular del contrato sera el Adjudicatario (empresa, consorcio constituido o sociedad de objeto
exclusivo) y a todos los efectos sera el Contratista de Corporacion Vial del Uruguay S.A. en el
marco de la Concesion celebrada con el MTOP.
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CAPITULO lIl: ACTUACIONES PREVIAS Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

15. REQUISITOS ADICIONALES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO
15.1.Fondos afectados de forma exclusiva

El adjudicatario afectara de forma exclusiva fondos equivalentes al menos, del 15% (quince por
ciento) del monto del Componente A, sin considerar el factor de ajuste de costos financieros.

Dichos fondos deben estar integrados en al menos un veinticinco por ciento (25%) al momento
de la firma del contrato. El resto de los fondos se deberd integrar en un plazo no mayor a cuatro
meses desde la firma del contrato.

En caso que el oferente esté compuesto por mas de una empresa, los fondos serdn aportados
por sus integrantes de acuerdo a la proporcion de sus respectivas participaciones en la oferta.

Estos fondos no podran ser constituidos con deuda subordinada.

Salvo autorizacién expresa del Contratante, en caso de que los fondos de afectacion exclusiva
se integren en Capital Social, deberan mantenerse hasta haber obtenido el Gltimo CCH-O del
Componente A.

Cumplida la condicién precedente, el Capital Social podra reducirse hasta alcanzar el 10% del
Componente A, sin considerar el factor de ajuste de costos financieros.

15.2.Constitucion o adquisicion del paquete accionario y Estatutos de la
Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE), si corresponde.

El Oferente que haya resultado adjudicatario, y haya propuesto una SOE, deber& presentar al
Contratante los estatutos sociales de la misma, en un plazo de 30 (treinta) dias corridos de
notificada la adjudicacion.

El Oferente que haya resultado adjudicatario podra optar por adquirir el paquete accionario de
una sociedad anonima sin actividad previa, debiendo presentar al Contratante los estatutos
vigentes de la sociedad y el proyecto de modificacion de estatuto social a efectos de convertirla
en una sociedad de objeto exclusivo, en un plazo de 30 (treinta) dias corridos desde la
notificacion de la adjudicacion.

El Contratante tendrd 10 (diez) dias hébiles para realizar observaciones a los estatutos o al
proyecto de modificacion de estatutos de acuerdo con los requisitos en la presente clausula.
Cumplido el plazo sin que el Contratante efectlie observaciones, dicho proyecto sera considerado
vélido a estos efectos.

La sociedad de objeto exclusivo debera ajustarse a los siguientes requisitos:
e El objeto social consistira exclusivamente en la ejecucién del contrato adjudicado.

e Al momento de firma del contrato su integracion debera coincidir con la del
Oferente al momento de presentacion de la oferta.

¢ No podra disolverse hasta que se produzca la reversion de los bienes vinculados
al objeto de este contrato, en los términos dispuestos por el presente pliego.

e Sus acciones seran nominativas no endosables.
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e El Contratante luego de revisar que se han cumplido los requisitos mencionados
en la presente, dara el visto bueno al estatuto.

e El domicilio y sede social debera fijarse en la ciudad de Montevideo.

Dicha sociedad debera encontrarse legalmente constituida o su estatuto debidamente modificado
en un plazo de 60 (sesenta) dias corridos contados desde la fecha de notificada la adjudicacion,
prorrogables en caso de atrasos no imputables al oferente.

En caso de que el Oferente opte por adquirir el paquete accionario de una sociedad anénima sin
actividad previa debera presentar ademas una carta certificada de los fundadores de la sociedad
declarando que la misma no ha tenido ninguna actividad anterior. Asimismo, presentara la
inscripcién de la sociedad en DGI junto con las Declaraciones Juradas desde esa fecha hasta el
presente.

15.3.Alteracién de la composicion accionaria de la Sociedad de Objeto

Exclusivo o Consorcio.

La alteracién de la composicion del paquete accionario de la Sociedad de Objeto Exclusivo o
Consorcio, asi como su transformacion, fusién, escision y la transmisién de sus acciones por
cualquier titulo debera contar con la conformidad previa del Contratante, el cual dispondra de 10
(diez) dias habiles para emitir observaciones, de lo contrario se considerara aprobada la
alteracion.

La Sociedad de Objeto Exclusivo o el Consorcio debera mantener la solvencia que fue requerida
para la adjudicacion del contrato.

16. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAN ECONOMICO FINANCIERO DEFINITIVO
(PEFD)

16.1.Proyecto Ejecutivo.

El proyecto Ejecutivo completo de la zona objeto del contrato debera ser presentado por la
Empresa Contratista en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias corridos contados a partir de la
notificacién de la No Objecion del MTOP al contrato suscripto.

A partir de la Adjudicacién del contrato, se podra realizar entregas y aprobaciones parciales al
Proyecto Ejecutivo.

El Proyecto Ejecutivo estara constituido por los siguientes items:

* Relevamiento topogréfico de toda la zona objeto del contrato,

» Proyecto de drenaje, de pavimentos y geométrico de la traza (planialtimétrico)
+ Proyecto estructural de puentes, pasajes y otras estructuras.

* Proyecto de sefializacion y defensas,

*  Proyecto de iluminacion.

* Proyecto de desvios y Plan de manejo de transito.

*  Proyecto Ambiental.

Para cada item se deberd presentar los siguientes documentos: Memoria descriptiva, laminas,
célculos, especificaciones técnicas y metrajes asociados al mismo.
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Seran consideradas entregas parciales aquellas que se presenten por item o por subtramo de al
menos 5km de la zona objeto del contrato y que contengan todos los documentos indicados
anteriormente. Estas entregas seran realizadas en la Division Proyecto de Carreteras (Rincén
575 piso 6) en forma impresa y digital (con los archivos DWG y PDF correspondientes a cada
una de las piezas graficas, deberan entregarse en formato XML todos los elementos necesarios
para la definicién del proyecto ejecutivo (alineamientos, corredores, assemblys, superficies de
relevamiento topografico, pavimento terminado, movimiento de suelos, etc.) y se les emitira el
comprobante de recepcidn correspondiente.

El Contratante podra formular observaciones en un plazo de 10 (diez) dias habiles y el Contratista
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para levantar las observaciones realizadas.

Si el Contratante rechazara alguno de los documentos, podra rescindir el contrato de pleno
derecho sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion por ningln concepto y sin
responsabilidad de tipo alguno para el Contratante.

En caso de ser aprobados, el Contratante emitira una nota de visto bueno o conformidad del
proyecto. Dicha conformidad no desplaza la responsabilidad del Contratista por cualquier error
en los disefios que sean detectados posteriormente.

16.2.Plan Econémico Financiero Definitivo (PEFD)

El Plan Econémico Financiero Definitivo debera ser presentado en un plazo maximo de 60
(sesenta) dias corridos contados a partir de la notificacion de la No Objecion del MTOP al
contrato suscripto. La empresa Contratista podré solicitar prorrogas a estos efectos.

En caso de incumplimiento o de rechazo de la prérroga, el Contratante podra rescindir el contrato
de pleno derecho sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacién por ningan concepto y
sin responsabilidad de tipo alguno para el Contratante més alla de lo estipulado en la clausula
44: Rescision del Contrato por Incumplimiento del Contratista

El plan econdémico financiero (PEF) presentado por el adjudicatario en su oferta se ajustara para
contemplar las condiciones definitivas acordadas para el financiamiento del contrato, dando lugar
al plan econdémico financiero definitivo (PEFD).

El PEFD resultante y los instrumentos de financiacién en él considerados deberan:
* Contar con la conformidad del Contratante.
* Guardar coherencia con el PEF.

+ Desarrollar aquellos aspectos que por su naturaleza no hubieran quedado plenamente
determinados en la documentacion presentada en el procedimiento de adjudicacion.

En caso de optar por financiacién de terceros se requiere Contrato de financiamiento firmado.

16.3.Comunicacién a MEF y OPP

El Contratante pondra en conocimiento de MEF y OPP el PEFD con los instrumentos de
financiacion y el Contrato de financiamiento firmado, que cuenten con la conformidad del
Contratante.
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17. CONSTITUCION DE GARANTIAS
17.1.Garantias de Cumplimiento de Contrato parala Etapa de Construccién

El Contratista constituira, previo a la firma del contrato, garantia de fiel cumplimiento de Contrato
para la etapa de Construccion, en dolares estadounidenses, por un porcentaje del 5 % del
componente A, sin considerar el factor multiplicador de los costos de financiamiento.

Dichas garantias podran constituirse mediante:

a) fianza o aval de un banco o institucion de intermediacion financiera establecido en la
Republica Oriental del Uruguay y controlado por el BCU

b) poliza de seguro de fianza emitida por compafiia de seguros
c) afectacion de titulo de deuda publica en el BROU

Las garantias constituidas deber&n depositarse en poder del Contratante, en el plazo de 10 (diez)
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacién de la adjudicacién y previo a la
firma del contrato previsto en la clausula 19: Formalizacién del Contrato.

Si el Contrato experimentare modificaciones que alteren el monto de obra de los Componente A,
el Contratista debera ajustar la garantia correspondiente para que la misma guarde la debida
proporcién con el nuevo monto.

La o las nuevas garantias deberan constituirse en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados
desde la fecha en que se notifique al Contratista la resolucién aprobando el acuerdo de
modificacion.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia, penalidades o indemnizaciones exigibles
al Contratista, éste debera reponer dicha garantia en la cuantia que ha sido disminuidas en el
plazo de 10 (diez) dias hébiles desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causal de
rescision de este Contrato.

17.2. Garantia de Cumplimiento de Contrato para la Etapa de Mantenimiento

La garantia de cumplimiento de Contrato para la etapa de Mantenimiento sera en délares
estadounidenses por un monto equivalente al 1% del monto ofertado para la Componente A (sin
considerar el factor multiplicador de los costos de financiamiento).

Dichas garantias podran constituirse mediante:

a) fianza o aval de un banco o institucion de intermediacion financiera establecido en la Republica
Oriental del Uruguay y controlado por el BCU;

b) pdliza de seguro de fianza emitida por compafiia de seguros

c) afectacion de titulo de deuda publica en el BROU

Debera constituirse al momento del Acta de Terminacion de Obra (ATO) del Componente A.

Una vez constituida la Garantia de Cumplimiento de Contrato para la etapa de Mantenimiento,
se procedera a la devolucién de la garantia constituida para la etapa de Construccion.
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El Contratista sera responsable de mantener vigente la garantia de cumplimiento de contrato
para la etapa de Mantenimiento, hasta que se emita la recepcion definitiva del Contrato. Las
renovaciones de estas garantias deberan realizarse con 60 (sesenta) dias corridos de
anticipacion a la fecha de vencimiento de cada plazo.

La garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de Mantenimiento podra ser ejecutada si
el Contratista no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones inherentes al Contrato de
conformidad con lo establecido en el pliego.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones exigibles al
Contratista, éste debera reponer o ampliar dicha garantia, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de 15 (quince) dias habiles desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causal de
rescision de este Contrato.

17.3. Afectacion de las garantias contractuales

Las garantias de cumplimiento indicadas responderan por los siguientes conceptos:

A) las penalidades impuestas al Contratista en virtud del presente Contrato;

B) los incumplimientos de las obligaciones dispuestas en el Contrato, asi como los gastos
originados al Contratante por la demora del Contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion
del Contrato o por dicho incumplimiento;

C) laincautacién que puede decretarse en los casos de rescision del Contrato; y

D) otros incumplimientos referidos a condiciones establecidas expresamente en la
reglamentacion y en el presente Contrato.

17.4.Devolucion de Garantias

La garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de Mantenimiento debera permanecer
vélida hasta que se emita la recepcion definitiva del Contrato.

No se devolvera la garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de Construccion, si no
esta constituida la garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de Mantenimiento.

En los casos de cesion del Contrato, el Contratante no devolvera o cancelara la garantia prestada
por el cedente hasta tanto se haya constituido formalmente la garantia del cesionario.

18. SEGUROS

El Contratista debera contar como minimo, con las coberturas de seguros detalladas en la
clausula 13.2: Documentacion a presentar por el adjudicatario, literales d, e y f.

La poliza de seguro de Responsabilidad Civil debe incluir clausulas de:
i. responsabilidad civil cruzada,
ii. responsabilidad civil por vibracion y debilitamiento de apoyos,

iii. responsabilidad civil por dafios a instalaciones subterraneas.
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La prima de los seguros y sus renovaciones seran pagadas por el Contratista.

Las eventuales franquicias deducibles o no deducibles que el Contratista pudiera negociar en la
contratacion de los seguros, sin perjuicio de que sean aprobadas por el Contratante, seran de su
entera responsabilidad y en ningln caso comprometen al Contratante o lo obligan a hacerse
cargo de las mismas.

Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacién del Contratante,
debiendo el asegurador notificarle cualquier circunstancia que pueda afectar la vigencia del
contrato. Si se tratare de falta de pago, el Contratante podra proceder a abonarlos, aunque
mediara oposicion del tomador o asegurado, y lo descontara del pago siguiente a realizar al
Contratista.

Cualquier modificacion en las condiciones, riesgos asegurados o vigencia del contrato debe ser
comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningln caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias corridos.

La diferencia entre el monto del siniestro liquidado y la pérdida real, sin perjuicio de la franquicia
(sea deducible o no), deberé asumirla el Contratista.

El Adjudicatario debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contra todo riesgo por un
capital no inferior a USD 5.000.000 (dolares estadounidenses cinco millones), incluyendo como
beneficiario adicional al Contratante, a Corporacion Nacional para el Desarrollo y al MTOP.

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO

19.1. La Formalizacion del Contrato

El contrato debera formalizarse por escrito dentro de los 60 (sesenta) dias corridos, contados a
partir del dia siguiente de la notificacién del acto de adjudicacién, los cuales podran prorrogarse
ajuicio del Contratante en caso de que existan demoras debidamente acreditadas no imputables
al Adjudicatario.

19.2. Efectos de la falta de formalizacion

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, el Contratante podra revocar el acto de adjudicacién con la correspondiente
ejecucion de garantia de mantenimiento de oferta.

20. RIESGOS A ASUMIR POR EL CONTRATANTE Y CONTRATISTA.

El Contratista asumira los riesgos y responsabilidades que se deriven del disefio, construccion,
rehabilitacién, mantenimiento y financiacion vinculados al objeto de la presente contratacion.

El Contratista asumira la responsabilidad derivada de la siguiente enumeracién no taxativa de
hechos y circunstancias:

a) Defectos, insuficiencias, errores, omisiones o incumplimientos en los proyectos.
b) Errores constructivos.

¢) Retrasos en los plazos de construccidn y/o rehabilitacion, cuando no medien razones de
fuerza mayor o modificaciones solicitadas por el Contratante.
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e)
f)

)
h)

k)

m)

n)
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Incumplimientos de los estandares especificados.

Costos adicionales por incrementos de precios distintos a los contemplados en la férmula
paramétrica de ajuste, retrasos u otros.

Deficiencias técnicas.
Los resultados del mantenimiento, incluyendo sobrecostos.

Variacién del costo del financiamiento derivado de cambios de las condiciones del
mercado financiero a lo largo del plazo del contrato.

Los efectos medioambientales derivados de incumplimientos a la normativa
medioambiental, asi como del incumplimiento a las disposiciones establecidas en las
bases de la contratacion.

Costos derivados de la adecuacion de servicios publicos.
Obtencion de autorizaciones y permisos.

En lo que se refiere a la obtencidén de los permisos ambientales la Contratante podra
conceder una extensién de los plazos (parciales y/o totales) a que hace referencia la
tabla “Hitos de obra tipo 2” de la Clausula 30.2.Certificado de Cumplimiento de Hito de
Obra (CCH-O) si por motivos ajenos al Contratista se retrasara la aprobacion del
proyecto por parte de las autoridades competentes. La extension de esos plazos no
podra exceder de dos meses.

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Clausula 24- Ocupantes ilicitas de
la faja de dominio publico.

La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras, durante
la construccion, rehabilitacion y el mantenimiento.

Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del contrato a las personas que trabajen
en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan dichos
dafos de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que le
sean imputables.

Si existieran razones de fuerza mayor a juicio del Contratante, podran suspenderse los plazos
tanto de ejecucion de obra como del contrato y, ademas, se podra renegociar o modificar el
contrato segun lo establecido en el Capitulo V Garantia en beneficio de los Acreedores
Financieros, Subcontratacién, Cesién, Modificacién y Renegociacion del contrato.

El Contratante asumird los riesgos derivados de:

a.

Retrasos por inicio de obras cuando sean por causas imputable al Contratante, segun lo
establecido en la clausula 21: Puesta a disposicién de la zona de obra.

Retrasos y sobrecostos en las obras derivados de retrasos y fallas en el proceso
expropiatorio, segun lo establecido en la clausula 22: Expropiaciones.

Cambios en el alcance del proyecto objeto del contrato que hubieren sido efectuados a
instancia del Contratante, segun lo establecido en la clausula 39: Modificacién del
contrato.

Retrasos por medidas adoptadas por el Sindicato Unico de la Construccion y Afines, o
por el PIT-CNT cuando dichas medidas tengan una duracién mayor a 10 (diez) dias
consecutivos o 20 (veinte) dias no consecutivos en un afio calendario y no sean
imputables al contratista.
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No se considerara riesgo del contratista el riesgo de hallazgos arqueologicos, obras de arte,
antigliedades u otros objetos de similares caracteristicas, asi como descubrimientos
paleontol6gicos.

21. PUESTA A DISPOSICION DE LA ZONA DE OBRA

El Contratante pondra a disposicion del Contratista la zona de obra necesaria para la ejecucion
de las obras y cumplimiento de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato.

A los efectos de considerar los trabajos necesarios los oferentes tomaran en consideracion que
todos los tramos seran incorporados al contrato en el estado en que se encuentren, sin
preparacion o tratamiento especial.

El Contratista recibird y tomara posesion de la zona de obra una vez que ambas partes hayan
firmado el Acta de Replanteo.

Si el Contratante no pone a disposicion del Contratista determinado tramo de la zona de obra en
el plazo previsto en la clausula 4: Plazo del Contrato, hasta que se ponga la misma a disposicién
se suspenderan en la misma proporcion los plazos para la ejecucion de la obra del Componente
A, en tanto se justifique que la demora afecta el normal desarrollo de la misma.

No se reconoceran sobrecostos adicionales para el Contratista, sin perjuicio del ajuste
paramétrico de las obras por el lapso de no puesta a disposicion.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento el Contratante y el Contratista podran acordar
la puesta a disposicion parcial de un tramo a efectos de comenzar la ejecucién de la obra, lo que
se documentard a través de Actas de Replanteo Parciales.

22. EXPROPIACIONES

La ejecucion y pago de las indemnizaciones de todas las expropiaciones necesarias para las
obras que surjan del Anexo VIII: Condiciones minimas de disefio y ejecucion de las obras, sera
responsabilidad del Contratante.

Las expropiaciones que pudieran surgir del Proyecto Ejecutivo propuesto por el Contratista seran
tanto en lo que respecta a los costos como los riesgos derivados en caso de incumplimiento de
plazos, de cargo del mismo, y deberan ser informadas a MEF y OPP.

23. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista estara obligado a solicitar, y asumir los costos de las licencias y autorizaciones
administrativas ante cualquier organismo publico o privado que le correspondan, y que sean
necesarias para la iniciacion y ejecucion de las obras, asi como de la realizacién de cada una de
las prestaciones incluidas en el objeto del contrato.

24. OCUPANTES ILICITOS DE LA FAJA DE DOMINIO PUBLICO Y ZONA “NON
EDIFICANDI”

Vigilancia de la faja de dominio publico.
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El Contratista debera vigilar la faja de dominio publico y comunicar al Contratante y al
Concedente dentro de las 24 horas de producida cualquier tipo de ocupacion de la misma y/o la
ocurrencia de dafios a la infraestructura vial o de servicios.

Deberda, ademas, formular dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos
hechos, las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL,
UTE, OSE, etc.).

La no formulacién de la denuncia correspondiente lo hara pasible de una multa equivalente a
USD 500 (ddlares estadounidenses quinientos) por dia hasta su realizacion.

25. CARTELES

El Contratista colocara a lo largo del circuito, en lugares visibles que determinara el Contratante,
4 carteles de chapa, con letras y logotipos de colores de acuerdo con el instructivo del MTOP,
de por lo menos 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el disefio que proporcionara
el Contratante, e incluira si asi se requiere, un render del proyecto que sera suministrado por el
Contratista.

Los carteles se ubicardn dentro de los 7 (siete) primeros dias habiles a partir del Acta de
Replanteo y se mantendrdn en buenas condiciones de conservacion hasta la finalizacion del
contrato.

No se permitira colocar otros carteles sin la previa autorizacion del Contratante.

Los mismos se instalaran a una distancia minima de 12 m desde el borde de calzada, y a una
distancia minima de 3 m de pie de talud.
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CAPITULO IV: REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO
26. HITOS DEL CONTRATO

Los trabajos a cargo del Contratista se fraccionaran en hitos.
e En la etapa de Obra se denominaran Hito de Obra (H-O)
e En la etapa de mantenimiento Hito de Mantenimiento (H-M)

Los H-O certifican la ejecucion parcial de la obra, que estard segmentada por los avances
definidos en el Plan de Trabajo (PDT), de acuerdo a las condiciones previstas en el presente

pliego.

Los H-M comprenderan la prestacién del servicio de mantenimiento de la totalidad del tramo de
ruta objeto del contrato, de acuerdo con los niveles de servicio exigidos en el pliego.

El cumplimiento de un H-M implica que el tramo vial objeto del contrato ha estado disponible para
su uso efectivo con el desempefio exigido durante un periodo de tiempo establecido en el pliego.

El pliego establecera los requisitos para cada hito y la cantidad de hitos del contrato en la Seccion
Il — Pliego de Condiciones Técnicas.

El cumplimiento de los hitos sera validado por la Direccion de Obra, la que emitira Certificados
de Cumplimiento de Hitos de Obra (CCH-O) y Certificados de Cumplimiento de Hito de
Mantenimiento (CCH-M), segln corresponda.

27. CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD

Se define disponibilidad como el hecho de que la infraestructura objeto del contrato esté en
condiciones de ser utilizada cumpliendo los Indicadores de Calidad y Servicio definidos en los
Anexos X Indices de Calidad y XI Estandares de Servicio.

28. COMPONENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA

Los trabajos a realizar por el Contratista se encuentran definidos en la clausula 2: Objeto del
Contrato y contemplan dos componentes:

i. Componente A: Construccién del intercambiador de Ruta 101 y 102.
ii. Componente C: tareas de mantenimiento del Componente A que se prestaran hasta la

finalizacion del contrato.

29. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

La Direccién de Obra emitira tres tipos de certificados que acrediten cumplimiento de los trabajos
comprendidos en los dos componentes (A 'y C) en sus respectivas etapas:

i. Certificados de Avance de Obra (CAO), expedidos en pesos uruguayos ajustados por la formula
paramétrica definida en el Anexo XlII: Ajuste Paramétrico.

ii. Certificados de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O), expedidos en ddlares
estadounidenses y/o unidades indexadas, a eleccion del Contratista al momento de presentacion
de la oferta.
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iii. Certificados de Cumplimiento de Hito de Mantenimiento (CCH-M), expedidos en pesos
uruguayos ajustados por la formula paramétrica definida en el Anexo XIII: Ajuste Paramétrico.

30. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL COMPONENTE A

Para el Componente A, la Direccién de Obra emitira dos tipos de certificados:

i. Certificado de Avance de Obra (CAO)

ii. Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O)

30.1. Certificado de Avance de Obra (CAO)

La Direccién de Obra certificard mensualmente los metrajes ejecutados en el mes y emitird un
Certificado de Avance de Obra (CAO) por el monto que surja de sumar los productos entre
metraje y precio unitario de cada rubro en pesos uruguayos ajustados por el coeficiente
paramétrico correspondiente, segun lo determinado en el Anexo XIlI: Ajuste Paramétrico.

El Contratista presentard mensualmente a la Direccion de Obra la planilla de aportes al BPS, con
documentacién de respaldo para su verificacion. La planilla tiene caracter de declaracién jurada
por parte de la empresa, el valor de la misma seré incorporado al CAO del mes siguiente en tanto
no se haya superado la partida de monto imponible del componente en la oferta.

El Certificado de Avance de Obra (CAO) del Componente A justificarda obras ejecutadas en
unidades fisicas y monetarias, pero no dard derecho a cobro alguno al Contratista por este
Componente, lo cual estara condicionado a la obtencidn de Certificados de Cumplimiento de Hito
de Obra (CCH-O) que incluira las penalizaciones que correspondan.

En cada CAO se discriminara el monto de IVA.

30.2. Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O)

Los hitos de obra (H-O) se clasificaran en tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a lo que se dird a
continuacion.

El H-O tipo 1 refiere al logro del cumplimiento del Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) y
Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) en cada bimestre desde el inicio de la obra hasta el bimestre
5. De lograrse el cumplimiento la Direccién de Obra emitira los correspondientes certificados de
cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O). Existiran como méximo 5 H-O tipo 1.

El H-O tipo 2 refiere a la finalizacidn del item en el pazo indicado en la tabla, en condicion de
Recepcion, de acuerdo a lo establecido en el Pliego. La Direccion de la obra emitird los
correspondientes CCH-O tipo 2 a la fecha de confirmacion de las condiciones de Recepcion.

Plazo maximo
items Hitos de obratipo 2 de ejecucién
(meses)
ITEM 2 Intercambiador Ruta 101 y Ruta 102 16
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El contratista presentara en su oferta un Plan de Desarrollo de Trabajos (PDT) y Plan de Flujo
de fondos (PFF) que deben ser de aprobacion por parte del Contratante. Estos documentos
podran actualizarse, previa aprobacion, antes de la firma del Contrato.

Los mismos deben cumplir con una ejecucion minima del 12,5% al cumplirse el primer tercio de
la Obra y 50% al segundo tercio, a estos efectos de tomara como plazo de obra 16 meses.

Estos documentos formaran parte del contrato.

En caso de no cumplirse el H-O tipo 1 en la fecha establecida, la Direccion de la Obra emitira los
CCH-O al cierre del mes en que se alcance el avance comprometido.

El monto total de los CCH-O, se calculara como el diferencial entre la certificacion acumulada, a
la fecha de logrado el H-O, y la certificacion acumulada en el H-O anterior, aplicando las
deducciones que correspondan (clausula 41: Procedimiento de Imposicién de Penalidades).

Una vez que se logre la emisiéon de un CCH-O tipo 2, se dejaran de emitir los H-O tipo 1.

Al finalizar cada hito de obra (tipo 1 o 2), el Contratista solicitara la emision de los CCH-O a la
Direccion de la Obra.

La Direccion de Obra emitira el CCH-O una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del contrato en relacion al hito evaluado.

Los CCH-O se emitirdn contra la ejecucién y recepcion conforme del cien por ciento de cada hito,
aplicando las deducciones que correspondan (clausula 41: Procedimiento de Imposicién de
Penalidades).

El monto total del CCH-O se emitira en la moneda o combinacion de monedas que el oferente
haya definido en su oferta. En caso de optar por mas de una moneda, se emitird un CCH-O por
cada una de ellas. En caso de optar por combinacion de monedas diferentes en los
subcomponentes A1y A2, se emitirda un CCH-O por cada una de ellas.

El procedimiento de célculo de conversion de los valores de los CCH-O segun las monedas
elegidas por el Contratista sera el siguiente:

CCH-O en délares estadounidenses:

e Paso 1: Se ajustaran los valores cotizados en pesos uruguayos por el factor de ajuste
paramétrico de DNV del Anexo Xlll: Ajuste paramétrico, entre la fecha del Boletin de
Valores Base que se comunica a los oferentes previo a la presentacion de las ofertas y
la fecha de emision de cada CAO en que estén comprendidas las tareas que forman
parte del CCH-O que se certifica, y se dividird por el Tipo de Cambio del Boletin
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos. Se incluiran las penalizaciones que
correspondan.

e Paso 2: El monto resultante del Paso 1 se multiplicara por el factor de ajuste de costos
financieros (fa) definido en la oferta.

CCH-0 en unidades indexadas:

e Paso 1: Se ajustaran los valores cotizados en pesos uruguayos por el factor de ajuste
paramétrico de DNV del Anexo XllI: Ajuste paramétrico, entre la fecha del Boletin de
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Valores Base que se comunica a los oferentes previo a la presentacion de las ofertas y
la fecha de emision de cada CAO en que estén comprendidas las tareas que forman
parte del CCH-O que se certifica, y se dividira por la cotizacion promedio mensual de la
Ul del Boletin correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos. Se incluiran las
penalizaciones que correspondan.

» Paso 2: El monto resultante del Paso 1 se multiplicara por el factor de ajuste de costos
financieros (fa) definido en la oferta.

31. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL COMPONENTE C

Las obras del Componente A deberan ser mantenidas por el Contratista hasta el plazo de
terminacién del contrato, segun los Niveles de Servicio establecidos en los Anexos XI:
Estandares de Servicio y Xll: Metodologia para la determinacion de los Niveles de Servicio, a
menos que se indique la desafectacion de algin tramo, subtramo o sector.

La certificacion del Componente C iniciard una vez recibida la totalidad de las obras del
componente A mediante el Acta de Terminacion de Obra (ATO).

A partir de la fecha del ATO, la Direccién de Obra certificara semestralmente mediante la emision
de un CCH-M el cumplimiento de los indices de disponibilidad y niveles de servicio del tramo, de
acuerdo a los Anexos X: indices de Calidad y Anexo XI: Estandares de Servicio.

Vencido el semestre se acumularan los km.mes correspondientes y se actualizara la paramétrica
de pago (Anexo XIlll: Ajuste paramétrico) al mes de certificacion con las deducciones
correspondientes, de acuerdo a la férmula establecida en la clausula 34: Pagos al contratista por
cumplimientos del componente C.

32. RETRIBUCION AL CONTRATISTA

El Contratante no garantiza al Contratista un nivel minimo de ingresos ni asegura una rentabilidad
minima por la ejecucién del contrato.

El Contratista recibird pagos por cada uno de los dos componentes (Ay C):

A. El Componente A (intercambiador Ruta 101 y 102) originara dos tipos de pagos por
cumplimientos de hitos certificados mediante CAO y/o CCH-O:

a. Pagos irrevocables con Certificados Irrevocables de Pago (CIP) por el 70% del
monto total de los CCH-O.

b. Pagos por disponibilidad de la obra (PPD-O) por el 30% del monto total de los
CCH-O.

B. EI Componente C (mantenimiento de las definidas en el Componente A) originara pagos
por disponibilidad de mantenimiento (PPD-M) por cumplimientos de hitos certificados
mediante CCH-M.

Los pagos del Contratante al Contratista se realizardn a través de un Fideicomiso de
Administracién por el cual el Contratante le cedera los ingresos necesarios para el repago de los
contratos CREMAF (subsidios CREMAF) en el marco del Contrato de Concesién, con el objetivo
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de garantizar la independencia del pago de los mismos. Dicha cesion sera aceptada
expresamente por el MTOP.

33. PAGOS AL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE A

El Componente A comprendera los montos a pagar por la obra de construccién mas los costos
financieros necesarios para que el Contratista pueda llevar adelante la obra.

El calculo del monto del Componente A se efectuara por el procedimiento detallado en este
Capitulo y en el Anexo Il - Modelo de Propuesta Econémica.

Las obras minimas comprendidas en el Componente A se detallan en el Anexo VIII: Condiciones
minimas de disefio y ejecucion de las obras.

Los pagos del Componente A, tal como se menciond en la clausula precedente, se realizaran a
través de un fideicomiso de administracion.

Para el componente A, entre el primer CCH-O tipo 2 y el ATO, el Contratista tendra a su cargo
el mantenimiento de dichos tramos, pero sin recibir pago por ello. La Direccién de Obra controlara
el cumplimiento de los estandares de servicio definidos en el Anexo XI Estandares de servicio.

El pago del Componente A al Contratista se divide en dos subcomponentes Al y A2.

La Direccion de Obra presentara al Contratante los CCH-O que emita y el Contratante, en un
plazo no mayor a 10 (diez) dias hébiles a partir de la presentacion:

a) Emitira a favor del Contratista 20 (veinte) Certificados Irrevocables de Pago (CIP)
asociados a cada CCH-O emitido, correspondiente al subcomponente Al sin impuestos,
en las monedas establecidas en la oferta para este subcomponente.

b) Reconocera al Contratista el derecho a recibir pagos futuros asociados a los CCH-O
emitidos, correspondientes al subcomponente A2, en las monedas establecidas en la
oferta para este subcomponente, sujeto al cumplimiento simultaneo por su parte de dos
condiciones:

i. la culminacién de la construccién, entrega y recepcion de la totalidad de los
hitos de la obra del Componente A, respaldada por la emision de los
correspondientes CCH-O y el ATO.

ii. El cumplimiento del indice de Calidad de Obra en Servicio (ICOS) del
Componente A, de acuerdo a Informe de Niveles de Servicio emitido por la DNV
al mes anterior al correspondiente a la fecha del pago.

33.1. Subcomponente Al - pagos irrevocables por la obra mediante CIP

El Subcomponente Al sera por un monto igual al 70% del monto del Componente A (incluyendo
el factor de ajuste de financiamiento)

Los CIPs seran entregados al fiduciario del Fideicomiso de Administracion CVU-CREMAF quien
los custodiard en beneficio del Contratista (o su cesionario o adquirente) (“Titulares”) de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administracién CVU-CREMAF.
A efectos del cobro de los CIPs, los Titulares deberan proveer al fiduciario su identidad, direccién,
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namero de cuenta bancaria y toda otra informacion relevante que se requiera de conformidad
con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administracion CVU-CREMAF.

El modelo de CIP se muestra en el Anexo VII: Certificado Irrevocable de Pago (CIP).

La fecha de vencimiento del primer CIP sera el 15 de junio o el 15 de diciembre, siguientes a que
se cumplan los 180 (ciento ochenta) dias corridos de la fecha maxima de finalizacién de la obra
del Componente A prevista en la clausula 4: Plazo del contrato. Los siguientes venceran de
manera semestral y consecutiva (15 de junio o el 15 de diciembre).

En caso de que para uno o mas hitos sus CCH-O se hayan emitido en fecha posterior a la de
finalizacion maxima prevista del Componente A, el primer CIP de cada uno de esos CCH-O
vencerd el 15 de junio o el 15 de diciembre posterior a los 180 (ciento ochenta) dias corridos de
emitido dicho CCH-O. En caso de corresponder, se aplicardn al CCH-O las penalidades
establecidas en el literal h) de la clausula 43.2: Infracciones y penalidades por incumplimiento
de obligaciones técnicas.

Los CIP seran emitidos con certificacién notarial de firmas, en doélares estadounidenses y/o
unidades indexadas en cada una de las monedas, segun la proporcidn establecida por el
Contratista en su oferta.

Para determinar el monto a emitir en cada una de las diferentes monedas se aplicara el
procedimiento establecido en la clausula 30.2: Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra
(CCH-0).

En caso de que el presente Certificado sea en Unidades Indexadas el monto se pagara en pesos
uruguayos considerando el valor de la Ul vigente a la Fecha de Vencimiento (o la Fecha de
Aceleracion en su caso) o el dia habil inmediatamente siguiente en caso de que fuera inhabil.

Sera condicion necesaria para la emision de cada CIP, que el Contratista presente al Contratante
la factura correspondiente.

Los CIP solo se podran transferir mediante notificacién al fiduciario del Fideicomiso de
Administracion CVU-CREMAF por parte del cedente y cesionario del CIP de conformidad con lo
establecido en los CIP y en el Contrato de Fideicomiso de Administracion CVU-CREMAF. A
dichos efectos, deberé proveerse al fiduciario la identidad, direccion, nimero de cuenta bancaria
y toda otra informacién relevante del nuevo Titular.

Los CIP solo se podran transferir mediante Contrato de Cesién de Créditos.

En caso de que el Contratista ceda uno o mas CIP a un tercero, debera notificar la cesién al
Contratante y al Fiduciario.

33.2. Subcomponente A2 - pagos por disponibilidad de la obra (PPD-0)

El Subcomponente A2 sera por un monto igual al 30% del Componente A (incluye el factor de
ajuste de financiamiento), luego de aplicar las deducciones que correspondan (Clausula 41:
Procedimiento de Imposicién de Penalidades) y se pagara en 20 cuotas semestrales, vencidas
y consecutivas.

Los pagos del Subcomponente A2 seran pagos por disponibilidad (PPD).

Los pagos tendran descuentos en base a las fallas en los niveles de servicio que se reflejen en
el indice de Calidad de Obras en Servicio (ICOS) en su respectivo semestre, de acuerdo con la
siguiente férmula:
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A2,=0,3 *zio* 1C0S,
Siendo:
A2 Subcomponente A2 del semestre t
A: Componente A total
1C0S,: indice de Calidad de Obra en Servicio en el semestre t

Los CCH-O correspondiente al Subcomponente A2 daran derecho al cobro de los pagos por
disponibilidad de obra (PPD-0), siempre que cumplan con las dos condiciones mencionadas en
la clausula 34 Pagos al Contratista por cumplimiento del Componente A.

En tanto no se produzcan retrasos en la finalizacion de la totalidad de los trabajos del
Componente A, los PPD-O seran semestrales a partir de 180 (ciento ochenta) dias corridos de
la emision de los CCH-O correspondientes al tltimo H-O y hasta la finalizacion del contrato.

Si se produjese retraso en la finalizaciéon de la totalidad de los trabajos del Componente A, se
aplicara lo previsto en la clausula 34.2.1: Subcomponente A2 — Atrasos en la puesta en servicio
de la obra atribuibles al Contratista.

Para el cobro de cada PPD-O, el Contratista debera emitir factura al Contratante por el monto
del mismo més IVA en caso de corresponder, al menos 20 (veinte) dias corridos antes de la
fecha de pago (15 de junio o 15 de diciembre segln corresponda).

El pago del primer PPD-O se efectuara una vez transcurridos 180 (ciento ochenta) dias corridos
de la fecha de emision del ATO, siempre que se hayan cumplido las condiciones de disponibilidad
y niveles de servicios. Esta primera cuota sera abonada el 15 de junio o el 15 de diciembre, la
posterior que mas se aproxime al vencimiento de los 180 (ciento ochenta) dias.

Las facturas de los PPD-O se pagaran dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la
presentacion de las facturas y se efectuaran en délares estadounidenses y/o unidades indexadas
segun la proporcion establecida por el Contratista en su oferta.

El monto de las Unidades Indexadas se pagara en pesos uruguayos considerando el valor de la
Ul a la fecha de emision de la factura.

Para determinar el monto a pagar en cada una de las diferentes monedas se aplicara el
procedimiento establecido en la clausula 30.2: Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra
(CCH-0).

33.2.1 Subcomponente A2 — Atrasos en la puesta en servicio de la obra atribuibles
al Contratista

En caso de generarse atrasos en la fecha maxima prevista de finalizacién de la obra del
Componente A (clausula 4: Plazo del contrato) que sean atribuibles al Contratista, éste perdera
el derecho al cobro de las cuotas del Subcomponente A2 (PPD-O) que fueran anteriores a la
fecha de finalizacion efectiva del Componente A.

La finalizacién del Componente A se certificara con la emisién de los CCH-O correspondientes
al tltimo H-O y la emision del ATO de este componente.

41



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccion, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

33.2.2 Subcomponente A2 — Atrasos en la puesta en servicio de laobra atribuibles
al Contratante

En caso de generarse atrasos en la puesta en servicio de la obra del Componente A, que sean
atribuibles al Contratante y determinen que la misma no estara disponible en el semestre
correspondiente, las cuotas respectivas se abonaran en conjunto con la siguiente y no estaran
sujetas a descuentos por ICOS.

34. PAGOS AL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE C

El Componente C comprendera los montos a pagar por el mantenimiento de las obras
comprendidas en Componente A.

El pago del Componente C se realizara a través de un fideicomiso de administracion mencionado
en la clausula 32: Retribucién al Contratista.

El Componente C se inicia a partir de la firma del Acta de Terminacién de Obra (ATO).

El ATO se expedira una vez finalizadas el 100% de las obras previstas en el componente A.
Culminadas las mismas, comenzardn a emitirse semestralmente los CCH-M de la etapa de
mantenimiento prevista en el contrato (Componente C).

La Direccién de Obra controlara el cumplimiento de los niveles de servicio y condiciones de
disponibilidad.

El pago del mantenimiento se efectuara semestralmente en funcién de la cantidad de kilometros
del contrato, ajustado por el indice de Calidad de Mantenimiento y por el indice de Calidad de
Mantenimiento de lluminacién (ICMI) calculado de la siguiente forma:

j=6

M, = Z(cj s k) * (B +ICM, + (1 — B) % ICMI) * L
=1

i= NUmero de semestre.
j= Numero de mes correspondiente al semestre i

ICMI; = indice de calidad de mantenimiento de lluminacion del semestre i (Anexo X:
indice de calidad de obra en servicio, mantenimiento e iluminacion).

ICM; = indice de calidad de mantenimiento del semestre i (Anexo X: indice de calidad de
obra en servicio, mantenimiento e iluminacion).

L= longitud del contrato expresado en km.

¢;= precio unitario cotizado para el mantenimiento por km.mes
k;= ajustado paramétricamente al mes j de acuerdo al Anexo XIII.
B=0.95

La Leyes Sociales vinculadas a las tareas de mantenimiento, una vez realizados los controles
correspondientes se adicionaran al pago del mantenimiento semestral M; en tanto no superen
la partida de Monto Imponible del Componente C.
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En el pago del Componente C se aplicaran la suma de los descuentos y multas aplicadas de
acuerdo al Capitulo VII Sanciones y penalidades por incumplimiento de obligaciones, durante el
mes correspondiente de la etapa de Mantenimiento.

El cumplimiento de los indicadores de disponibilidad de la obra y los niveles de servicios estan
definidos en el Anexo XI Estandares de Servicio.

El monto a pagar por el Componente C, seréa facturado al menos 20 (veinte) dias corridos antes
de la fecha de pago (15 de junio o 15 de diciembre).

El pago por el primer periodo de mantenimiento se efectuara una vez transcurridos 180 (ciento
ochenta) dias corridos de la fecha de emision del ATO, siempre que se hayan cumplido las
condiciones de disponibilidad y niveles de servicios. Esta primera cuota sera abonada el 15 de
junio o el 15 de diciembre, la posterior que mas se aproxime al vencimiento de los 180 (ciento
ochenta) dias.

CAPITULO V: GARANTIA EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES FINANCIEROS,
SUBCONTRATACION, CESION, MODIFICACION Y RENEGOCIACION DEL
CONTRATO

35. GARANTIA EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES

El Contratista podra constituir en beneficio de sus acreedores todo tipo de garantias personales
o reales.

35.1. Cesién de Contrato en Garantia

El Contratista podra ceder en garantia, exclusivamente a favor de los acreedores financieros (o
de un tercero designado por éstos) que financian la ejecuciéon del contrato (en adelante
acreedores financieros) todos los derechos y obligaciones emergentes del Contrato, a efectos
de que éstos cedan el mismo a un tercero.

Almomento de presentar el PEFD, el Contratista deber4 informar de la existencia de los contratos
de cesidn en garantia a favor de los acreedores. Luego de aprobado el PEFD cualquier alteracion
en relacién con estos contratos debera requerir autorizaciéon de la Contratante.

La cesion del contrato por parte de los acreedores financieros a un tercero quedara condicionada
a la previa autorizacién del Contratante, quien resolvera si el mismo cumple los requisitos
establecidos en el pliego, sus modificaciones, asi como el contrato vigente para constituirse en
cesionario.

La cesion del contrato debera estar condicionada a la configuracion de “hechos de
incumplimiento”.

A efectos de la presente clausula, se consideran “hechos de incumplimiento”:

a. Demora no autorizada en la ejecucion de los trabajos mayor a 90 (noventa) dias corridos
transcurridos desde el vencimiento de los plazos parciales y/o totales establecidos en el
Contrato.

b. Cuando el monto correspondiente al PPD respecto del monto que hubiere correspondido
cobrar por ese mismo concepto si la disponibilidad hubiera sido del 100%. Resulte:

i. Inferior al 85% en 2 pagos consecutivos o 3 alternados.
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ii. Inferior al 90% en 4 pagos consecutivos o alternados.

c. Cualquier otro evento que configure un “hecho de incumplimiento” bajo cualquiera de los
instrumentos de financiacién celebrados entre el Contratista y los acreedores financieros
y que haya sido incorporado al Contrato.

Cuando se verifiquen los hechos de incumplimiento los acreedores financieros podran hacer
efectiva la mencionada cesién, debiendo para ello:

i) notificar al Contratante de su voluntad de hacer efectiva la cesion

ii) Proponer al Contratante un Cesionario, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias
corridos a partir de efectuada la notificacion antes mencionada. Vencido el mismo
este plazo podra ser prorrogado a solicitud fundada de los acreedores financieros

Los acreedores financieros deberan proporcionar al Contratante toda la informacion que éste
requiera para acreditar la capacidad del Cesionario propuesto para cumplir con las obligaciones
emergentes del Pliego, sus modificaciones, asi como el contrato vigente.

Si el contrato estuviere parcialmente cumplido, el cesionario propuesto debera cumplir con los
requisitos correspondientes a los aspectos del objeto del Contrato pendientes de cumplimiento y
subsanar las deficiencias del Contratista original, las cuales seran determinadas por el
Contratante con caracter previo a la cesion.

El Contratante verificara si el cesionario propuesto retne todos los requisitos y condiciones
exigidas en el pliego y en el contrato.

En el plazo de 15 (quince) dias habiles contados desde la presentacidn de la solicitud de cesion,
el Contratante se expedird sobre la solicitud de sustitucion de Contratista realizada por los
acreedores financieros, pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que considere
pertinentes en tal sentido. En dicho caso, el término referido quedara suspendido retomandose
luego de que las aclaraciones y/o ampliaciones sean proporcionadas.

Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado sin que el Contratante resuelva sobre la
solicitud de cesidn, se entendera que la misma es rechazada.

La cesion del Contrato a un tercero se hara efectiva una vez que el Contratante le notifique la
aceptacion del cesionario a los acreedores financieros.

Operada la cesién del Contrato, el cesionario:

0] adquirirda el Contrato sin que se le imputen los incumplimientos atribuibles al
Contratista original, sin perjuicio de su obligacion de subsanar las deficiencias
causadas por aquel y referidas anteriormente;

(ii) el cesionario sera el titular de todos los derechos y obligaciones emergentes del
Contrato.

La cesion operarda de acuerdo a lo acordado entre el Contratista original y los acreedores
financieros, sin generar obligaciones al Contratante.

Si en el marco de lo dispuesto en la clausula 44: Rescision del Contrato por incumplimiento del
Contratista, los acreedores financieros no subsanaran directamente o a través de un tercero el
incumplimiento o la causal de terminacion, el Contratante procedera a la terminacion del Contrato
y al pago por terminacion indicado en la clausula 42; Terminacion del Contrato.
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36. COMPENSACION AL CONTRATISTA POR ATRASOS EN LOS PAGOS

A efectos del calculo por compensacion en el atraso del pago al Contratista, se tomara como
referencia el interés autorizado por el Banco Central del Uruguay (BCU) de acuerdo a la tasa

media vigente en la moneda que corresponda, para empresas de intermediacion financiera
aplicable a grandes empresas publicada por el BCU.
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36.1. Cesiéon de Créditos en Garantia

El Contratista podra ceder parcial o totalmente a favor de los acreedores financieros, los créditos
emergentes del presente Contrato sin autorizacién previa del Contratante.

El Contratante manifiesta su aceptacion a toda cesién o prenda de créditos a favor de los
acreedores financieros que le notifique el Contratista en el futuro, obligandose expresamente a
no oponerse a la misma.

La notificacién al Contratante debera realizarse con la entrega de la siguiente documentacion:
(a) testimonio notarial de protocolizacion del contrato de cesion de créditos o prenda de créditos,
y (b) carta emitida por el cesionario con firmas certificadas con indicacion del nimero de la cuenta
bancaria donde deberan realizarse los pagos.

37. SUBCONTRATACION

El Contratista podra subcontratar a empresas constructoras para las obras puestas a su cargo,
hasta en un 50% (cincuenta por ciento). En caso de realizar una contratacién del tipo “Ingenieria,
Compras y Construccion” (EPC por sus siglas en inglés), dicho porcentaje debe respetarse en la
composicién de la EPC.

El Contratista sera el responsable frente al Contratante, por el cumplimiento en tiempo y forma
de las obligaciones subcontratadas.

El Contratante sera mantenido indemne ante cualquier reclamo que los trabajadores del
Contratista y/o de los subcontratistas pudieren realizarle, asi como también de las eventuales
condenas, costas y costos que se generen.

38. CESION DEL CONTRATO

El Contratista podra ceder total o parcialmente el contrato si cuenta con autorizacion previa y
expresa del Contratante.

La solicitud de autorizacion dirigida al Contratante para ceder el contrato debera incluir los plazos
y condiciones en que se procedera a la cesidn del contrato; la delimitacion precisa del alcance
de la cesién y objeto sobre el cual recae y un informe que avale el cumplimiento por parte del
cesionario de los requerimientos técnicos, econdmicos y financieros para la debida ejecucion del
contrato, los cuales deben ser acordes a los que se le exigieron al Contratista y a su propuesta.

El Contratante verificard si el cesionario propuesto retne todos los requisitos y condiciones
exigidas en el pliego y en el contrato, pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que
considere pertinentes en tal sentido.

La decision expresa del Contratante sera notificada al Contratista.

En la resolucién por la cual se autorice la cesion del contrato, se indicara expresamente el
alcance y contenido de la cesion; los plazos dentro de los cuales la cesion debera instrumentarse,
asi como la constitucién de la garantia correspondiente.

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesion y constitucion de
garantias, el Contratista cedente mantendra todas sus obligaciones frente al Contratante, sin
perjuicio de la excepcién que se indica a continuacion.

Si el cedente actuara de mala fe o existieren vicios ocultos mantendrd su responsabilidad en
forma solidaria e indivisible con el cesionario, respecto del Contratante.
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En caso contrario, producida la cesion, el cesionario quedara subrogado en todos los derechos
y obligaciones que correspondan al cedente.
No se autorizaran cesiones hasta la finalizacion de todas las obras ni durante los Gltimos

dieciocho (18) meses del contrato, salvo casos excepcionales a criterio del Contratante.

39. MODIFICACION DEL CONTRATO

Las caracteristicas o la cuantia de las obras o de los servicios contratados podran modificarse
para:

i. Mejorar o incrementar los niveles de servicio o estandares técnicos establecidos en el
presente pliego y en el contrato.

ii. Por otras razones de interés publico debidamente fundadas.
Las modificaciones podran originarse en
a) Iniciativas exclusivas del Contratante.
b) Acuerdo entre el Contratante y el Contratista.

El monto maximo acumulado de las nuevas inversiones o gastos del servicio requeridos por las
modificaciones dispuestas no podra exceder 5% respecto del monto del Componente A de la
oferta presentada en ocasion de la licitacion.

Para el caso de modificaciones originadas en la iniciativa exclusiva del Contratante, si en un
plazo de 15 (quince) dias habiles desde la fecha que el Contratante propone su realizacién al
Contratista éste no manifestase su aceptacion a realizar las mismas, se considerara rechazada
la propuesta y el Contratante podra contratar y ejecutar las obras con un tercero.

En el caso anterior, el Contratante se reserva el derecho de contratar y ejecutar las obras con un
tercero, al que se le exigiran todas las garantias correspondientes a la correcta ejecucion de la
obra y las mismas condiciones de recepcion. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion
alguna por esta intervencion ni sus consecuencias.

Las modificaciones no podran afectar las condiciones sustanciales del contrato, Sélo podran
guardar relacién con las siguientes obras y servicios:

1. Construccion o modificacibn de bypass o desvio de transito pesado en localidades
eventualmente afectadas por las rutas que forman parte del contrato.

2. Construccién o modificacion de empalmes o intersecciones que conecten la traza de las
rutas que forman parte del contrato con otras vias de igual 0 menor importancia y que
justifiquen un cambio respecto del disefio aprobado.

3. Obras definidas en la IP.

4. Incremento en el nimero de paradas de transporte publico respecto de lo establecido en el
proyecto aprobado.

5. Modificacion del de la longitud de las calzadas de servicio, sendas peatonales o sendas de
cambio de velocidad respecto de lo establecido en el proyecto aprobado.

6. Instalaciones de servicio necesarias para el trafico y cargas a transportar por las vias objeto
del contrato.

Para las obras descritas en los numerales 1 a 6 inclusive, el proyecto ejecutivo podra ser
suministrado por el Contratista, debiendo contar siempre con la aprobacién del Contratante. El
riesgo de disefio del proyecto ejecutivo sera de cargo de quien lo haya realizado.
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Cualquier otra obra de mejora o servicio no comprendida en las anteriores y que en el futuro se
considere necesario para el buen funcionamiento de la ruta objeto del contrato sera a iniciativa
exclusiva del Contratante.

En cualquier caso, el Contratista debera cumplir con los estdndares de mantenimiento
establecidos respecto de las obras incluidas en la modificacién de contrato.

El Contratante y el Contratista acordaran los costos de mantenimiento rutinario, los que seran
sumados al componente C.

El monto maximo a pagar por las obras adicionales se determinara multiplicando los metrajes de
los rubros correspondientes por los “precios unitarios” de la oferta del Contratista actualizados
por la formula paramétrica basada en los boletines de la DNV. El valor resultante se ajustara
luego por el coeficiente fa(n) y serd pagado como parte del componente sujeto a Pago por
Disponibilidad.

El coeficiente fa (n) se calculara de la siguiente manera:

= pED
fa(m) = (fa — )*m"‘

siendo:
N: Plazo del Contrato.

n: los afos que restan desde la fecha prevista para el comienzo de la obra en cuestién
hasta la finalizacion del contrato.

fa(n): el valor que multiplica a los precios unitarios suministrados por la Contratante en el
momento de la licitacion, donde:

- fa(n) vale 1cuando n=1.

- fa(n) vale f. cuando n= N es decir es el f, ofertado en la licitacién.”

Para el caso en que el proyecto de la ampliacién contenga rubros que no hubieren sido
suministrados en ocasion de la licitacién, seran utilizados los precios unitarios de obras similares
contratadas por la DNV, ajustados por paramétrica.

El Contratante y el Contratista podran acordar precios menores.

Toda modificacion del contrato o renegociacion de sus clausulas siempre que implique directa o
indirectamente alteraciones de las erogaciones por parte del Contratante, seran informadas al
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
debiendo contar con su previa conformidad.

39.1. Alteracién de la ecuacion econdmico-financiera por razén de interés publico

El Contratista y/o el Contratante podran plantear una renegociacion para el restablecimiento de
la ecuacion econdmico-financiera del contrato cuando por razones de interés publico
debidamente fundadas se modifiquen los pardmetros de costos y beneficios previstos al
contratar.
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Para que se dé lugar a la renegociacion, ademas de la modificacion mencionada, se debera
cumplir simultdneamente que:

)] Ocurra con posterioridad a la firma del contrato

1)) No haya podido ser razonablemente prevista por el Contratista y/o el Contratante
al tiempo de su celebracion.

1)) Altere significativamente la ecuacidon econdmico-financiera resultante del
contrato al tiempo de su celebracion.

V) Sea relevante especificamente en el ambito del contrato

V) No sea producto de medidas que procuren un efecto econémico-financiero de
alcance general.

La no solicitud de la implementacién de la renegociacion del contrato implicara la renuncia de
ese derecho una vez transcurridos 90 (noventa) dias corridos a partir del inicio de ocurrencia del
hecho motivante.

Si el hecho ocurriese en el transcurso de la etapa de obra, el plazo maximo que tendra el
Contratista y/o Contratante para solicitar la renegociacion del contrato serd de 60 dias (sesenta)
corridos desde su ocurrencia.

En su solicitud de renegociacién de contrato, el Contratista o el Contratante indicaran las
clausulas objeto de renegociacion, las causales que la justifican y las soluciones sugeridas.

En caso de que lo solicite el Contratista, el Contratante podra escoger la mejor forma de
implementar la renegociacién, reservandose el derecho de hacer efectivo un pago por
disponibilidad marginal.

En caso que se determine hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal, éste se calculara
de la siguiente forma:

1) Se determinaran los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la
renegociacién del Contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor de
los costos ocasionados al Contratista, éste debera proponer un presupuesto, el que
debera ser aprobado por la Contratante.

2) Se procedera a calcular el impacto de la renegociacion, utilizando la siguiente férmula:

— iPPDMt HINGRE—CE _
L (1+7)t -

Donde:

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos que
dieron causa a la renegociacién del Contrato.

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido para que el VPN
sea igual a cero.

INGR: ingresos marginales resultantes de los eventos que dieron causa a la
renegociacion del Contrato.
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C: costos resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociacion del contrato.
T: Gltimo afio en que se hace efectivo el PPD marginal.
t=1 sera el primer afio en que se produce un pago por disponibilidad marginal.

r: tasa de descuento, la cual se obtendra del promedio ponderado de tasas por fuentes
de financiamiento del proyecto de acuerdo a lo presentado en el PEFD.

El pago por disponibilidad marginal es un pago por un evento especifico y no implica una
ampliacion del Contrato.

Si el Contratante no accediera a la renegociacion o las partes no llegaran a un acuerdo en las
negociaciones, cualquiera de ellas podra reclamar jurisdiccionalmente una indemnizacion
mediante el mecanismo de solucién de controversias.

39.2. Alteracién de la ecuacidon econdmico-financiera por eventos de fuerza mayor

En caso de eventos de fuerza mayor, las partes acordaran si habra lugar a recomposicion del
equilibrio econdémico financiero del contrato o a la terminacién del mismo.

Se considera fuerza mayor todo hecho superviniente ajeno a la voluntad de las Partes,
imprevisible e irresistible. La presente cldusula es de aplicacion cuando el evento de fuerza
mayor no imposibilite de manera absoluta el cumplimiento del Contrato.

Para que proceda la aplicacion de esta clausula:

a) No se debe haber previsto un mecanismo de superacion de los efectos de eventos de
fuerza mayor al momento de celebracion del contrato.

b) Los eventos de fuerza mayor deben causar en forma directa la ruptura sustancial de
la ecuacion econdémico-financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracion.

¢) Los eventos de fuerza mayor no deben, al momento de su ocurrencia, constituir un
riesgo asegurable en Uruguay.

d) No se consideran causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor las condiciones
macroecondmicas, ni los paros o huelgas generales o sectoriales resueltas por el PIT
CNT.

Las partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de
minimizar los efectos generados por los eventos de fuerza mayor.

Cuando la fuerza mayor origine pérdidas o averias en el objeto del contrato, el Contratante podra
disponer la reconstruccion de la parte dafiada, reservandose el derecho de hacer efectivo un
pago por disponibilidad marginal.

En caso que se determine hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal, éste se calculara
de la siguiente forma:

1) Se determinaran los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la
renegociacion del Contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor de
los costos ocasionados al Contratista, éste debera proponer un presupuesto, el que
debera ser aprobado por la Contratante.

2) Se procedera a calcular el impacto de la renegociacion, utilizando la siguiente férmula:
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_— ZT:PPDMt FINGRE—CE _
B = 1+nr)t B

Donde:

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos que
dieron causa a la renegociacién del Contrato.

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido para que el VPN
seaigual a cero.

INGR: ingresos marginales resultantes de los eventos que dieron causa a la
renegociacion del Contrato.

C: costos resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociacién del contrato.
T: dltimo afio en que se hace efectivo el PPD marginal.
t=1 sera el primer afio en que se produce un pago por disponibilidad marginal.

r: tasa de descuento, la cual se obtendra del promedio ponderado de tasas por fuentes
de financiamiento del proyecto de acuerdo a lo presentado en el PEFD.

El pago por disponibilidad marginal es un pago por un evento especifico y no implica una
ampliacion del Contrato.

El Contratista no tendr& derecho a indemnizacién de tipo alguno por el Contratante por cualquier
perjuicio que sufra en sus instalaciones, materiales, utiles de trabajo y cualquier otro activo,
cuando ellos se produzcan por fuerza mayor.
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CAPITULO VI: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

40. INSTRUMENTOS Y FUNCIONAMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista, subcontratistas y suministradores del Contratista principal quedaran obligados a
proporcionar, a requerimiento del Contratante, toda la informacién y documentacion relativa al
cumplimiento del contrato que éste les requiera, sin poder oponer a su respecto el secreto
comercial.

El Contratante supervisara el presente contrato en funcién de sus cometidos:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista;
b) Verificar la vigencia y pago al dia de las garantias y seguros;
¢) Recibir, verificar y archivar la documentacion del contrato;
d) Controlar y conformar las facturas de pago.

e) Controlar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la ejecucién de las
obras que surjan de los cronogramas presentados.

f) Controlar que el Contratista cumpla con las hormas de seguridad, higiene y calidad
y mantenga durante toda la vigencia del Contrato su certificacion de cumplimiento a
las normas ISO. 9001, 1ISO 14.001 e ISO 18.001.

Independientemente del Organo de Control de la Concesion, las obras objeto del presente Pliego
estaran a cargo de un equipo de Direccion de Obra designado por la DNV (en adelante la
Direccién de Obra) para cada una de las etapas del contrato, una para la etapa de obra y otra
para la etapa de mantenimiento.

La Direccion de Obra, efectuara el control de las obras de construccion y rehabilitacion en la
etapa de obra del contrato, y el control de las tareas y de Niveles de Servicio en la etapa de
Mantenimiento inmediata posterior del mismo.

La Direccion de Obra de cada etapa tendra -entre otros- los siguientes cometidos, en lo que
corresponda segun la etapa:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista;

b) Controlar la calidad de materiales a incorporar;

c) Control de calidad de puesta en obra de los materiales;

d) Verificacion del cumplimiento del proyecto;

e) Computo de metrajes y emision de certificados mensuales de metrajes (CAO);
f) Control de plazos de avance fisico y econémico;

g) Verificacién del cumplimiento de normas y obligaciones ambientales;

h) Control de la seguridad en la obra para la circulacién;

i) Emitir las diferentes comunicaciones relacionadas con la obra;

j) Calcular las multas y penalidades por incumplimientos a aplicar;

k) Realizar una primera valoracién de las modificaciones y renegociaciones que se
estimen necesarias o0 que proponga el Contratista;
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[) Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, higiene y
calidad y mantenga durante toda la vigencia del contrato su certificacion de
cumplimiento a las normas ISO. 9001, ISO 14.001 e ISO 18.001;

m) Controlar que el Contratista cumpla con:

i.la contratacion para la ejecucion de las obras de un minimo equivalente al
5% del personal afectado a tareas de peones o0 similares, entre personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados, segun lo establecido en la ley 17.897
de 14 de setiembre de 2005 y su reglamentacion el decreto 226/006 de 14
de julio de 2006;

ii. lo establecido en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009 y decreto 255/2010
de 17 de agosto de 2010 a fin de satisfacer con mano de obra local la
demanda de personal no permanente;

iii. lo dispuesto en la ley 16.074 de 10 de octubre de 1989 teniendo al dia el
seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus
trabajadores;

iv. la realizacion de controles de las empresas tercerizadas, respecto de los
trabajadores subcontratados segun lo establecido en la ley 18.099 de 24 de
enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, entre otros: pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda,
de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las
sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en
relacion a esos trabajadores;

n) Exigir al Contratista informacién sobre el monto y el estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales, previsionales, asi como las correspondientes a la
proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que correspondan respecto de sus trabajadores, solicitandole:

i.declaracion nominada de historia laboral, segun el articulo 87 de la ley
16.713 de 3 de setiembre de 1995, y recibo de pago de cotizaciones al
organismo previsional;

ii. certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones de
seguridad social a la entidad provisional que corresponda, segun el articulo
663 de la ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990;

iii. constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

iv. planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales, y en su caso,
convenio colectivo aplicable;

v.datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion del
servicio para realizar los controles pertinentes;

0) Indicar los montos de las retenciones a los pagos que corresponderia realizar al
Contratista, de los montos correspondientes por el incumplimiento de las
obligaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
segun las normas citadas.;

El Contratista suministrara el equipamiento, alojamiento, locomocion y personal de apoyo
necesario para que el equipo de Direccion de Obra de cada etapa desarrolle su tarea. Las
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caracteristicas y cantidades requeridas en el contrato serdn establecidas en el Anexo XVI

Suministro de equipos y Anexo XVII Alojamiento, vehiculo y alimentacion para la Direccion de
Obras.
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CAPITULO VII: SANCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS DE
OBLIGACIONES.

41. PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE PENALIDADES.

La determinacion de las sanciones aplicables tendra lugar bajo los principios de legalidad, debido
proceso, igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuacién al fin.

El Contratante podra retener de los pagos que en virtud del contrato le correspondiera realizar,
las sumas necesarias para hacer efectivo el cobro de las sanciones pecuniarias impuestas.

El pago de las multas que se apliquen en la fase de construccion, seran descontadas en el CCH-
O siguiente a su constatacion. La informacion sobre las penalidades impuestas al Contratista
podréa ser informada a los acreedores financieros, a su requerimiento.

Las sanciones se haran efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho
el Contratista en el marco de los procedimientos de soluciébn de controversias y recursos
previstos en la ley, en la reglamentaciéon o en el contrato.

La aplicacién de tales sanciones procedera sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que pudieren corresponder al Contratista frente al Contratante o frente a
terceros, que hayan sido perjudicados como consecuencia del incumplimiento.

41.1. Infracciones 'y penalidades por incumplimiento de obligaciones

administrativas

Se consideran infracciones administrativas a efectos del presente pliego:

a) Encontrarse en situacion de falta de pago de las primas por concepto de seguros y
poélizas de garantia requeridas.

b) No solicitar y obtener los permisos en tiempo y forma, licencias o autorizaciones
legalmente que correspondiere o informacion necesaria, a efectos de realizar cualquier
actividad que lleve a cabo el Contratista.

¢) No remitir la informacion documental requerida en tiempo y forma, en el plazo que
disponga este pliego o el Contratante.

d) Incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones establecido en el pliego y en el
contrato que no tenga especificada una penalizacion.

Las infracciones administrativas enumeradas en el Capitulo VII: Sanciones y Penalidades por
incumplimiento de obligaciones, con excepcion de la definida en la clausula 43.1 literal a) seran
pasibles de la aplicacién de una penalidad con los siguientes montos y conceptos:

e Atrasos de hasta 10 dias corridos: multa de USD 20/dia
e Atrasos entre 11y 20 dias corridos: multa de USD 40/dia
e Atrasos superiores a 20 dias corridos: multa de USD 60/dia

Las mismas seran contadas a partir de la fecha en que se produce la infraccion.

En el caso previsto en el literal a) precedente, la multa diaria serd de USD 1.000 (ddlares
estadounidenses mil), sin perjuicio de constituir un “hecho de incumplimiento grave” segun lo
dispuesto en la clausula 44: Rescision del contrato por incumplimiento del Contratista.

55



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccion, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

41.2. Infracciones y penalidades por incumplimiento de obligaciones técnicas

a. Seguridad y Sefalizacion en obra.

La falta 0 mal estado de elementos de seguridad y sefializacion en obra serd sancionada sin
otorgar tiempo de respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro USD 100 clu
Sefiales de reglamentacion e indicacion USD 50 clu
Elementos de balizamiento UsD 20 clu
Ropa de sefializacién de alta visibilidad USD 100 clu
Banderilleros USD 200 dia

Otras deficiencias en seguridad vial hasta 300 USD (délares estadounidenses trescientos) por
dia, como ser: incumplimiento de lo previsto en el plan de manejo de transito y sus
actualizaciones; en la cldusula 51: Mantenimiento del transito y sefalizacion durante el periodo
de contrato; incoherencia de la sefializacion con la situacion de obra existente u otras no dictadas
que impliquen un riesgo para los usuarios.

b. Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente seran penalizados directamente, sin
otorgar tiempo de respuesta, con una multa de USD 200 (ddlares estadounidenses doscientos)
por dia.

c. Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio.

Toda vez que el Contratista dé cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberé informérselo
a la Direccién de Obra, para que proceda a su inspeccién, mediante un comunicado de acuerdo
con el formato indicado en el Anexo XIV Modelo de documentos.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio serd penalizado con una multa por dia corrido de
incumplimiento de USD 500 (ddlares estadounidenses quinientos).

Si la Orden de Servicio incumplida se origina en una evaluacién no programada, la multa sera
de USD 1.000 (délares estadounidenses mil) por dia de incumplimiento y se le adicionara un
monto por estandar incumplido de USD 500 (ddlares estadounidenses quinientos) por dia corrido
de atraso.

La Direccion de Obra debera informar a la Division Construccion o Division Mantenimiento, segin
el caso, en su informe mensual, el seguimiento y cumplimiento de la Orden de Servicio, de
acuerdo con el formato indicado en el Anexo XIV: Modelo de documentos.

d. Multas resultantes por no entrega de informes técnicos.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacién de los informes técnicos que
el Contratista deba entregar para los que no se haya previsto un monto especifico de multa se
aplicara una penalizaciéon de USD 40 (délares estadounidenses cuarenta) por dia corrido y por
informe atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio de la Direccién de Obra.

e. Multas por lano concurrencia al sorteo de las evaluaciones programadas.

Si el Contratista no concurre al sorteo se le aplicard una multa de USD 100 (ddlares
estadounidenses cien).
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f. Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacion la ejecucion de tareas en los kildmetros
sorteados se aplicard una penalizacion de USD 1.000 (ddlares estadounidenses mil) por
kilbmetro que se detecte esta situacion.

g. Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacién, presencia de elementos extrafios o
cualquier otra situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio de la
Direccién de Obra, sera sancionada sin otorgar tiempo de respuesta en forma automatica con
una multa equivalente a USD 500 (délares estadounidenses quinientos) por dia hasta su
regularizacion.

h. Multas por incumplimiento de plazos de obra

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control, respecto del Preventivo de
flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente, el
Contratante aplicara al Contratista una multa de 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el
monto de obra acumulado que debié haberse ejecutado y el efectivamente ejecutado.

41.3. Multas por otros incumplimientos

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una
penalizacion, serd pasible de la aplicacion de una multa de USD 40 (dolares estadounidenses
cuarenta) diarios.

41.4. Cobro de las multas y penalizaciones

El valor de las multas y penalizaciones se descontara del monto certificado en el hito
correspondiente.
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CAPITULO VIIIl: TERMINACION Y RESCISION DEL CONTRATO

42. TERMINACION DEL CONTRATO

El contrato se terminara por:
a) Devenir imposible su ejecucidon como consecuencia de:

e Hechos fortuitos o fuerza mayor o hechos que impidan en forma total y permanente
la realizacion del objeto del contrato.

e Nueva normativa dictada por el Estado posterior a la fecha de formalizacion del
contrato que impida cumplir el mismo tal cual fue acordado.

b) Cumplimiento de su objeto en forma completa conforme a los términos del mismo y a total
satisfaccion de las partes.

¢) Vencimiento del plazo sefialado para su vigencia.

En el caso de terminacion del contrato por la causal prevista en el literal a), el Contratista tendra
derecho a cobrar el saldo impago por las obras ejecutadas en el marco del contrato incluidas en
el proyecto ejecutivo aprobado por el Contratante.

Este saldo impago se determinara por el monto resultante de los Certificados de Cumplimiento
de Hitos de Obra (CCH-O) emitidos, a los que se deduciran Certificados Irrevocables de Pago
(CIP) emitidos y los pagos por disponibilidad de obra sin los descuentos que se hubieren
efectuado.

Si a la fecha de terminacién hubiese hitos de obra cumplidos cuyos Certificados de Cumplimiento
(CCH-O) se encuentren pendientes de emision, la Direccién de Obra emitira los mismos una vez
realizados los controles correspondientes.

Si a la fecha de terminacion hubiese avances de obra cumplidos que no alcanzaren el
cumplimiento de un hito, la Direccién de Obra emitira un CAO de terminacion (CAO-T) luego de
realizados los controles correspondientes.

Contra dichos CCH-O y CAO-T, el Contratante emitira y entregara los correspondientes
Certificados Irrevocables de Pago (CIP) por el 70% del monto multiplicado por el coeficiente de
ajuste de financiamiento.

Del saldo que surgiese a favor del Contratista se descontaran las multas pendientes de pago, la
estimacion de los costos de los trabajos que deban ser realizados para que las condiciones de
entrega de las obras e instalaciones cumplan con el presente pliego y todo otro concepto
adeudado por él al Contratante.

Los CIP emitidos se pagardn en el mismo nimero de pagos semestrales que hubiere
correspondido si no se hubiese terminado el contrato.

Al momento de la terminacion, el Contratista tendra derecho al cobro del 30% restante, sobre el
cual se aplicara el ICOS de la evaluacién correspondiente a la terminacion. En caso de que la
terminacién del contrato ocurriera previo a la ATO, se adoptara un ICOS de 1 (uno) para aquellos
tramos cuya evaluacion no sea posible. Sobre el monto resultante se emitira un Certificado
Irrevocable de Pago por Terminacion (CIP-T) con iguales vencimientos que el CIP asociado.

En caso de que la evaluacion no fuera posible por causas de fuerza mayor, se considerara la
Ultima evaluacion programada disponible.
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Si se constatara en las Ultimas dos evaluaciones de la calidad de obra en servicio, previas a la
terminacion del contrato, un valor de ICOS inferior a 0,50 el valor del CIP-T sera cero.”

Si existiesen adeudos del Contratista, el Contratante, debera:

i. en primer lugar, descontar y abonar los adeudos laborales, previsionales y de seguros
de accidentes de trabajo, correspondientes al personal subordinado del Contratista;

ii. en segundo lugar, a abonar a los acreedores financieros sus créditos pendientes de pago
en tanto el deudor lo haya acordado en el contrato celebrado con los mismos (lo que
debera acreditar en forma previa al desembolso solicitado) y;

iii. entercerlugar, a descontar los adeudos con el Contratante.

El pago a los acreedores financieros se realizara en el orden de preferencia de sus créditos hasta
el limite de los mismos y en su caso a prorrata de sus créditos.

En caso de existir un remanente luego del procedimiento del parrafo anterior, se abonaran las
eventuales deudas con el Contratante. El remanente final se pagara al Contratista.

El Contratista autoriza en forma expresa al Contratante en los términos de esta disposicion, y
acepta que las liguidaciones que éste abone a los acreedores indicados no generan obligacion
de verificacién o control de las cuentas presentadas a su cargo, y que su pago se realiza
legitimamente en aplicacion de los derechos consagrados en este Pliego. En caso de
discrepancias con los montos, el Contratista debera dirigir sus acciones directamente a los
acreedores a los efectos que entienda pertinentes, exonerando de responsabilidades al
Contratante pagador.

Durante el proceso de terminacién del contrato y hasta su verificacién, el Contratista no podra
ser privado del Pago por Disponibilidad (PPD) de los componentes A2, y C, en tanto se
mantengan en ejecucién las contraprestaciones establecidas en el contrato o las que
eventualmente se acuerden con el Contratante, correspondiendo en ese caso la proporcion
asociada del PPD.

43. RESCISION DEL CONTRATO POR ACUERDO MUTUO

El contrato podréa terminarse en cualquier momento por acuerdo mutuo, con las consecuencias
que ambas partes convengan en el documento respectivo, siempre que en forma previa obtengan
el consentimiento escrito de los acreedores financieros que tengan constituida prenda sobre los
derechos emergentes del contrato y/o la cesién en garantia del mismo.

El acuerdo incluira la determinacion de los valores que las partes eventualmente deban abonarse
reciprocamente por obligaciones devengadas impagas.

El saldo impago por las obras ejecutadas en el marco del contrato se determinaré con los mismos
criterios establecidos en la Clausula 42: Terminacion del Contrato.

44, RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El Contratante podréa rescindir el contrato en forma unilateral y anticipada cuando el Contratista
incurra en hechos de incumplimiento graves, entendiéndose por tales a titulo enunciativo:

i. Demoras no justificadas en la ejecucién de los trabajos superiores a 90 (noventa) dias
corridos de cualquiera de los plazos establecidos en el presente pliego.
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ii. Demoras no justificadas acumuladas en la ejecucion de los trabajos superiores a 180
(ciento ochenta) dias corridos de los plazos establecidos en el presente pliego.

iii. Cualquier acto de negligencia grave que causare dafios importantes a la vida humana
y/o el ambiente.

iv. Incurrir en 12 (doce) infracciones de las definidas en la Clausula 43.1: Infracciones y
penalidades por incumplimiento de obligaciones administrativas, en el periodo de un afio.

v. Presentar informacion falsa en forma dolosa.

vi. Cualquier acto o circunstancia que impliqué la pérdida de vigencia de la cobertura de
riesgos a través de seguros y garantias a que se encuentra obligado a contratar y
mantener vigentes y actualizados.

vii. Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio global del
contrato fuera menor a 85, fuera del periodo de obra de los Componentes Ay B.

viii. Si se constatara en las Ultimas dos evaluaciones semestrales previas a las de
recepcion del contrato un nivel de servicio global del contrato inferior a 90.

ix. Si se constatara en la dos uUltimas evaluaciones anuales de la calidad de obra en
servicio previas a la de recepcién del contrato un valor de ICOS inferior a 0.50

X. Si no se obtuviera el Acta de Inspeccion Previa a la Recepcion Definitiva del Contrato
en los plazos previstos.

xi. Si se incumplieran los plazos establecidos en la clausula 16. Proyecto Ejecutivo y Plan
Econémico Financiero Definitivo (PEFD) incluyendo las prérrogas otorgadas”

Cuando se rescinda el contrato por hecho de incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones aplicables, el Contratante ejecutara las garantias de cumplimiento de contrato
correspondientes, siendo los montos obtenidos irreducibles (no admitiéndose Ila
proporcionalidad) y, sin perjuicio de las penalizaciones o multas (clausulas moratorias), las
deducciones y las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados que pudiesen corresponder.

Si el Contratista que ha incurrido en hecho de incumplimiento grave ha cedido en garantia su
contrato a un acreedor financiero, éste podra ejercer su derecho a postular un nuevo Contratista
debiendo comunicarlo en forma fehaciente al Contratante dentro de los 30 (treinta) dias corridos
de verificarse la causal, siguiendo el procedimiento previsto en la clausula 38: Cesion de contrato.

Si el nuevo Contratista propuesto por el acreedor financiero fuera aceptado por el Contratante,
la compensacion al Contratista inicial por las obras realizadas en el marco del contrato sera
resuelta entre el Contratista y los acreedores financieros, sin que el Contratante tenga ninguna
obligacién al respecto.

Si no se produjese una sustitucion de Contratista a través de un proceso de ejecucion de garantia
en beneficio de acreedores financieros, el Contratante podra optar por realizar un nuevo llamado
0 acordar con el MTOP la ejecucién de las actividades objeto del Contrato.

Para determinar el saldo impago por las obras ejecutadas por el Contratista en el marco del
contrato, se seguira el procedimiento de la Clausula 42: Terminacion del contrato.
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Los pagos de los Certificados Irrevocables de Pago (CIP) emitidos por el Contratante no se veran
afectados por deduccion de tipo alguno ni se maodificaran sus fechas de pago, cualquiera sea la
causa de la rescision del contrato.

Del pago que corresponda realizar al Contratista, el Contratante descontara ademas de los
conceptos previstos en las clausulas 41: Procedimiento de Imposicién de Penalidades, y
Clausula 42: Terminacién del Contrato, el monto de indemnizacién por dafios y perjuicios, y todo
otro concepto adeudado al Contratante que no hayan sido cubiertos por el valor de la garantia
ejecutada.

45. RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE

El Contratista podra rescindir el contrato en forma unilateral y anticipada cuando el Contratante
incurra en hecho de incumplimiento grave, entendiéndose por tal la demora injustificada mayor
a 90 (noventa) dias corridos de los plazos establecidos en el presente pliego para el pago de sus
obligaciones con el Contratista.

Si el Contratista hace uso de su derecho de rescision, el Contratante deberé abonarle la totalidad
de las obras realizadas comprendidas en el proyecto ejecutivo aprobado, siguiendo el
procedimiento de la clausula 42: Terminacion del Contrato.

El contratista podra rescindir el contrato cuando no se acate el/los resultados de los arbitrajes
establecidos en la cldusula 47: Arbitraje. Cualquier proceso de liquidacion o concurso de
Sociedad An6nima CVU.

46. TITULARIDAD DE LAS OBRAS

Terminado el contrato, el Contratante ser4 titular de la totalidad de los derechos respecto de los
proyectos, obras ejecutadas, instalaciones y mejoras existentes en la faja de dominio publico, sin
abonar por ello valor alguno, salvo lo establecido en el presente contrato. El Contratista se obliga
a entregar los documentos que acrediten la regularidad de las obras respecto de organismos
publicos, incluyendo planos, habilitaciones, y todo lo que le sea aplicable.
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CAPITULO IX: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
47. ARBITRAJE

Para la solucién de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacion, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento y terminacion del contrato, las partes deberan recurrir al arbitraje.

Las Partes intentaran, en primer término, la solucién amigable de todas las controversias que se
planteen en la relacién contractual.

Para la solucién de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacion, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento y terminacion del contrato, las partes deberan recurrir al arbitraje.
Los arbitros seran designados de comun acuerdo por las partes o, en su defecto, de acuerdo a
lo dispuesto por el articulo 480 del Codigo General del Proceso y deberan fallar de acuerdo a
derecho. El laudo del Tribunal Arbitral seré inapelable.

En el caso especifico de supuestos y/o eventos relacionados y/o que deriven en forma directa o
indirecta en la aplicacion del CAPITULO VIIl: TERMINACION Y RESCISION DEL CONTRATO
del presente Pliego -en lo que resulte aplicable-, las controversias que se deriven o que guarden
relacién con éstas, seran resueltas en forma definitiva por arbitraje de acuerdo con el Reglamento
de Arbitraje de la CNUDMI. Los arbitros seran nombrados conforme al citado Reglamento. La
sede del arbitraje serd en Montevideo, Republica Oriental del Uruguay y se conducira en idioma
espafiol. El Tribunal arbitral emitira su fallo conforme a derecho y se regira por el derecho vigente
de la Republica Oriental del Uruguay. El fallo del Tribunal ser4 inapelable.

La parte que recurra al arbitraje debera notificarlo a la contraparte por telegrama colacionado
certificado con aviso de entrega.

Transcurrido el plazo de 30 dias de recibida por la contraparte la solicitud de arbitraje enviada
por el solicitante, sin que ninguna de las partes designe arbitro, la designacién se realizara por
el Juez competente conforme al procedimiento establecido en los articulos 480 y 494 del Cédigo
General del Proceso.

La convencién arbitral es autbnoma respecto del contrato base. La inexistencia o invalidez de
éste, no implica la nulidad de la convencién arbitral.

Las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convencién arbitral seran resueltas por el
tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de parte.

En todo lo no previsto, resultard aplicable lo dispuesto en los articulos 480 a 507 del Cédigo
General del Proceso.
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SECCION Il - PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS (PCT)

CAPITULO X;: CONDICIONES GENERALES
48. DESCRIPCION

El contrato consta de dos etapas: fase de construccién (Componentes A) la cual culminara una
vez obtenida el Acta de Terminacion de Obras ATO, dando comienzo asi a la fase de
mantenimiento (Componente C).

Las Obras tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un tramo de carretera, asi
como también la generacion de nueva infraestructura.

Los tramos que integran el contrato estan definidos en el Anexo | Zona Objeto del Contrato.

48.1. Obras

El Contratista debera ejecutar durante la etapa de Construccién las obras definidas en este Pliego
(Capitulo X1 Obras y Anexo VIII Condiciones minimas de disefio y ejecucion de las obras).

Para el componente A, entre el primer CCH-O tipo 2 y el ATO, el Contratista tendra a su cargo
el mantenimiento de dichos tramos, pero sin recibir pago por ello.

La Direccion de Obra controlara el cumplimiento de los estdndares descritos a continuacion:

e Estandar existencia de pozos.
e Estandar de sefiales de transito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.
e Estandar exceso en la altura del césped en la faja publica.

e Cualquier estandar que, a juicio de la Direccion de Obra, por su grado de incumplimiento
comprometan la seguridad del usuario.

En todos los casos el plazo maximo de adecuacion a la exigencia es de 30 (treinta) dias corridos
desde el acta de replanteo.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible
de una Orden de Servicio.

48.2. Mantenimiento

El Contratista debera ejecutar durante la etapa de Mantenimiento el mantenimiento a base de
cumplimiento de estdndares de acuerdo con lo establecido en este Pliego (Capitulo Xl
Mantenimiento y Anexos X| Estandares de Servicio y XIl Metodologia para la determinacion de
los Niveles de Servicio).

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y
preventivas de reparacién y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar
acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los
estandares estipulados en el Anexo XlI Estandares de Servicio, previendo su comportamiento
futuro durante toda la duracion del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnolégicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el
Contratante en cuanto mejoren la ejecucién y duracién de los trabajos, y siempre que no se
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afecten negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor
patrimonial.

49. TAREAS DE EMERGENCIA

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 horas del dia, del personal
y equipos necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.

Comprenden aquellas tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que
afecten la seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios,
como ser caida de arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacién a puentes,
hundimiento de alcantarillas, erosion de terraplenes o accidentes con obstruccién de calzada,
etc.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor
tiempo posible la reanudacion del transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a
indemnizacion alguna por parte del Contratante. Si por alguna razén la Direccion de Obra
considerara que las medidas adoptadas son insuficientes, ésta podra enviar una Orden de
Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha situacion.

50. CONTADORES DE TRANSITO

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o
dafiados los sensores 0 equipos de conteo de transito ya instalados en la calzada, banquina o
faja, el mismo debera asumir todos los costos de su reposicién o reparacién que cotice la
empresa operadora o en su defecto el Contratante, pudiendo generar una Orden de Servicio para
Su reparacion o eventual reposicion.

51. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SENALIZACION DURANTE EL PERIODO DE
CONTRATO

51.1. Mantenimiento del Transito y la Sefalizacién de obra.

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Previo al inicio de las Obras, el Contratista propondra para su aprobacién un Plan de Seguridad
Vial donde se incluira en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la seguridad
vial en la zona de obra. Este Plan se revisara periddicamente por la Contratista y se enviara a la
Direccion de Obra un informe de actuaciones y modificaciones previo a la finalizaciéon de cada
afio del Contrato.

Una vez iniciados los trabajos, el Contratista debe disponer de la sefializacion de la obra
necesaria para utilizar de acuerdo al plan de sefializacién de obra previamente aprobado por el
Director de Obra.

La sefializacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo
establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad"
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vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de
la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefializacién de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacién de Obra, la
Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV-MTOP, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la Direccién de Obra
y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacion (balizas,
tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo
con ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya
de Sefializacion, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV
e indicaciones de la Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en
marcha indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccién - N° de
sefial, en el formato que indicara la Direccion de Obra. Ademas, deberan tener un cédigo QR
constando adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del
mismo. Esta informacién se vinculara a una planilla Excel donde constaran todas las sefiales de
obra empleadas en ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Unicamente el Contratista,
Fabricante de la Sefal y la DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estardn numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefializacién, elementos de delineacién y encarrilamiento de obra deberd cumplir en todo
momento con los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefializacion
vertical. Los valores de reflectividad minimos seran un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-
16 para material nuevo.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacién horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas (el Contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente
Su aceptacion o no).

El Contratista podré presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara
a exclusivo criterio del Concedente.

Para el componente A todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “382 Sefalizacién
de Obra (global)” debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0,5% del monto
de obra del componente A sin impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Sefializacién de Obra no se cotizara 0 se cotizara por debajo del porcentaje
establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara prorrateado entre los
rubros cotizados que la Administracidn a su juicio estime pertinentes, de los que se descontara
hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su
diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

La certificacion del rubro 382 se realizard en funcién del cumplimiento de lo establecido en la
norma Uruguaya de Sefializacion de Obra.

“w

Para el Componente C la sefializacion de obra se considerara incluido en el rubro “c” previsto en
la clausula 34: Pagos a Contratista por cumplimiento del Componente C.

El Contratista sera responsable por la colocacién y mantenimiento de sefiales y balizas
indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que fueran
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necesarias para evitar accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones
especificas que se registren en el tramo, asi como cuando por accidentes u otras circunstancias.
El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba mencionadas sera pasible de una Orden
de Servicio para su cumplimiento, pudiendo ademas la Direccién de Obra aplicar alguna de las
penalizaciones establecida en el presente pliego.

La calzada existente estara bajo el mantenimiento del Contratista en forma eficiente y segura de
acuerdo a la Direccion de la Obra durante el periodo de construccion del Componente A. Este
mantenimiento no sera objeto de pago.

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total normalidad,
manteniendo las condiciones actuales de circulacién con un minimo de un carril de 3,60m por
sentido suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad
para los usuarios, en particular no se admitira la existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista deberd adoptar
las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o
a las obras. A tales efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes, realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por la
Direcciéon de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y
providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

No podré en ningun caso interrumpir el libre transito pablico de vehiculos.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito,
tanto de dia como de noche, para lo cual y en este ultimo caso, serdn obligatorias sefiales
luminosas cuyas caracteristicas permitan visualizarlas con facilidad.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, las luces y otros elementos en
forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean
afectadas las obras de ejecucion, en un todo de acuerdo con las normas de sefializacion de obra,
concordantes y complementarias.

El Contratante queda eximido de toda responsabilidad en caso de siniestros originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones
ni indemnizacién alguna de parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los
dafios ocasionados por el transito puablico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad
se haya restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenémeno
atmosférico, o por la presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan, el Contratista estara obligado a dar transito
en laruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepcion
de la obra ni exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la
obra.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente clausula se podra sancionar
con una multa diaria de hasta USD 300 (délares estadounidenses trescientos).
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52. MOVILIZACION

Para el Componente A se certificara como movilizacion o implantacién de obra el rubro 1
denominado "Movilizacion" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser superior
al 5% ni inferior al 3% del monto de obra del componente A.

Si el rubro Movilizacién no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el
porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara prorrateado entre los rubros cotizados
gue el Contratante a su juicio estime pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia
con el porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su
diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

Si el rubro Movilizacién se cotizara por encima del porcentaje establecido, el valor cotizado se
considerara para la comparacion de la oferta, pero no se pagara la diferencia de porcentaje
cotizada en mas.

El rubro se certificara de la siguiente forma:
a) El50% cuando:

a. El Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra el
60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido
con los suministros requeridos. Se aclara que se consideraran instaladas en el
lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboracion de mezclas asfalticas
y hormigones, segln corresponda, ubicadas a una distancia menor a los 20
(veinte) kilbmetros de cualquiera de los extremos de la obra. Se dispone que los
campamentos, talleres, oficinas o depdésitos de la propia obra y de cualquier otro
tipo de instalacion donde exista actividad humana permanente, deberan estar a
una distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccién
de materiales. En caso contrario debera adoptar medidas de control de emisién
perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las
que deberan ser aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

b. Y debera contar con la aprobacion del proyecto ejecutivo (total o parcial).

b) EI50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del total de la obra
correspondiente.

53. RECUPERACION AMBIENTAL

Al momento de la firma del contrato, el Contratista debera presentar al Contratante el Plan de
Gestion Ambiental (PGA) y el Plan de Accién ante Contingencias (PACo), aprobados por la
Direccion de Obra, y conteniendo como minimo las medidas y responsabilidades establecidas
en el Manual Ambiental para Obras Viales.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de respuesta ante lo
estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por el Contratante.

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en el Plan de Gestion
Ambiental para Obras Viales y los documentos aplicables asociados, considerandose los costos
de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado “Gestion Ambiental”, cuyo importe
sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto de obra del componente A.

Si el rubro Recuperacién Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje
establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara prorrateado entre los
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rubros cotizados que la Administracion a su juicio estime pertinentes, de los que se descontara
hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.

El importe del rubro “Gestién Ambiental” (RGA) del monto de obra del componente A se
certificara conforme al siguiente cronograma:

a)

b)

d)

El 50 % del rubro en montos mensuales iguales de forma de completar esta fraccién en
el plazo de obra.

El 50 % restante con el ATO de cada componente.

Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislacion vigente, en estas o en
el PGA, se suspendera la certificacion del RGA hasta que el Constructor corrija la falta.
La certificacion suspendida no se reintegrara. EI monto a no certificar se determinara
tomando como base que el monto diario del RGA es el cociente entre el monto mensual
dividido 30.

Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista en el PGA
el Contratista solicite autorizacién para no realizar la recuperacion de la totalidad o parte
de los padrones que estuvieron afectados a la obra a través de una nota fundamentada
suscrita por su Técnico Ambiental, la Direccibn de Obra podra acceder recabando
previamente el aval escrito del Departamento Gestiéon Ambiental y Calidad (DEGAC). En
tal caso, no se certificara el monto correspondiente del RGA.

Para el Componente C la gestion ambiental se considerara incluida en el rubro “c” previsto en la
clausula 34: Pagos al Contratista por cumplimiento del Componente C.

La Direccion de Obra podra aplicar adicionalmente multas al Contratista por incumplimientos en
materia de gestiébn ambiental, de acuerdo con lo especificado en la clausula 43: Procedimiento
de Imposicion de Penalidades.

54. EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA

El personal técnico propuesto para el contrato contendra al menos:

a)

b)

d)

Representante Técnico: Ingeniero Civil con no menos de 10 afios de experiencia con
titulo profesional expedido en la Republica Oriental del Uruguay o revalidado por la
UDELAR en obras viales, el que se encargara en todas las cuestiones de caracter
técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucion de la obra, asi como en
todas las gestiones de la misma indole que realice el Contratista, con respecto a la obra
contratada. Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho
representante, a los efectos de realizar cualquier comunicaciéon de caracter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista.

Técnico residente: un Ingeniero Civil con no menos de 5 afios de experiencia en obras
de carreteras. Se requerird una dedicacién minima en obra de 5 (cinco) dias a la semana.

Equipo técnico redactor de Proyecto Ejecutivo: Segun lo requerido en el Anexo VIlI
Condiciones minimas de disefio y ejecucion de las obras, incluyendo los especialistas a
cargo de los estudios necesarios.

Asesores técnicos: Los especialistas a cargo de los estudios especificos deberan
acreditar experiencia de al menos 5 afios en el tema especifico y avalar el disefio
correspondiente. Durante la ejecucion de la obra se debera contar con especialistas en
los aspectos especificos de la misma, debiendo acreditar experiencia de al menos 5 afios
en el tema y se requerird su presencia en obra durante las etapas que correspondan.

Los técnicos mencionados deberan contar con titulo universitario expedido o revalidado por la
autoridad universitaria competente.
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Los mismos tendran capacidad para actuar frente a la Direccion de Obra de acuerdo a lo

establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras
Publicas.
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CAPITULO XI: OBRAS

55. DESCRIPCION.

Las obras a ejecutar (Componentes A), deberan estar en concordancia con las condiciones
definidas en el Anexo VIII: Condiciones Minimas de Disefio y Ejecucién de las Obras, con las
exigencias planteadas a través de los estandares de mantenimiento, el Nivel de Servicio de tramo
(NSt), de tal manera de satisfacer los Indicadores de Calidad de la Obra en Servicio (ICOS) cuyos
valores minimos se deberan alcanzar y mantener o superar a lo largo de todo el contrato.

A los efectos de considerar los trabajos necesarios los oferentes tomaran en consideracion que
todos los tramos seran incorporados al contrato sin preparacion o tratamiento especial.

Adicionalmente, aquellas modificaciones o0 ajustes de proyecto que surjan durante la
construccion, estaran sujetas a la aprobacion de la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP.

56. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que
ejecute, por lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direcciéon de Obra, debe contar
con un programa que asegure y avale esas calidades, en coordinacion con la Direccion de Obra,
incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia
que se aplicaran en esos procesos, dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la
suscripcién del Acta de Replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este
pliego pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir
con los fines descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta la presentacion y aprobaciéon de dichos procedimientos.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
e Materiales y productos a ser ensayados (Control de Calidad de Materiales a incorporar).

e Procedimientos de trabajo a ser controlados (Control de la Calidad de la puesta en obra
de los materiales).

e Frecuencia de los ensayos y controles.

Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:

e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por
terceros).

e Trabajos en proceso.
e Trabajos terminados.

Los ensayos de materiales se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados
0 en los lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso refieren al control de calidad de los materiales y
procedimientos de labor utilizados por el Contratista.
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Los ensayos de trabajos terminados estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre
el producto terminado.

Dentro de los primeros 7 (siete) dias corridos de cada mes, el Contratista debera entregar a la
Direccion de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion
suficiente para demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del
producto terminado (procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los
procedimientos de control de calidad del fabricante, la declaraciéon de que el producto o material
cumple con los requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que
respalden dicha declaracién. En el caso de materiales no utilizados anteriormente en el pais, se
debera presentar una declaracion del fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de
donde se utiliza dicho material y bajo qué norma.

La Direccion de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos
propuestos por el Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales
y ejecutar los ensayos pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccion de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia
y la ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

¢ Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccién

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar su representatividad y el
cumplimiento de las especificaciones de cada trabajo, realizandose la eleccion de éstas al azar,
segun los procedimientos y técnicas de muestreo habituales.

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de
mantenimiento (por ejemplo, para los materiales a utilizar en el equipamiento de seguridad vial),
el cual debera incluirse en el informe mensual de calidad.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Asi mismo el Contratista entregara al finalizar la etapa de construcciéon un archivo en formato
shapefile, conteniendo el inventario de todas las sefiales verticales, horizontales, iluminacion y
los elementos de encarrilamiento y contencién de los tramos del contrato; utilizando el sistema
de coordenadas SIRGAS-ROU98.

Esta informacidn se entregara en formato ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan
los campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la
interoperabilidad con los datos existentes, reservandose la DNV el derecho de informar cualquier
modificacion que surjay deba ser contemplada. Para su confeccion se seguira el modelo indicado
por la DNV.

La precision absoluta de la ubicacion geografica de los elementos debera ser submétrica y
ademas las coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del
Servicio Geogréfico Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y
se deberda declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento.
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Los archivos deberan entregarse a la Direccion de Obra, con copia a la Division Mantenimiento
de la DNV.

Este sistema de control de calidad no sera objeto de pago directo, quedando prorrateado en los
demas rubros de contrato.

57. INICIO, AVANCE Y TERMINACION DE LAS OBRAS.

Se considera como inicio de obra la fecha del Acta de Replanteo que debera realizarse a los 15
(quince) dias corridos, a partir de la fecha de notificacion al Contratista de la No Objecion del
contrato por el Concedente.

Para los rubros de obra que requieran explotacion de canteras, el Contratista debera tramitar las
autorizaciones correspondientes frente al Ministerio de Ambiente y DINAMIGE, y realizar el
tramite de Alta de Cantera de Obra Publica en el Registro de la DNV, previo al comienzo de los
trabajos.

Previo al inicio de los trabajos se debera contar con la aprobacion del proyecto ejecutivo (total o
parcial), Autorizacién Ambiental Previa, la aprobacion del Plan de Gestién Ambiental de la obra,
y la aprobaciéon del Plan de Manejo de Transito, por parte de las éareas y Divisiones
correspondientes de Direccion Nacional de Vialidad del MTOP. Se debe hacer inventario de
equipamiento de Seguridad Vial, lluminacion, refugios peatonales y entradas particulares.

Por otro lado, se debe presentar previo al inicio de los trabajos, un relevamiento topografico de
la infraestructura existente cuya precision en horizontal debe ser +/- 1cm y en vertical +/- 1.5 cm.
La informacion minima a presentar sera: 1-alineamiento 2- perfil longitudinal y transversales cada
25 m y 3- modelo digital de terreno (superficie). Como alternativa a lo anterior podra entregarse
un relevamiento con escaneo laser tridimensional.

Para constatar el cumplimiento del PDT y PFF mensualmente se realizara el seguimiento de lo
ejecutado mediante el computo de los metrajes y precios unitarios de acuerdo con lo establecido
en el Capitulo IV: Régimen Econdmico del Contrato.

Finalizadas la Obra (Componente A), el Contratista solicitar4 a la Direccidon de Obra de la DNV
la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO).

A los efectos de solicitar el ATO, el Contratista deberd entregar a la Direccion de Obras, un
informe que presente como minimo el compilado de todos los ensayos relacionados con la obra
en cuestion.

Para solicitar el ATO, el Contratista debera haber realizado previamente el tramite de Baja de
Inventario de cantera de obra publica para las canteras involucradas en la obra, debera contar
con resultado favorable de la Auditoria Ambiental de Cierre de obra, debera haber entregado
version final de Planos Conforme a Obra, a la Direcciéon Nacional de Vialidad del MTOP.

El ATO sera expedido luego de realizada la inspeccion por parte de las areas competentes de la
Direccion Nacional de Vialidad, debiéndose en ésta constatar el cumplimiento de los estandares
establecidos en el Anexo IX Criterios de Recepcidn.

Luego de realizada la ATO del Componente A, comenzara la etapa de mantenimiento.

Se aplicara la clausula 40: Instrumentos y funcionamiento para la verificacién del cumplimiento y
seguimiento del contrato, en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de plazos.
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58. EXAMEN DE OBRA ANTES DE CUBRIRLA

Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién del Director de
Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda
obra que vaya a cubrirse o quedar invisible, asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar
trabajos permanentes. El Contratista deberd pasar aviso al Director de Obra, con la debida
anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y
el Director de Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo
considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.

59. OPERACION DE DESCUBRIR Y HACER ABERTURAS

El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas
0 a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar
aquella parte o partes a la satisfaccion de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese
cubierto o hecho invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula
precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a cargo del
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del Contratista.

60. MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras deberan ser suministrarlas al Contratista a su propio costo. El Contratista
debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio, instrumentacién y
personal que se establezcan en el Anexo XVI Suministros de equipos necesarios para practicar
los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de
Obra. Los costos incurridos se consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto
de pago por separado.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos de firmada el acta de replanteo, el Contratista debera
presentar a la Direccion de obra las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados
de los estudios y ensayos de caracterizacion que permitan comprobar que los mismos satisfacen
las especificaciones establecidas en el Anexo VIII Condiciones minimas de disefio y ejecucién
de las obras. Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio
geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la
zona a explotar, extraidas conjuntamente con la Direccion de Obra. El estudio deber& indicar
procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado por un profesional de notoria
trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado por la Direccién de obra. Previo a su
utilizacion el Contratista debera presentar a la Direccion de Obra la solicitud de aprobacion de la
cantera adjuntando la informacion indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Direccidn de obra considere pertinentes. El Contratista no podra iniciar
la explotacion de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la Direccion de obra.

Con una anticipacion minima de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos a la iniciacion prevista en el
cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecucion de mezclas para base, hormigones
0 mezclas asfalticas, se presentara muestra de todos los materiales, incluso asfélticos de los que
se indicara proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria
trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por la Direccién de obra, que comprueben
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que la misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El
Contratista no podra iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

61. SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean nacionales o
importados, se realizara el control de procedencia, que debera coincidir con el indicado en la
oferta, verificando el precintado de las bocas de descarga de los tanques de transporte y el
certificado de calidad con los resultados de los ensayos especificados, expedido por el
Laboratorio del proveedor. El Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos los
tanques de transporte de los productos asfalticos para efectuar los ensayos pertinentes, y
autorizard su utilizacién en obra si del examen de los mismos, surge una opiniéon técnica
favorable.

Ademas de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los viajes de material
asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de verificacion en el Laboratorio LATU
cuyo costo sera a cargo del Contratista. La frecuencia de los mismos sera:

e cada 500 m3 o fraccién, o una vez por mes para cemento asfaltico

e cada 100 m3 o fraccion, o una vez por mes para diluidos asfalticos y emulsiones
e cada 250 m3 o fraccidn, 0 una vez por mes para cemento asfaltico modificado

e cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada, en caso de constatarse irregularidades en los
resultados.

Se exigira para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacidn elastica segun norma
IRAM 6830.

62. CONTROLES ADICIONALES

Se realizaran los siguientes controles adicionales a los indicados en el PV y las ECTM en las
capas del pavimento indicados a continuacion:

En suelos, capas de subbases y base:

Se agrega como alternativa a la verificacién de compactacién y determinacién de humedad
establecida en el Capitulo F de la Seccion IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento
para la determinacion de la densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo
nuclear. El empleo de este tipo de dispositivos se realizara de acuerdo a la norma ASTM 6938.
Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se corroborardn sus resultados con las
determinaciones realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta corroboracién se llevara
a cabo al menos una vez por kilbmetro o las veces que el Director de Obra lo indique.

En bases y capas asfélticas:

Se realizaran ensayos de Deflectometria durante la etapa constructiva para la capa de base y
capas de mezclas asfalticas para verificar si las mismas cumplen sus respectivos valores de
proyecto, siempre antes de cubrirla con la capa siguiente.
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Se realizardn mediciones directas con Deflectémetro de Impacto tipo FWD (Falling Weight
Deflectometer) dicha medicién se realizard cada 10m y en todos los carriles de circulacién y
sentido. Se realizara segun las normas ASTM D 4694 y ASTM D 4695.

63. CIRCULACION VIAL

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes,
estard sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulacién Vial, Decreto 118/984,
concordantes y modificativos.

64. LEYES SOCIALES

Los aportes por leyes sociales a generarse por el presente contrato seran de cargo del
Contratista.

Los oferentes deberéan indicar los montos imponibles en su propuesta. En el monto imponible el
oferente incluird el total de jornales que corresponda a la aplicacion de la Ley 14.411.

Los montos imponibles a los efectos del calculo de aporte por leyes sociales seran calculados
de la siguiente forma:

Se aplicara el factor j correspondiente a cada rubro establecido en la formula de ajuste
paramétrico al precio ofertado para el referido rubro.

El monto imponible ofertado de la obra no podra ser inferior a la sumatoria de los montos
imponibles de los distintos rubros.

Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante
lo corregira al solo efecto de la comparacion de ofertas.

La Direccién Nacional de Vialidad no liberard comprobante el certificado de avance de obra
(CAOQ) ni los CCH-O hasta que el Contratista presente de pago correspondiente al mes anterior.
Ademas, el Contratante dard aviso al financista del atraso correspondiente al pago de LLSS por
parte del Contratista.

65. AUDITORIAS

El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por si o
a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente afectadas a la
obra (frente de obra, obrador, planta de hormigén, planta de mezcla asfaltica, canteras, talleres
de magquinaria, talleres de elaboracién de sefiales, depésito de residuos, etc.).

66. EVALUACION DE CALIDAD DE OBRA EN SERVICIO DE FRECUENCIA ANUAL

La Direccion de Obra, una vez efectuada el ATO sistematicamente cada afio realizara una
evaluacion de indicadores de acuerdo a lo establecido en el Anexo X indices de Calidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en las normas y metodologias descritas en ese
Anexo obteniéndose un indice de Calidad de Obra en Servicio (ICOS).

La DNV entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones realizadas,
detallando el grado de cumplimiento respecto de los valores establecidos del ICOS en el Anexo
X indices de Calidad, para cada uno de sus parametros.
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El Contratista en funcién del resultado obtenido elaborara un informe con las acciones a realizar
de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondra para ello de 10 (diez) dias
habiles a partir de la fecha de notificacion del resultado de las mediciones.

Sin perjuicio de lo anterior la Direccién de Obra podra emitir una Orden de Servicio detallando
las secciones que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su correccion, atento
al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar los indicadores
a valores admitidos.

76



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccion, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

CAPITULO XlI: MANTENIMIENTO
67. MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO.

Durante la etapa de mantenimiento (una vez obtenida el ATO), el Contratista, ademas de las
tareas rutinarias y periddicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o0 mejor estado
y condicion que los determinados como estados limite inferiores, debera desarrollar todas las
actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de
alcanzar, conservar o elevar esos estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos items de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de
arte, seguridad vial, faja de dominio publico, iluminacién) se le establecen indicadores de estado
denominados Estandares.

El conjunto de estandares representa en forma global el estado de la carretera que se expresa
por medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio (a
excepcion de la lluminacion cuyo Nivel de Servicio sera evaluado de manera independiente del
resto de los items).

En los Anexos XI Estandares de Servicio y XIl Metodologia para la determinacion de los niveles
de servicio, se establecen respectivamente:

e Las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de
evaluacion, para todos los items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada,
banquina, obras de arte, seguridad vial, faja de dominio publico, iluminacién).

e La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia
de evaluacion, para expresar en un Unico indicador el grado de cumplimiento de los
estandares de los diversos items de mantenimiento Contrato (calzada, banquina, obras
de arte, seguridad vial, faja de dominio publico), dentro de un tramo del Contrato o de
todo el Contrato.

68. DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO
68.1. Documentos de gestion

Como parte del mantenimiento el Contratista elaborara una serie de planes e informes que se
detallan a continuacion, los que deberan entregarse dentro de los plazos establecidos en la
presente clausula. La Direccion de Obra los evaluara, pudiendo modificarlos cuando lo estime
conveniente, y remitir a la Division Mantenimiento para su aprobacion.

1. Plan de Mantenimiento.

Dentro de los 20 (veinte) dias corridos siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en
el semestre siguiente.

2. Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los 20 (veinte) dias corridos siguientes a la primera evaluacién para la Recepcién del
Contrato, se entregara el Plan de Mantenimiento Final con la planificacion de las tareas para
ejecutar durante el dltimo semestre.

3. Bitacora de Obra.
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Dentro de los 10 (diez) dias corridos una vez transcurrido el mes anterior, se presentara la
Bitacora de Obra donde el Contratista registrara diariamente los hechos o actos mas relevantes
gue ocurran durante la ejecucién del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

También se informara en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio
publico (como ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de
servicios, trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc.).

4, Sondeos de Cauce.

El Contratista efectuard Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe
semestral que se entregara dentro de los 10 (diez) dias corridos anteriores a las evaluaciones
semestrales a la Division Mantenimiento.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato dentro de los
primeros 10 (diez) dias corridos posteriores a la firma del ATO.

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precisién del centimetro y una pesa, aguas
arriba y abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de
preferencia la cara superior de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer
un seguimiento y su visualizacién grafica. El Contratante podra proporcionar un archivo digital en
el que también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Los documentos de gestion, asi como cualquier otra informacion que la Direccién de Obra
entienda pertinente, deberé ser ingresada a una aplicacién web que se daréd acceso a la misma
una vez firmada el acta de replanteo y a solicitud del Contratista. Cada vez que se ingrese un
documento nuevo o se modifique alguno ya existente se dard aviso a la Direccion de Obra via
mail. Independientemente de la existencia de esta aplicacion la Direccion de Obra podréa exigir
la presentacion de la documentacién en otro formato.

[IPR]

Estas tareas no seran objeto de pago directo, quedando prorrateado en el rubro “c” previsto en
la clausula 34: Pagos al Contratista por cumplimiento del Componente C.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de los informes y demés detallados en
la presente, se sancionara aplicando una multa equivalente a USD 200 (ddlares estadounidenses
doscientos) por dia corrido y por informe, hasta su presentacion en forma a exclusivo juicio del
Contratante.

68.2. Estandares.

Para los distintos items de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de
arte, seguridad vial, faja de dominio publico, lluminacion) se le establecen indicadores de estado
denominados estandares.

Los estandares se clasifican en dos tipos:

Béasicos:

Refieren a estandares béasicos, cuyo incumplimiento compromete la seguridad del usuario,
requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.
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Complementarios:

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato,
su finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccion de un incumplimiento
no amerita un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

Debera respetarse los Plazos de Respuesta o Reparacion indicados en las Tablas del Anexo Xl
Estandares de servicio, salvo que la Direccién de Obra por razones fundadas fije un plazo
diferente menor a éstos.

69. Evaluaciones de los niveles de servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las
siguientes evaluaciones:

69.1. Evaluaciones no programadas.

La Direccién de Obra y/o a la Divisibn Mantenimiento, en cualquier momento y tramo de ruta, y
sin previo aviso al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los
estandares basicos y de aquellos estandares complementarios que por su grado de
incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y préacticas
laborales, técnicas constructivas y demés obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados serdn comunicados al Contratista mediante una Orden de
Servicio de acuerdo al formato establecido en el Anexo XIV: Modelo de documentos.

Sera obligacién del Contratista responder con un comunicado de obra especificando la
reparacion.

69.2. Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

El Contratante, notificara al Contratista la fecha de la evaluacién con un minimo de 10 (diez) dias
corridos de anticipacion.

69.2.1.Calzada, Banquina, Obras de Arte, Seguridad Vial y faja de Dominio

Publico.

Una vez efectuada la ATO, sisteméticamente cada seis meses se realizar4 una evaluacion
semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el Nivel de Servicio de cada uno de los tramos
y Global de Contrato (ver Anexo Xl Metodologia para la determinacién de los niveles de servicio).

Esta evaluacion se efectuard en todos los tramos sobre una muestra del 10% como minimo de
todas las secciones contratadas seleccionada al azar (ver Anexo XlI Metodologia para la
determinacion de los niveles de servicio).

El primer dia de la evaluacion, la Division Mantenimiento realizard el sorteo de los kildmetros a
evaluar labrandose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun
el formato en el Anexo XIV: Modelo de documentos, la cual suscribirdn la Division Mantenimiento
y un Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizacion puntual y
temporal de algun estandar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera
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cumplir (propaganda en periodos de campafia electoral, exceso de altura de pasto en periodos
de lluvia de mucha duracién previa a la evaluacion que haga que el ingreso de los tractores sea
perjudicial, etc.). No se considera evento extraordinario el aumento de transito y exceso de
cargas en los tramos que componen la ruta.

En la nota debe de estar claramente justificado la razén de la flexibilizacion solicitada, el estandar
afectado, el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalizacién y las medidas
compensatorias que propone realizar el Contratista en atencién a la flexibilizacién solicitada.

La Divisibn Mantenimiento considerara si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilizaciéon a su
exclusivo juicio.

Finalizada la evaluacion en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilizacion
solicitada) se labrara un acta, segun el formato en el Anexo XIV: Modelo de documentos,
describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que serd suscrita por la
Division Mantenimiento y un Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante
Técnico). Eventualmente se podra realizar un Acta de Campo por cada item de mantenimiento
(Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Publico y Obras
de Arte Mayor) en este caso el acta sera firmada por la Division Mantenimiento y el representante
que designe el Contratista para concurrir a la evaluacion de cada item de mantenimiento (en el
caso que concurra a la totalidad de la evaluacion).

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion de algun item de mantenimiento (en forma total
o parcial), el mismo no podra formular descargos posteriormente en aquellos items a los cuales
no haya concurrido.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el Contratista no podré realizar ninguna tarea en los kilometros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera a anular los mismos, y sera pasible de multas. Se dejara registro en el Acta de Campo
(ver Anexo XIV: Modelo de documentos).

Si durante la evaluacion, la Direccion de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcién de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del
tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra
perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en
el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes
en caso de disconformidad en los descargos posteriores.

La Divisibn Mantenimiento atendiendo tanto a la flexibilizacién solicitada por el Contratista
(planteada en el Acta de Inicio de la Evaluacion) y con el resultado de la evaluacion de campo
calculara los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato y el indice de Calidad de
Mantenimiento.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que
este se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) dias habiles contados a partir
de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacién para
lo cual dispondra de 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion para
presentar los mismos.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

La DNV estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.
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Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se
dara por valido el resultado preliminar de la evaluacion quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacion se avisara al Contratista para que este
se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) dias habiles contados a partir de la
fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacién al momento de notificar al Contratista del resultado final de
la evaluacién se labrara un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacion), segun el formato en el
Anexo XIV: Modelo de documentos, describiéndose los incumplimientos detectados, el célculo
del Nivel de Servicio de Tramo (NSt) para cada uno de los tramos, el calculo del Nivel de Servicio
Global del Contrato (NSGC) vy el célculo del indice de Calidad de Mantenimiento (ICM) que sera
suscrita por la Division Mantenimiento y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacion oficiara automaticamente de Orden de Servicio para el
levantamiento de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para
cada uno de los estandares, a partir de la fecha de la misma.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la
Direccion de Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los
4 (cuatro) dias habiles siguientes.

69.2.2. lluminacion.

Una vez efectuada la ATO, sistematicamente cada seis meses se realizara una evaluacion
semestral del Contrato para evaluar estado general de la infraestructura de las obras incluyendo
columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros y mediciones eléctricas y cuantificar el
Nivel de Servicio de la lluminacion del Contrato (NSI) (ver Anexo XI Estandares de servicio).

Esta evaluacion se efectuara en todo el contrato sobre una muestra del 10% como minimo del
total de tableros de lluminacion mantenidos, seleccionada al azar (ver Anexo XII Metodologia
para determinacién de los niveles de servicio).

El primer dia de la evaluacion, la Division Seguridad en el Transito realizara el sorteo de los
tableros a evaluar labrdndose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la
Evaluacion), segun el formato en el Anexo XIV Modelo de documentos, la cual suscribiran la
Division Seguridad en el Transito y un Representante del Contratista (debidamente acreditado).
En ese momento se coordinaré el dia y hora de la evaluacion de campo.

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizacion puntual y
temporal de algin estandar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera
cumplir (la cual posteriormente sera evaluada por el Contratante a los efectos de decidir si la
flexibilizaciéon planteada en la misma es de recibo). En la nota debe de estar claramente
justificado la razén de la flexibilizacién solicitada, el estandar afectado, el tablero donde aplica,
la fecha de comienzo y finalizacién y las medidas compensatorias que propone realizar el
Contratista en atencién a la flexibilizacion solicitada.

Finalizada la evaluacién en campo (la cual se realizard sin tener en cuenta la flexibilizacién
solicitada) se labrar4 un acta, segin el formato en el Anexo XIV Modelo de documentos
describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que sera suscrita por la
Divisién Seguridad en el Transito y un Representante del Contratista.

Si el Contratista no concurriese a la evaluacion de campo, el mismo no podra formular descargos
posteriormente.
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Durante el periodo comprendido entre el Inicio de la Evaluacién de Campo y el Acta de Campo
de la evaluacion, el Contratista no podra realizar ninguna tarea en los tableros a evaluar. Si se
constata que en alguno de ellos el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera a anular los mismos (se considerara que incumple todos los estandares a evaluar en
dicho tablero), y sera pasible de multas. Se dejara registro en el Acta de Campo (ver Anexo XIV
Modelo de documentos).

Si durante la evaluacion, la Direccion de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcién de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del
mantenimiento del periodo a evaluarse, podra sustituirla por otra, dejando registrado este cambio
y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar las
observaciones que estimara pertinentes en caso de disconformidad en los descargos
posteriores.

La Divisibn Seguridad en el Transito atendiendo tanto a la flexibilizacion solicitada por el
Contratista (planteada en el Acta de Inicio de la Evaluacién, y si esta fuese de recibo) y con el
resultado de la evaluacion de campo calculara el Nivel de Servicio de la lluminacién del Contrato
(NSI).

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que
este se notifiqgue del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) dias habiles contados a partir
de la fecha de aviso.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacién para
lo cual dispondra de 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion para
presentar los mismos.

Solo serén de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

La DNV estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confeccionandose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se
dard por valido el resultado preliminar de la evaluacion quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacion se avisara al Contratista para que este
se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) dias hébiles contados a partir de la
fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacion al momento de notificar al Contratista del resultado final de
la evaluacion se labrard un acta (Acta de Finalizacion de la Evaluacion), segun el formato en el
Anexo XIV Modelo de documentos, describiéndose los incumplimientos detectados y el céalculo
del Nivel de Servicio de la lluminacién del Contrato (NSI) y el calculo del indice de Calidad de
Mantenimiento de lluminacion (ICMI) que seré suscrita por la Division Seguridad en el Transito y
el Ingeniero Residente o el Representante Técnico.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacion oficiara automaticamente de Orden de Servicio para el
levantamiento de todos los incumplimientos detectados en los tableros evaluados con los plazos
de respuesta establecida para cada uno de los estandares, a partir de la fecha de la misma.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la
Direccién de Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los
4 (cuatro) dias habiles siguientes.
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70. VALORES ADMISIBLES PARA LOS NIVELES DE SERVICIO

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Semestrales del Nivel de Servicio Global
del Contrato, del Nivel de Servicio para cada tramo y del Nivel de Servicio de la lluminacién son
los siguientes:

e Elnivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95,0 durante la duracién
del contrato.

e Elnivel de servicio de la lluminacién del contrato debera ser mayor o igual a 95,0 durante
la duracion del contrato.

e El nivel de servicio por tramo debera ser mayor o igual a 95,0 durante la duracion del
contrato.
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ANE

XOS

ANEXO I: ZONA OBJETO DEL CONTRATO

Detalle de tramos que integran el contrato.

N° tramo Descrincion Progresiva |Progresiva|Longitud
DNV P Inicial Final (km)
intercambiador Ruta 101 y Ruta 102 3,263
Longitud
total (L) | 283

Nota: independientemente de la longitud total de estos tramos a los efectos de la cotizacién y
pago se consideraran con las longitudes indicadas en la tabla.
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ANEXO II: MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

1. 1.COMPONENTES DE LA COTIZACION
La cotizacion se realizara en base a tres componentes denominados Ay C.
COMPONENTE A:

El Oferente cotizara el componente A por precio global en pesos uruguayos cuyo resultado sera
el presentado en el cuadro de metrajes y precios unitarios. Se debe expresar el total con desglose
en monto de obra y Ml asociado, en pesos uruguayos?.

Este componente tendra los costos adicionales de financiamiento para llevar adelante la obra,
para ello el Oferente multiplicara la cotizacion de la obra en pesos uruguayos por un coeficiente
de costos adicionales de financiamiento, tal como se muestra en la siguiente féormula:

A = (PaxMa + LLSSa) * f,
Siendo:
A: Componente A de la oferta
Pa: Vector de precios unitarios de la obra A (sin IVA ni LL.SS)
Ma: Vector de metrajes de la obra A
LL.SSa: Leyes Sociales de la obra A

f,: Factor multiplicador de los costos de financiamiento

El Componente A serd el valor en pesos uruguayos de dicha multiplicacién.

El Oferente es responsable por los metrajes presentados en ocasion de la licitacién. En el caso
que durante la ejecucion del contrato se excedan estas cantidades, lo ejecutado en exceso sera
de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales ordenados
por el Contratante.

Los costos de cualquier trabajo, para el cual no se hubiera establecido precios unitarios, seran
considerados incluidos en los costos de otros rubros.

Los precios unitarios seran empleados ademas para la certificacion mensual de los trabajos
realizados en los CAO.

En caso de que aun después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la DNV lo estima conveniente,
a ajustar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccion de ésta, y sin que ello signifique ningun
aumento del precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la
modificacion del proyecto presentado, resultara una reduccién del contrato, se disminuira el
monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes por dicha
reduccion.

El Contratante provee en el Anexo Il — Formularios de la Licitacion, un cuadro de coeficientes
para la férmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros

1 A modo de referencia sin que sea vinculante ni implique compromiso alguno para el Contratante, se agrega el cuadro
de metrajes del anteproyecto de referencia en el apartado INFORMACION COMPLEMENTARIA.
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ofertados, y un listado de rubros que deberan utilizar para la presentacion de su oferta. De ser
necesario crear rubros adicionales no incluidos en dicho listado de rubros, el Oferente debera
realizar una consulta de acuerdo lo previsto en la clausula 6.1: Aclaracion de los documentos de
la licitacién, donde proponga los coeficientes para la aplicacion de la formula paramétrica de esos
rubros, los que deberan estar debidamente justificados a plena satisfaccion del Contratante,
quien podra en definitiva aceptarlos o rechazarlos a través de la emision del comunicado
correspondiente.

El proyecto ejecutivo y todas sus modificaciones posteriores pertenecerdn en calidad de
propiedad y en su totalidad a la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP.

Los aportes por leyes sociales emanadas del contrato seran de cargo del Contratista.

COMPONENTE C

El Componente C se refiere al mantenimiento de la infraestructura especificada en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares luego de ejecutada la obra del componente A.

El Componente C se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:
C=c*120 L+ LLSS,
Siendo:

c: Precio unitario cotizado para el mantenimiento por km.mes en pesos uruguayos (sin IVA ni
LL.SS)

L: Longitud total del contrato (segun el Anexo |: Zona objeto del contrato)

LLSS.: Leyes Sociales del Componente C

2. MONEDA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA

El Oferente debera cotizar los precios unitarios en pesos uruguayos, los que seran utilizados
para realizar el ajuste paramétrico.

3. MODELO RESUMEN DE PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica debera realizarse de acuerdo al siguiente modelo:

Los abajo firmantes en nombre y representacion del Oferente, declaran que se comprometen a
la ejecucidn del presente Contrato.

En caso de discrepancia entre los valores ofertados en la presente proposicion y el resto de
documentos de la oferta, predominaran los valores expresados en este Resumen de la Oferta
Econdmica.

Solo a los efectos de la presentacion de la oferta, la informacién debera organizarse en el formato
de la Exposicion_Estandar.xls del Anexo V Presentacion del Plan Econdémico Financiero (PEF)
y Exposicion Estandar del PEF.

En el caso del Componente C, no sera necesaria mas que una memoria descriptiva de las tareas
gue proyecta ejecutar, asi como su frecuencia.
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ANEXO Ill: FORMULARIOS DE LA LICITACION

Formularios para la oferta

Oferente

Modelo para las garantias

Formulario de Identificacion del Oferente

Cuadro de rubros, grupos y coeficientes paramétricos de DNV

moow»
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A. Formularios para la oferta

Formularios para la oferta

Formulario para el resumen de la oferta

(los Oferentes deberan adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su
propuesta econémica)

Resumen de la Oferta

Licitacion:

Empresa:

N° identificacion BPS:
N° identificacion DGI:
Oferta

COMPONENTE A)

a) monto de obra: oferta sin IVA incluyendo LLSS (en pesos uruguayos).

i)  Factor Multiplicador de financiamiento fa

vi) Proporcién solicitada en unidades indexadas para el Subcomponente A2(1-y)
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COMPONENTE C)

i) ¢ = monto de mantenimiento por kildmetro.mes (rubro 5160) sin IVA ni LLSS (en
pesos uruguayos)

ii) Monto total del Componente C = ¢ * 120 * L + LLSSc

Monto de la oferta (MO)

Monto de Componente A + Monto de Componente C = MO
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Formulario para la oferta

[Lugar, fecha]
Corporacion Vial del Uruguay S.A
Sr. Gerente

Presente

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en

(direccion y correo electrénico), se compromete, sometiéndose a las leyes y

tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar el Contrato de

Obra Publica de disefio, construccion, rehabilitacion, mantenimiento, gestion y

financiamiento de la infraestructura vial de la Ruta .... entre las progresivas

................ de acuerdo al proyecto, las especificaciones y otros documentos de

licitacidn que declara conocer y aceptar, por el Monto de ........... (MO).

Se adjuntan:

Para el Componente A:

1) Cuadro de metrajes con indicacion de precios unitarios y precio total,
factor de financiamiento y proporcion en USD y Ul

2) Monto imponible de jornales.
3) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de flujo de fondos.

Para el Componente C:
1) ¢ = monto de mantenimiento por kilometro.mes
2) Monto Imponible de jornales

Plan Econémico y Financiero del Contrato.

Saluda a Ud. atentamente:

Firma
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B. Oferente

Quien subscribe, en representacion de ................ declara que la informacion
suministrada es completa, actual y vigente:

1 Para Oferentes individuales o para cada integrante de una asociacion o grupo

a) Naturaleza juridica del Oferente: [adjuntar]
Lugar de la inscripcion:

Sede principal de actividades:

Poder otorgado a favor del firmante de la oferta (en caso de ser apoderado):

[adjuntar]
b) Volumen total de obras de carreteras y/o puentes del Contratista
Fecha de recencién Monto del contrato o Folio oferta
Pais Contratante y | Nombre de | Tipo de obras roVisoria o f(fcha monto ejecutado en
contacto la obra realizadas reF\)/ista de terminacion el periodo
P especificado
Nota: 1) Los montos se indicardn en pesos uruguayos, impuestos y leyes sociales incluidos. 2) En las obras en ejecucion
comprometidas se incluird la fecha prevista de terminacién y monto ejecutado en el periodo especificado. 3) Folio: indicar
numero de hoja oferta en la cual se acreditan estos datos.
Certificados de los Contratantes de las obras: [adjuntar]
C) Experiencia del Contratista en obras de naturaleza y magnitud iguales o
similares ala de las obras en cuestién, como Contratista principal o responsable
Monto del contrato o Folio oferta
Pais Contratantey | Nombre de | Tipo de obras Magnitud representativa monto ejecutado en

contacto la obra realizadas del tipo de obra el periodo
especificado

Nota: 1) Los montos se indicaran en pesos uruguayos impuestos y leyes sociales incluidos. 2) En las obras en
ejecucion comprometidas se incluira la fecha prevista de terminacién y monto ejecutado en el periodo
especificado. 3) Folio: indicar nimero de hoja oferta en la cual se acreditan estos datos.

Certificados de los Contratantes de las obras: [adjuntar]

d) Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF):
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Rubro

Porcentaje de avance mensual

Grupo

Descripcion

Unidad

2

3

Avance
Mensual
(%)

Avance
Acumulado
(%)

El PDT y PFF deben cumplir con una ejecucion minima del 12,5% al cumplirse el primer tercio
de la Obra y 50% al segundo tercio.

Equipos propuestos para la ejecucion de las obras del contrato:

Propio, Equipo empleado en cada
L arrendado, mes
. Descripcion, por Produccién
Equipo marca y Estado comprar, del Contrato diaria
antigiiedad o S 3
subcontratis | afectado
ta s
Nota: 1) La antigliedad se expresa en afios. 2) El estado se cataloga en nuevo, bueno o malo.
e) Subcontratos propuestos y empresas participantes:
Trabajo asignado Subcontratista Experiencia en obras similares
f) Calificacion y experiencia del personal técnico propuesto para desempefarse en

lo directamente vinculado al contrato:
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Funcién

Nombre

Afos de
experiencia en el
cargo propuesto

Afios de

experiencia general

Otras obras o
trabajos asignados

Folio oferta

Nota: 1) Folio: indicar nimero de hoja oferta en la cual se acreditan estos datos.

9)

Curriculos: [adjuntar]

Litigios: Los litigios pendientes no podran representar en total mas del 40% del
patrimonio neto del oferente:

Otra(s) parte(s)

Causa de la controversia

Monto en cuestion

h) Multas por incumplimientos del Oferente durante los ultimos 5 afios:
Monto total Porcentaje
Contrato certificado Mes/Afio Motivo de la multa | Monto de multa multas/monto total
certificado
$.. Abrili2017 | e $ o
.......................... S ...%
Diciembre/2018 | «-eeeeeeen $.....

i) Nivel de Servicio obtenido en Evaluaciones Semestrales por el Oferente:

Nota: 1) Se debera presentar cuadro con detalle de multas recibidas en todos los contratos ejecutados en el
periodo establecido en el pliego licitatorio, independientemente de que las mismas no superen el 10,00%
establecido. 2) Los montos se indicaran en pesos uruguayos y deben corresponder Unicamente al periodo
establecido en el pliego licitatorio. 3) EI monto total certificado en el periodo establecido incluye valor basico y
paramétrico. 4) El monto de multa debera ser a precios basicos mas su respectiva paramétrica, si correspondio
ajustarse de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones particulares de la respectiva licitacion. 5) El
porcentaje de multas sobre el monto total certificado se debe calcular con 2 (dos) cifras significativas. 6) Monto
total certificado y Mes/Afio corresponden a la fecha de aplicacion en el programa de certificacion.

Contrato

Afio: 2017 | e Afo: 2021
Primer Segundo Primer Segundo
Semestre Semestre Semestre Semestre

% evaluaciones por
encima del exigido
2017-2021
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s [ e Tus [ o s T s
...................... XX, X %
...................... XX,X %
------------------- XX, X %

Nota: 1) NS: Nivel de Servicio Global del contrato obtenido en la evaluacién semestral luego de descargos,
expresado con una cifra significativa. 2) Mes/Afo: corresponde a la fecha de realizada la evaluacion semestral.
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C. Modelo para las garantias

Las garantias deberan ser depositadas en la sede del Contratante y el
documento debera contener necesariamente:

e Designacion de la obra.
e Concepto por el que se deposita (mantenimiento de la oferta, fiel
cumplimiento del contrato para la etapa de obra y mantenimiento).

Sin estos requisitos el Contratante no recibira ninguna garantia.
Garantia de mantenimiento de la oferta

Si se opta por el aval bancario debera ajustarse necesariamente al siguiente
formulario:

[Lugar, fecha]
Corporacion Vial del Uruguay S.A
Sr. Gerente General

Presente

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la empresa [nombre del Oferente] por la suma de USD [monto] como
respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitacion denominada [nombre
de la licitacion].

Esta fianza se mantendra por el plazo de [plazo] dias corridos hasta la
presentacion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

El Banco se compromete a entregar al Contratante el importe garantizado, en
calle Rincén N° 528, piso 5°, Montevideo, Uruguay.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
Montevideo, [domicilio].

Se solicita la intervencion del escribano [nombre].

Firmas de Representantes del Banco
Nota:
El Aval bancario deberéa tener firmas certificadas por escribano publico. Dicha
certificacion debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantia de que se trata e incluira el control de
las sociedades y poderes.
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Garantia de fiel cumplimiento del contrato

En este caso, el formulario que antecede se ajustara asi:

e Sustituir la referencia: "como respaldo para el mantenimiento de la oferta”
por "como respaldo del fiel cumplimiento del contrato en etapa de” obra o
mantenimiento segun corresponda.

e Sustituir: "esta fianza se mantendra por el plazo de [plazo] dias corridos

hasta la presentacion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato” por
"esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva del contrato".
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D. Formulario de Identificacion del Oferente

PERSONA FiSICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURIDICA (denominacion de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.T.

Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitacion:

Calle: Ne:

Ciudad o Localidad:

Cddigo Postal: Pais:
Teléfono N°; Fax N°.
E-mail:

En caso de tratarse de una persona juridica, deberan indicarse los nombres y
apellidos completos y numeros de cédulas de identidad de todos los administradores,
directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

Nombres Apellidos Cédula de Identidad

Aclaracion de la forma de actuacion de los mismos (conjunta/indistinta, etc):

Declaro: a) estar en condiciones legales de contratar con el Estado
b) estar en estado de INGRESO o ACTIVO en el RUPE (si corresponde)

FIRMA/S:

ACLARACION DE FIRMA/S:
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E. Cuadro de rubros, grupos y coeficientes paramétricos de DNV

CINEENERE
= =2 2l e
HEP HREIREAM B HEEIREEIBEEE
AHEHABHEEHEHEEAE R E BHEEEBEHE HE EE N e
HEEHEEIHHEEA EEHEEEEEHHEBEHEHEEEEEEELSE
HEHHEHEBEEEEEHEEEEHEEHEEEHENEEEHE S
EN HESNEEE 3 |= EIE NS
8 < 3
RUBI ~ [GRU| ~ [ oN ~ [ onioas - | ~ A1~~~ == === === === ===
1 1 IMD\/IUZAC\DN GLOBAL 26[22)26 26|56 18| 5 13 8
71 2 'ECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL
9 2 EXTRACCION DE ARBOLES </
6 2 EXCAVACION NO CLASIFICADA (DIST. LIBRE 400M) M3
7 2 M3
8 2 M3 19(20(32 29|84 8|8
25 2 M2
22 2 c/u
31 2 ENTRADAS PARTICUL.INCL.CAROS </
60 2 IE)(CA\/AC\DN EN ROCA M3
72 2 EXCAVACION EN ROCA </
76 3 |S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LIBRE 400M) M3.kM__[16]21]19]44]77 23
94 4 CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB. TON 13[27| 9 |5112 81 7
102 5 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA TON
101 5 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA TON 16|22]39 23|67 |17 s|s
102 5 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA CON ASF. MODIF. TON
103 5 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEQ TON
111 6 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2
115 6 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION REFORZADA M2 22[19]22]37] 88 12
118 6 EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2
113 6__|EJEC.DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2
2075 7 SENDA PEATONAL M3
127 7 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>20% (CON TRNS.) M3
129 7 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40% (CON TRNS.) M3
131 7 BASE GRANULAR C/CRB>60% (CON TRNS.) M3 16|21|27 36|91 9
133 7 BASE GRANULAR C/CRB>80% (CON TRNS.) M3
135 7 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO (CON TRANSPORTE) M3
181 7 lR_EC\CLADO PAVIMENTOS M2
211 9 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M2
212 9 AGREGADOS PETREOS FINOS PARA CURADOS M3 16|20|31(33(64 23(13
214 9 AGREGADOS PETREOS P/TRATAMIENT M3
238 10| CORDON HORM.SIMPLE CLASE VII [VE)
248 10 CORDON HORM.SIMPLE CLASE VII ML 30(22 (16 32|21 56 23
5169 10 BARRERATIPO F ML
261 13 HOR.ARMADO CLASE VIl P/ALCANT. M3
263 13 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUPERF.) M3
264 13 HOR.ARMADO CL.VII P/CABEZALES M3
273 13 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES) ML
274 13 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) ML
275 13 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES) ML
276 13| ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES) ML
277 13 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM. (SIN CABEZALES) ML 25(23(15|37(13 25(38 24
278 13 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE RESIST. ESPECIAL 50 CM. (SIN CABEZALES) ML
279 13 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE RESIST. ESPECIAL 60 CM. (SIN CABEZALES) ML
281 13 CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE CANOS M3
306 13 REGUERA ML
282 13 CORDONES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII M3
2036 13 CANALIZACIONES DE HORMIGON M3
5134 13 CUNETA REVESTIDA HA M2
311 14__|ALAMBRADOS NUEVOS ™M 28[27] 6 [39] 5 35]10 50
382 17 _|SENALIZACION DE OBRA GLOBAL _[38]34| 4 [24]15 9 [25[12 20]19
427 20 REVEST.SUELO VEGETAL C/PASTO 7CM HA 26[s0]18] 6 |24 76
429 20 RELLENO DE CANTEROS M2
527 31 VEREDAS DE HORMIGON 7 CM M2 55[20| 4 |21]40 60
542 32 IPAVIMENTO DE HORMIGON 22CM M2 13/23/14|50] 20 58[10 715
971 37 IDEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES <y 17/49/18 1693 7
606 39 lR_EFUG\OS PEATONALES </ 32(26/10]32 9 |45]8 22 16
6216 41 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS CERTIFICADAS H1WSA ™M
621-7 41 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CERTIFICADAS H2W5A M
6218 41 [SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CERTIFICADAS H4BW3A ™M
621-1 41 UMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS DE DEFENSAS METALICAS - LAMINA TIPO N°269 DE L, M
620 41 [ TERMINAL DE IMPACTO c/v 17(30] 14 |39] 25 31 aa
620-1 41 AMORTIGUADOR DE IMPACTO c/u
624 41 POSTE DE CANO PARA SENALES ™M
624-1 41 SOPORTE PARA SENALES DE 2,40 X 1,20M (INCLUYE POSTES, SENAL Y ELEMENTOS DE FIJACION) c/u
624-2 41 SOPORTE PARA SENALES DE 2,40 X 2,40M (INCLUYE POSTES, SENAL Y ELEMENTOS DE FIJACION) c/u
717 41 BARANDA ML
632 43 IDEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 19[50(23|8 |89 11
912 80__|ALIMENTACION PER.MES 100,
914 81 SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER VHE.MES 19129(38 |14 86 14
915 82 SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER VHE.MES 33/46 21|86 14
929 89 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION CASA.MES
930 89 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA PER.MES 100
1,302 89 [AYUDA PARA ADECUACION DE SERV. GLOBAL
943 91 PAV HORM SIMPLE WHITETOPPING M3 1211626 |46 37 60 3
1,329 116 |H.A.CLASE VIl PARA CAMARAS Y B M3 250231153713 2538 24
2,375 151 |FRESADO M2 8 | 24|44 |24 100
2,376 | 151 |FRESADO [VE)
2,134 152 |SUMINISTRO TRANSP Y ELAB C.A. TON 1|91 [s9] 2 o8
2,135 152 |SUM TRANSP Y ELAB EMULSION M3
2,136 153 |SUM TRANSP Y ELAB DILUIDO M3 2|9]1|88]|2 98
2,137 154 |SUM TRANSP ELAB CEM ASF MODIF TON 3]9]3lss|1]3 75
2,138 154 |SUM TRANSP ELAB EMULSION MODIF M3
2,096 200 |ENSANCHE PARA PARADA DE OMNIBUS </ 7 |11]20]62]52 38|5]5
3,010 301 |SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2
3,011 301 |SENALES CLASE 2 INSTALADAS M2 26(12(10|52 9 |45 46
3,012 | 301 |SENALES CLASE 3 INSTALADAS M2
3,027 303 |POSTE HORMIGON M3
3,029 303 |POSTE KILOMETRICO INSTALADO M3 16| 9 (215419 25(45|11
3,036 303 |SEPARADOR INSTALADO ™M
3,037 304 lﬁva\ DE EJE APLICADA EN FRIO M2
3,038 304 IBORDE APLICADO EN FRIO M2
3,039 304 IAMARILLO APLICADO EN FRIO M2
3,040 304 |SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO M2
3,041 304 __|PINTURA DE IMPRIMACION M2
3,043 304 |LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE M2
3,044 304 |BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 7121]72
3,047 304 |PINTURA DE PAVIMENTO CON RESALTO M2
3,045 304 |AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2
3,046 304 |SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2
5,154 304 |SUPERFICIES PREFORMADAS M2
3046A 304__|SONORIZADOS M2
3,048 304 |ELIMINACION DE DEMARCACION M2
3042-1 304 |TACHAS INSTALADAS </
3,051 305 |SUPERFICIES PINTADAS M2 24[13| 5 |58]|14 32|54
3,056 | 306 |PORTICOS(7.20<=L<=10.80M)(INCLUYE SENAL) c/y
3,056-1 306 __|PORTICO DE MESNAJERIA VARIABLE Cc/U 25(12(10 (53|19 8 [50[10 13
3,057 306 |PESCANTE (INCLUYE SENAL) c/u
4,063 407 _|ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 100
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) -
als| 18] | [3ls
E HHEHEIRREE
<o el 1] 1. ERELREERBEE
221512212218 e|8|2le|ulald]<|2lE[2]2]<|2|3|2|E[Z]E
HEEHEIE BB BREHHEHEEEEEHEEHEEEERE
HEEEEEEHEHEREEEEEEEREHEHEEE BRI
2|z |3|2|9]=2 HEEHEEIHEEHEEE 2|5 S| E|2
glg z (2 |0 Sl 1= HEEE
S Ed B
RUBRO [ GRUPO DENOMINACION UNIDAD
ILUMINACION
4,002 | 400 |CRUCES CALZADA SIN CORTE PAVIM M
4,003 | 400 |CRUCES CALZADA C/CORTE PAVIM ™M 26(22|36 1638 7|8| |15[14|4a 14
4,004 | 400 |ZANJA, TAPADO Y REPOSICION M3
4,008 | 401 |DUCTO INSTALADO ™M 15[22]63
4,013 | 402 |DUCTO EN PUENTES INSTALADO ™M 292329 [19]18] [20]40 2 20
4,015 | 403 |CAMARA CRUCE COMPLETA c/u
4016-1 | 403 [CAMARA COMPLETA 40 X 40 /v
40162 | 403 [CAMARA COMPLETA 60 X 60 TSTVIN PO N ) S R [ PO PO 2
4017-1| 403 [REPOSICION DE MARCO TAPA Y CONTRATAPA DE CAMARA DE 40X40 /v
40172 | 403 Evoslmfm DE MARCO TAPA Y CONTRATAPA DE CAMARA DE 60X60 c/v
4021-1| 403 [PILASTRA PARA TABLERO COMPLETO C/LUGAR PARA MEDICION c/u
4,026 | 404 |TABLERO COM.INST.7 O MAS DERIV c/u
4,027 | 404 [CAJA PROTECCION 1 TQ INSTAL. c/u
40301 | 404 |TABLERO COMPLETO, INSTALADO DE 4 A 6 DERIVACIONES c/u__|19f17|s1|13| 7 15 27 22(17| |12
40302 | 404 |TABLERO COMPLETO, INSTALADO HASTA 2 DERIVACIONES c/u
4,031 | 404 |CAJA PROTECC MAS DE 1 INTERRUP /v
4,035 | 405 |CONDUC. 2 X 2 ENHE. Y CONEX. ™M
4,036 | 405 |CONDUCT. 2 X 4 ENHE. Y CONEX. ™M
4,037 | 405 |CONDUC. 2 X 6 ENHE. Y CONEX. ™M
4,038 | 405 |CONDUCT. 4 X 4 ENHE. Y CONEX. ™M
4,039 | 405 |CONDUCT. 4 X 6 ENHE. Y CONEX. ™M
4,040 | 405 |CONDUC. 4 X 10 ENHE. Y CONEX. ™M 11]16] 43|30 15 ™
4,041 | 405 |CONDUC. 4 X 16 ENHE. Y CONEX. ™M
4,046 | 405 |CONDUCT. TIERRA 4MM INSTALADO ™M
4,047 | 405 |CONDUCT. TIERRA 6 MM2 INSTAL. ™M
4,048 | 405 |CONDUCT. TIERRA 10 MM2 INSTAL. ™M
4,050 | 405 |JABALTIERRA COPPERWELD INST. /v
4,051 | 405 |MALLA TIERRA INSTALADA c/v
4,060 | 406 |TRASLADO COLUMNAS k1155118 20] 07 3
406 | DESINTALACION DE COLUMNA c/y
408 [COLUM. 18 MTS. C/FUNDACION c/u
408 | COLU. 15 MTS. C/FUNDACION c/y
408 |COLU. 12 MTS. C/FUNDACION c/y
408 _[COLUM. 9 MTS. C/FUNDACION c/u___|13[20{|18[a9|15| [32]4 4 a5
408 _|COLUMNA DE ILUMINACION DE HASTA 12 MS INSTALADA /v
408 | COLUMNA DE ILUMINACION DE 13 A 15 MS INSTALADA /v
408 | COLUMNA DE ILUMINACION DE 16 A 18 MS INSTALADA c/v
409 |COLUMNA P/ILUMINACION, METALICA, 9 MS INSTALADA c/y
409 | COLUMNA P/ILUMINACION, METALICA, 11 MS INSTALADA c/y
409 | COLUMNA P/ILUMINACION, METALICA, 15 MS INSTALADA 11516204 14 36 N -
409 _|COLUMNA P/ILUMINACION, METALICA, MAYOR A 15 MS INSTALADA c/y
409 | COLUMNA P/ILUMINACION, METALICA, (SEGURIDAD PASIVA) /v
409 _|COLUMNA P/ILUMINACION, METALICA, (SEGURIDAD PASIVA). DE 9M A 12 M, INSTALADA v
410 _[LUMIA. 400 W COMPLETA INST. /v
4,086 | 410 |LUMINA. 250W COMPLETA INSTA. /v
4,087 | 410 |LUMINA MENOS 250 COMPLETA INS. /v
44011 | 410 [LUMINARIA LED COMPLETA, P/TRAMO RECTO, INSTALADA c/y 3 11s|s0(32| 3 . 93
44011 | 410 |LUMINARIA LED COMPLETA, P/TRANSICION, INSTALADA c/u
4,089 | 410 |CAVBIO DE EQUIPOS c/y
40891 | 410 |CAMBIO DE CONDENSADOR c/u
40892 | 410 [CAMBIO DE LAMPARAS /v
4,092 | 411 |BRAZOS PARA LUMINARIA 1,00l s [ar|is] [20]a0 R 2
4,093 | 411 |BRAZOS DOBLES PARA LUMINARIAS /v
4,101 | 412 |EQUIPO DETELLADOR INSTALADO c/v 7 [21]72
4,110 | 414 ITLSTALAGON DE LUMINARIA c/y 7 [16]77
4,117 | 415 |PUESTA A PUNTO MES 4357
4,164 | 419 |CABARM.INS.CONEX.4X10 A 4X35 ™M
41650 | 419 |CONDUCTOR ARMADO INST. Y CONEX. 4x70 A 4x35 ™M
41651 | 419 |CONDUCTOR ARMADO INST. Y CONEX. 4x175 A 4x300 ™M
4,168 | 419 |EMPALTERMOCONTRA2 A 6 MM2 v
4,169 | 419 |EMPALTERMOCONTR.10 A 35 MM2 N 111) 163 |30 15 als1
41700 | 419 |MPALMES TERMOCONTRAIBLES EN CONDUCT. DE 70 A 150 MM2 SECC. (FASE O HILO CONDUC|  C/U
41701 | 419 |MPALMES TERMOCONTRAIBLES EN CONDUCT. DE 175 A 300 MM2 SECC. (FASE O HILO CONDU|  C/U
4,171 | 419 |COND.UNIPOLAR DOBLE AISL 4MM ™M
4,172 | 419 |COND. UNIPOLAR DOBLE AISL 6MM ™M
4,173 | 419 |COND. UNIPOLAR DOBLE AISL 10MM ™M
4,181 | 420 |INTERRUPTOR TERMOMAG.1 POLO IN c/y
4,182 | 420 |INTERRUPTOR TERMOMAG.2POLO IN c/y
4,183 | 420 |INTTERM.TRIF.DE 10 A 32 A INS v
4,184 | 420 |INTTERM.TRIF.DE 40 A 63 A INS v
41850 | 420 [INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 80 A 125 A INSTALADO /v
41851 | 420 [INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 200 A 600 A INSTALADO c/v
4,186 | 420 |INTTERM.TETR. 10 A 32 A INSTA c/u
4,187 | 420 |INT.TERM.TETR.DE 40 A 63 A INS c/u
4,188 | 420 |INT.TERM.TETR.DE 80 A 125 A IN TSV P ) P Y 1 2 I S
4,189 | 420 |CONTACTORES TRIF.10 A 32A INS c/y
4,190 | 420 [INT.TERM.TETR.DE 40 A 63 A INS cy
4,191 | 420 |CONTACTOR TRIF 80 A 125 A INS v
4,195 | 420 |INTERR.DIF.10 A 32 A 30MA MON. /v
4,196 | 420 |INT.D.TETRAP.10 A 32 A300MAI /v
4,197 | 420 |INTERR.DIF.TETR.40-63A,300MA | /v
4,198 | 420 |FOTOCELULAS <y
4,199 | 420 |RELOJ Y TEMPORIZADOR c/y
4,200 | 420 |UNIDAD DE CONTROL DE PROCESO c/y
4,391 | 427 |TENDIDO Y CONEXION CONDUCTORES ™M 20]25]55
MANTENIMIENTO
5160 | 510 |MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RUTA km/Mes[19]18]32[31]54 23] [20]4]s 2[2 2 2[2]1
PUENTES
PUENTE
PASAJE
93 4 |CEMENTO PORTLAND P/TERRAPLEN C Ton [13[27] 9 [saf12| [s1 7
134 7 |MAT.BASE ESTAB.C/CEMENTO PORTL ™3 16]21]27]36]01 9
228 10 |HORMIGON CICLOPEO P/FUND. REVE ™3 30| 22|16 |32| 21| |56 2
231 10 [REVES.C/BLOQUES PIEDRA M2
256 12 [SOBREPISO DE HORMIGON CLASE VI M2 1702415 44| 28| 63 3|1 B
257 12__[SOBREPISO DE HORMIGON CLASE IV M2
262 13 |HORARMADO CLASE VIl P/LOSAS D M3 25| 23] 1s [37] 13| [2s]ss 5
288 13 [REVESTIMIENTO C/LOSETAS DE HOR M2
436 21 |JUNTAS TRANSVERSALES ™M 29[38] |33 100
441 22 |APOYOS DE NEOPRENO c/u 7 [13]s |75 100
247 23 |HOR.ARMADO C.VII P/FUNDACIONES M3 19]2412as[1s| [39]35 2[2 7
456 24 |HOR.ARM.C.VIl P/PIL.POR EST.( ™3
457 24 |HOR.ARM.C.VII P/VIG.TAB.(I.TRA M3 22(24|13 [a1|17| |22(a2 2|2 15
458 24__|HOR.ARM.C.VII P/PILAS Y ESTRIB M3
471 26__|BARANDA HORMIGON ARMADO(I.TRAT ™M 29]22] 8 [a1]18] [20]40 2 20
476 27__|HOR.ARM.C.III P/VIGAS, TAB.ASIE M3
478 27__|HOR.ARM.C.VII P/LOSAS TABLEROS M3 22(24|13]a1[14| |25[a1 2|2 16
480 27__|BARRERA DE PROTECCION AL TRANS ™M
486 28 |HOR.PRECOMPR.P/VIGAS PRINC.DIA M3 16 21] 1152 7 1l1s i = B
487 28 |HOR.PRECOMPRIMIDO P/TABLERO(1 ™3
498 33 | MURO DE CONTENCION ™3 13[25]15[a7]20] [52]20 a]a
504 29 |PILOTES HECHOS EN SITIO c/u__|30|2a[12]3a]20] [29]27]19 s
586 37 | DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE GLOBAL
587 37 | DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES E M2 17(49|18 {1693 7
588 37 | DEMOLICION ESTRUCTURAS HOR.ARM GLOBAL
927 89 |PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE GLOBAL 100
966 95 [H°. P/ FUNDACION DE PUENTE M3 12] 8 [21[59]75 713 15
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
ELECTRONICAS

Las ofertas seran presentadas en formato digital, a través del Sistema de Administracion de
Licitaciones de CVU. A los oferentes se les creara un usuario y se les enviara una contrasefa
para acceder al Sistema de Administracion de Licitaciones de CVU (SAL)
(https://licitaciones.cvu.com.uy). Una vez que ingresen al SAL deberan modificar su contrasefia.

7\

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

BIENVENIDO AL SOFTWARE DE LICITACIONES CVU

Una vez dentro del SAL, deberan cambiar la clave “CAMBIAR CLAVE”, corroborar donde dice
“Bienvenido” que figure el Nombre de la Empresa y dirigirse al campo “Agregar Archivos” para
“subir” la oferta.

7\

Bienvenido N.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

ARCHIVOS (|

} @ Cargar todos

No se han ingresado archivos

Los Archivos: Debe subirse una Carpeta Zipeada, que cumpla con los siguientes
requisitos: Nombre de la Carpeta Zipeada:
“CdodigodeLicitacion_NombreEmpresa”, no puede haber espacios, puntos,
comas, ni otro tipo de caracter, solo respetar el formato indicado anteriormente.
Dentro de esa carpeta zipeada, deben presentar dos carpetas,
“PropuestaTécnica y Antecedentes” y “OfertaEcondmica”, los archivos que
contenga cada carpeta deben estar en formato PDF y con la firma
electronicadel o los representantes de la Empresaen la Gltima hoja de cada
archivo.

Cuando ingresen a la opcion de “Agregar Archivos”, alli deberan ubicar en el Directorio de su PC,
la Carpeta Zipeada que contiene la oferta y seleccionar la misma. Se les mostrara el siguiente
cuadro:
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7\
Bienvenido N.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

ARCHIVOS |

= Agregar archives @ Cargar todos

20.38 KB

EJEMPLO_OFERTAS_ELECTRONICAS zip

No s8 han ingresado archivos

Luego “click” en Comenzar y se iniciara el proceso de carga de la Oferta. Que luego se mostrara
de la siguiente manera:

,\
Bienvenido N.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

ARCHIVOS (|

=+ Agregar archivos

20.38 KB
Ruta Tamaio

Fecha Archivo

24/04/2020 15:15:49  EJEMPLO_OFERTAS_ELECTRONICAS zip icitaciones/N.-Tejera/EJEMPLO_OFERTAS_ELECTRONICAS. zip 0.02 mMB

Una vez cargada la oferta Cerrar Sesién y finaliz6 el proceso.

ACLARACION:

La Firma Electrénica debe gestionarla cada Oferente para su/s representante/s
a traves de los prestadores habilitados en el pais (Ley 18600).

Publicidad de las ofertas

Vencido el plazo para la presentacion de ofertas, las mismas seran subidas a la pagina web de
CVU por un lapso de 72hs, a fin de que los oferentes puedan tomar vista de las mismas.
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ANEXO V: PRESENTACION DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO (PEF) Y
EXPOSICION ESTANDAR DEL PEF.

1. NORMAS BASICAS

Los oferentes deberan incluir en sus ofertas su PEF con un soporte informatico compatible con
Microsoft Excel. Se deberd incluir ademas el archivo Exposicion_Estandar.xls suministrado por
el Contratante completado con los datos que surgen de su modelo financiero en Unidades
Indexadas. Ambos archivos deben ser presentados ademas en version pdf y a efectos de la
aplicacion del Anexo IV no seran de acceso publico los archivos en formato Excel.

La informacion a presentar por los oferentes debe ser de la maxima homogeneidad, claridad y
transparencia, para facilitar el andlisis del cumplimiento de los requerimientos seguidos en este
Anexo y el fiel reflejo de las exigencias del pliego y la coherencia del PEF, con la oferta técnica.
Por tanto, los oferentes procederan a presentar un balance de obras o rubrado de las inversiones
y una rigurosa contabilizacion de las partidas a incluir en el PEF, en base a los principios
contables establecidos.

El PEF y el Exposicién Estandar deberan estar elaborados, tanto para el periodo de proyecto
ejecutivo y construccién, como para el periodo de mantenimiento, sobre una base semestral.

El PEF debera facilitar la identificacion de las variables input, las variables output y aquellas
celdas de trabajo que permitan realizar variaciones en las variables mas relevantes.

El PEF debera acompafiarse de un manual de utilizacion (el libro del modelo) en el que se indique
cémo leer y utilizar los datos linea por linea, precisando los eventuales vinculos que existan entre
los datos.

Los oferentes se comprometen a responder con claridad, sinceridad y diligencia, en su caso por
escrito, a todo requerimiento de explicacion o de aclaracién por parte del Contratante o de sus
asesores sobre la configuracién y el funcionamiento de su PEF.

Los oferentes deberan igualmente remitir una memoria explicativa que detalle todas las hipotesis
utilizadas para la construccién del modelo, las fuentes, si se trata de hipotesis adoptadas en
estudios publicos, y las justificaciones de las opciones escogidas para el caso base. El contenido
de esta Memoria explicativa del PEF se expone més adelante.

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PEF

Las principales hipotesis a definir seran las siguientes:

1. Hipotesis financieras, como minimo, y para cada linea de financiacion de
manera diferenciada: (i) plazos de deuda, (i) tipos de interés; (iii) otros costos
financieros necesarios para que el Contratista pueda llevar adelante el
financiamiento.

2. Datos y procesos contables y fiscales considerados.

3. Ingresos, diferenciando claramente los Pagos de los Componentes Ay Cy
las deducciones, si es el caso, que considera el oferente que podran aplicar.

4. La inversion en obras debidamente desglosadas para cada tramo definido
para cada semestre.

5. Cuenta de Reserva para el servicio de la deuda. Se exigira que esta cuenta
en el semestre t tenga fondos suficientes para cubrir al menos el servicio
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(amortizacion e intereses) de la misma del semestre t+1, en caso de que las
hipétesis de financiamiento del oferente asi lo requieran.

El PEF deberéa presentar como minimo:

1. Laestructura del flujo de fondos desde el punto de vista del proyecto y del
inversor.

Supuestos de tipo de cambio e inflacién para todo el periodo de contrato.
Tasa interna de retorno (TIR) del proyecto.

Tasa interna de rentabilidad (TIR) de los accionistas.

o > w D

Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda (promedio para toda la
vida del préstamo), calculado como el cociente entre el flujo de caja
disponible para el servicio de la deuda y el servicio de la deuda.

La Estructura de Financiamiento.
7. El detalle o Balance de Inversiones.

8. Anadlisis de sensibilidad.

Analisis de sensibilidad

Los oferentes deberdn efectuar andlisis de sensibilidad en relacién con los principales
parametros tomados individualmente en uno 0 mas casos para permitir que se juzgue la solidez
del proyecto.

Los Oferentes deberan realizar, al menos, los andlisis de sensibilidad siguientes:
1. Variacion del Presupuesto de obras de +15%.

2.  Reduccion de ingresos semestrales por PPD de 5% por concepto de
deducciones adicionales a las planteadas en el caso base.

Los resultados de estos analisis deberan ser claramente explicitados en una tabla de sintesis en
la que se recoja el impacto en:

1. TIR del accionista esperado y TIR del proyecto
2. Ratio de Cobertura de Deuda (RCSD), minimo y promedio para el plazo de

la deuda considerado en la oferta.

Normas a tener en cuenta en la elaboraciéon del PEF
Los oferentes aplicaran correctamente la normativa vigente para la activacion, devengamiento e
imputacion de gastos financieros.

No se debera asumir un escenario de beneficio fiscal que no haya sido indicado en el presente
pliego.

Todas las magnitudes monetarias se expresaran en Unidades Indexadas, a efectos de la
conversion de los pesos uruguayos de la oferta a Unidades Indexadas se utilizara el valor del
Boletin base de la Licitacion. Los ingresos y costos no deberan incluir los ajustes por la variaciéon
de la paramétrica definida en el pliego.

El flujo de fondos debera contener al menos los siguientes conceptos:
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- Flujos del proyecto, a calcular como resultados operativos antes de las dotaciones a la
amortizacion y a las provisiones y antes de los gastos e ingresos financieros menos la
inversion en infraestructura y equipamiento. En el computo de la inversion deberan
figurar, junto con la inversion en el proyecto, las inversiones necesarias en activos
durante todo el periodo de contrato.

- Flujos de fondos financieros, a configurar como los incrementos de deuda financiera y
los ingresos financieros, menos las amortizaciones de deuda.

- Los flujos de caja del capital, que se calcularan como las aportaciones de capital
desembolsado en efectivo, menos los dividendos repartidos con cargo a beneficios o
reservas y devoluciones de capital, en su caso.

3. EXPOSICION ESTANDAR DEL PEF

A efectos de homogeneizar la informacién entre ofertas, se le exigira al oferente que incluya el
archivo en formato MS Excel (Exposicion_Estandar.xls) donde el oferente debera completar
Unicamente las celdas que se indican en color celeste teniendo en cuenta los datos que surgen
del PEF. Los datos y resultados presentados en este archivo deben ser consistentes con aquellos
que surgen del PEF. Se debe tener en cuenta que, a los efectos de la evaluacién, para verificar
la coherencia del modelo financiero se utilizara este archivo.
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ANEXO VI: DECLARACIONES JURADAS Y FORMULARIOS

Debera ser presentada por los Oferentes integrados por varias personas fisicas o juridicas.
Declaracion Jurada N° 1

Los abajo firmantes declaran bajo juramento:

a) Integran “el Oferente” las siguientes personas fisicas o juridicas: (determinar).
b) Los porcentajes de participacion de cada integrante: (determinar).

Dicha participacion se mantendra incambiada al constituirse el Consorcio o la Sociedad de objeto
exclusivo, bajo apercibimiento de las consecuencias establecidas.

c) Se designa como representante (uno de sus integrantes), el que estara autorizado para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos los tramites, las gestiones y peticiones
referidas al llamado, hasta la adjudicacion del mismo.

d) Las notificaciones que fueren pertinentes se realizaran en el siguiente correo electrénico
(determinar), el cual permanecera vigente durante el proceso de licitacién (salvo modificacion
autorizada por el Contratante).

e) La Casa Matriz asume en forma solidaria e indivisible las obligaciones que surjan del presente
contrato, hasta la obtencion del 100% del monto de inversién inicial financiado

f) Cada una de las personas fisicas o juridicas que lo integran se responsabilizan en forma
indivisible y solidaria entre si respecto del Contratante por todas las obligaciones emergentes del
contrato”

Certificacion de firmas ante Escribano PUblico uruguayo
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Declaracion Jurada N° 2

Los abajo firmantes declaran bajo juramento:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Cada una de las personas fisicas y/o juridicas (con excepcion de los financistas) que
integran “El Oferente”, no forman parte de ningln otro Oferente que se presenta a licitacion.

Se ha examinado y se presta conformidad a estas Bases de Licitacién y demas
antecedentes, documentos y disposiciones legales inherentes al proceso de licitacion y
adjudicacion, aceptando expresamente las obligaciones que le imponen y demas normativa
aplicable, no teniendo reparo u objecion que formular. En consecuencia, se libera al Estado
persona publica mayor, de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que
pudieran tener los referidos antecedentes y documentos.

El oferente acepta sin condiciones las clausulas de este Pliego y de los restantes
documentos todo lo cual tiene caracter contractual, sin salvedad alguna. Declara que retne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Contratante. Cualquier
salvedad se entendera en todo caso como no puesta.

Por el solo hecho de presentarse al llamado, acepta la jurisdiccion de los Juzgados de la
Republica Oriental del Uruguay y la competencia de los Tribunales del Departamento de
Montevideo, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a algun oferente.

Litigios pendientes: (objeto, partes litigantes y monto reclamado).

Declaracion de contratos de mantenimiento con el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, y/o Corporacion Vial del Uruguay S.A, y/o Corporacion Nacional para el
Desarrollo del Oferente.

Que poseen politicas y procedimientos aprobados en materia de prevencién de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo y se encuentra debidamente inscripta en el
organismo supervisor correspondiente del pais de origen.

Certificacion de firmas ante Escribano Publico uruguayo
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FORMULARIO: PATRIMONIO E INGRESOS PONDERADOS DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

REPRESENTANTE:

Para el ejercicio mas reciente. Cifras en millones de pesos uruguayos:

Nombre o Razén Social

Patrimonio

Ingresos operativos

Integrante 1

Integrante 2

Integrante n

Para el ejercicio anterior al mas reciente. Cifras en millones de pesos uruguayos:

Nombre o Razén Social

Patrimonio

Ingresos operativos

Integrante 1

Integrante 2

Integrante n

Para el ejercicio previo. Cifras en millones de pesos uruguayos:

Nombre o Razén Social

Patrimonio

Ingresos operativos

Integrante 1

Integrante 2

Integrante n
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ANEXO VII: CERTIFICADO IRREVOCABLE DE PAGO (CIP)

POR LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del Contrato de disefio de proyecto ejecutivo,
construccion, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de infraestructura vial de la Ruta
XXX entre las progresivas X e Y, de fecha XX de xx de 202x (segun se modifique o complemente
cuando corresponda, el “Contrato CREMAF”), celebrado entre la Corporacion Vial del Uruguay
S.A. (el “Contratante” o “CVU"), y [e] (el “Contratista”), por el presente, el Contratante se obliga,
irrevocable e incondicionalmente, a pagar al Contratista o los adquirentes del presente
Certificado (“Titulares”), en dodlares estadounidenses o unidades indexadas (USD o Ul), asi como
cualquier interés aplicable sobre el mismo de conformidad con el numeral 3 y los gastos previstos
en el numeral 13, que se detallan mas adelante.

Hito (XXX) Nro de CIP (1 al 20) Moneda (Ul o USD) Vencimiento

El presente documento es un Certificado Irrevocable de Pago (CIP), el cual es el N° Y de 20
(veinte) emitidos de conformidad con el Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O)
N° XX en [USD/UI] (segun se describe en el Contrato) a plena satisfaccion del Contratante y del
Contratista.

El Contratante declara y garantiza que cuenta o contara con los fondos suficientes para el pago
del presente Certificado, incluyendo sin que signifique limitacion, los Subsidios CREMAF debidos
por el MTOP como concedente de la Concesién.

La emisidn de este Certificado por parte del Contratante y la ejecucion por parte de éste de sus
obligaciones aqui detalladas han sido debidamente autorizadas por el Contratante y éste declara
y garantiza que el presente Certificado constituye una obligacion valida y vinculante del mismo.

Con fecha [e], el Contratante suscribi6 como fideicomitente un contrato de fideicomiso de
administracion con Corporacion Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversion S.A.
como fiduciario (el “Contrato de Fideicomiso”), por el cual le cedid, entre otros créditos, los
Subsidios CREMAF (segun este término se define en el Contrato de Fideicomiso) y le instruyo al
fiduciario: (i) la custodia de este Certificado, hasta el momento en que su entrega pueda ser
requerida por el Titular de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 del presente; (ii) el registro de
titularidad de este Certificado, conforme surge dispuesto en la clausula [*] del Contrato de
Fideicomiso; v, (iii) el pago de este Certificado y del resto de las Obligaciones Garantizadas
(segun este término se define en el Contrato de Fideicomiso), siendo el Titular del presente
Certificado Beneficiario del Fideicomiso, segin se define en el mismo. La suscripcion del
Contrato de Fideicomiso no sustituye, modifica o hova las obligaciones emergentes del presente
Certificado, siendo el Contratante el obligado irrevocable e incondicional a su pago.

1.Pagos.

a) Por el presente Certificado, el Contratante (a través del Fideicomiso de Administracion CVU-
CREMAF constituido con fecha [ ] —“el Fideicomiso"-) se obliga, incondicional e irrevocablemente,
a pagar al Contratista o adquirente el monto de USD / Ul [],[e], el [¢] (la “Fecha de Vencimiento”)
0 en la Fecha de Aceleracion (segun este término se define mas adelante) en la cuenta que el
Titular le indique por escrito al Contratante. La no indicaciéon del nimero de cuenta antes de 30
(treinta) dias corridos de la fecha de vencimiento del CIP no implicara incumplimiento de pago
del presente CIP ni generara responsabilidad por parte del Contratante. EIl Contratante a través
del Fideicomiso abonara el importe sin mas, una vez verificada la Fecha de Vencimiento o la
Fecha de Aceleracion referida, renunciando expresamente a requerir la presentacién de
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documentacion ulterior u otra solicitud para el pago. Asimismo, en caso de ejecucion del presente
Certificado, el Contratante renuncia a realizar u oponer cualquier excepcion, salvo la excepcion
de pago.

b) El derecho del Titular a cobrar el monto vencido en virtud del presente certificado en la Fecha
de Vencimiento no se vera afectado de forma alguna — por ningln supuesto de hecho o de
derecho actual o futuro, ni aun cuando tuviera incidencia en los supuestos de hecho y de derecho
aqui referidos-, en tanto el Presente documento establece un pago incondicional e irrevocable.
¢)El Contratante debera cumplir con sus obligaciones en virtud del presente certificado sin ejercer
ningun derecho de compensacion, reconvencion, retencién o derecho similar que se derive de la
relacién del Contratante con el Contratista o adquirente.

d) La Contratante no podra efectuar prepagos voluntarios de cualquier monto estipulado en el
presente Certificado, ya sea en forma total o parcial.

e) En caso de que el presente Certificado sea en Unidades Indexadas el monto se pagara en
pesos uruguayos considerando el valor de la Ul vigente a la Fecha de Vencimiento (o la Fecha
de Aceleracién en su caso) o el dia habil inmediatamente siguiente en caso que fuera inhabil.

f) Todas las declaraciones y garantias contenidas en el presente Certificado, seran entendidas
hechas y repetidas cada dia hasta el pago y cancelacion final del Certificado.

En caso que un vencimiento no acaezca en un Dia Habil, dicho vencimiento se prorrogara para
el Dia Habil siguiente. Por “Dia Habil” se entiende todos los dias excepto sabados, domingos o
feriados legales o un dia en que las instituciones bancarias o compafiias fiduciarias estén
cerrados al publico o imposibilitados de ejercer su funcién.

2.Intereses. Los montos a pagarse en virtud de este Certificado no devengaran intereses, sin
perjuicio de lo que se indica a continuacion.

3.Intereses Moratorios. En caso de que el Contratante a través del Fideicomiso no cumpla con
efectuar el pago en la Fecha de Vencimiento, debera abonar al Titular, intereses sobre el monto
impago a partir de (i) la Fecha de Vencimiento o (ii) la Fecha de Aceleracion (segin la misma se
define mas adelante), la que ocurra primero, hasta la fecha de cancelacion total a una tasa anual
equivalente al interés autorizado por el Banco Central del Uruguay (BCU) de acuerdo a la tasa
media vigente al momento que se genera el incumplimiento en la moneda que corresponda, para
empresas de intermediacion financiera, aplicable a Grandes empresas, publicada por el BCU.

4.Incumplimientos

Seran causales de incumplimiento cuando el Contratante a través del Fideicomiso no cumpla
con:

i.el pago total o parcial de cualquier monto adeudado de conformidad con el presente certificado
0

ii. el pago total o parcial bajo cualquier otro CIP del presente contrato CREMAF de acuerdo a las
fechas de vencimiento previstas en los mismos.

Los saldos impagos (“Obligaciones Impagas”), generaran intereses moratorios desde que se
produzca el no pago de los montos adeudados, de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior
(Intereses Moratorios).

a) Si la Obligacion Impaga persiste por 120 (ciento veinte) dias corridos se producira de pleno
derecho la aceleracién del pago del CIP que venza en la siguiente fecha de vencimiento (Fecha
de Aceleracion), lo que se sumard a las Obligaciones Impagas. A partir de este momento, y hasta
gue se cancelan las Obligaciones Impagas se devengaran intereses a la tasa de mora de acuerdo
a lo establecido en el numeral anterior. La Fecha de Aceleracion del CIP, sustituira la Fecha de
Vencimiento estipulada en el CIP.
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b) Si las Obligaciones Impagas persisten por 90 (noventa) dias corridos adicionales, totalizando
210 (doscientos diez) dias contados desde la declaracion de aceleracion estipulada en el literal
a), se producird de pleno derecho la aceleracion del pago del CIP que siga en fecha de
vencimiento al que se hizo exigible por el mencionado literal, totalizando 2 (dos) los CIP a los
que se les acelera su vencimiento. La Fecha de Aceleracion de este segundo CIP, sustituira la
Fecha de Vencimiento estipulada en el CIP.

¢)Si las Obligaciones Impagas persisten ain por otros 90 (noventa) dias corridos adicionales,
totalizando 300 (trescientos) dias contados desde la declaracién de aceleracién, mencionada en
el literal a) se producira la caducidad anticipada del presente CIP, asi como de todo saldo deudor
asociado a los demas CIP emitidos en virtud del presente contrato CREMAF y del fideicomiso
(Caso de Caducidad Anticipada).

Ante la ocurrencia de un Caso de Incumplimiento en los términos previstos en el literal c) de la
presente clausula, el Titular podra, mediante notificacion escrita cursada al Contratante, declarar
todos los montos adeudados en virtud del presente y de los restantes certificados de los que sea
titular en relacién al Contrato CREMAF inmediatamente vencidos y pagaderos, con lo cual tales
montos se consideraran inmediatamente vencidos y pagaderos, sin la necesidad de diligencia,
presentacion, demanda o pago, protesto o notificacién de cualquier tipo, a los cuales el
Contratante renuncia expresamente. Verificada esta causal, y el Contratante considerara la
conveniencia (a su exclusivo criterio) de ejercer su derecho de solicitar la extincion del Contrato
de Concesion bajo la clausula 13 de dicho Contrato de Concesion o cualquier otra clausula del
mismo que imponga una indemnizacién al MTOP como concedente de la Concesion, el
Contratante se obliga a: que todo y cualquier monto debido bajo este documento, ya sea de
capital, intereses, gastos o cualquier otro rubro, sea incorporado por el Contratante y el MTOP
en la indemnizacion a ser recibida y comunicar al MTOP el pago directo al Titular o si dichos
derechos de indemnizacién hubieran sido cedidos, comunicar al cesionario el pago directo al
Titular una vez canceladas las deudas con ese cesionario, siendo que en caso que cualquier
indemnizacion bajo las clausulas citadas ya se encontraran cedidas a terceros por parte del
Contratante, la cesion se entendera realizada una vez que dichos terceros reciban su pago o la
cesion se rescindiera, revocara o terminara por cualquier causa, sin necesidad de acto adicional
alguno, renunciando la Contratante a recibir cualquier remanente de dicha cesién que deba ser
servido a pagar indemnizaciones.

5.Condicion

(a) El presente Certificado constituye una obligacion directa, general, irrevocable, incondicional y
no subordinada del Contratante. El Contratante a través del Fideicomiso se compromete a
efectuar debidamente el pago puntual de todos los montos adeudados con respecto al mismo.
Este Certificado tendra prioridad en cuanto a su pago, respecto a las demas obligaciones de
pago existentes y futuras del Fideicomiso (a excepcion de los demas CIP emitidos en el marco
de los Contratos CREMAF los cuales mantienen igual prioridad que el presente).

(b) El Contratante a través del Fideicomiso debera adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar que sus obligaciones de pago en virtud del presente documento tengan una prioridad
de pago por lo menos igual (“pari passu”) a las demas obligaciones que se indican en el acapite
5 (a) precedente.

6.Pagos a Prorrata. Mientras que alguna obligacion contemplada en el presente permanezca

impaga luego de estar vencida, ya sea como consecuencia de la ocurrencia de la Fecha de
Vencimiento o la Fecha de Aceleracion, el Contratante:
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() no efectuara ningun pago por cualquier otro CIP del presente Contrato CREMAF que venza
después de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleracién hasta que todas las obligaciones
en virtud de este Certificado hayan sido canceladas en su totalidad; y

(iNEn caso de existir Obligaciones Impagas, cualquier pago del Contratante se realizara a
prorrata de las mismas, en orden de prioridad respecto al vencimiento de cada una de ellas.

7.Transferibilidad. El Contratante por el presente consiente de manera irrevocable en la libre
transferencia de este Certificado o de cualquier derecho o interés vinculado con el Titular, a
exclusiva discrecion de dicho Titular, en forma total o parcial, a un tercero debiendo dicho Titular
transferente notificar por escrito al Fiduciario acerca de dicha transferencia, indicando el nombre,
direccién, nimero de cuenta y cualquier otra informacion pertinente de contacto del adquiriente,
conforme al Modelo de Notificacion dispuesto como anexo del Contrato de Fideicomiso.. Una vez
efectuada dicha transferencia, se considerara al adquiriente como Titular de este Certificado,
correspondiéndole los mismos derechos y beneficios de los que gozaba el transferente antes de
dicha transferencia, incluyendo los derechos como Beneficiario del Contrato de Fideicomiso. A
los simples efectos aclaratorios, se pacta expresamente que el presente CIP podra ser
securitizado, descontado o participado.

8.Custodia y Entrega del Certificado.. El presente Certificado, una vez emitido por la Contratante,
sera mantenido en custodia por el Fiduciario, quién tendra la obligacion de llevar el registro de
sus Titulares, de tiempo en tiempo, con la obligacién de emitir, a su Titular — en caso que ello
sea solicitado, en cualquier momento — un certificado que acredite su calidad de Titular del
Certificado. Por su parte, la entrega del presente certificado en su versién original Gnicamente
podra ser solicitada por el Titular, para reclamar su ejecucion, en caso de ocurrencia de un Caso
de Incumplimiento en los términos previstos en el literal ¢) de la clausula 4 del presente.

9.Notificaciones. Salvo lo que se estipula en las lineas abajo, todas las notificaciones, solicitudes,
reclamos y otras comunicaciones enviadas en virtud de este Certificado deberan constar por
escrito y se considerara que han sido debidamente entregadas por telegrama colacionado con
copia y acuse de recibo (TCCPC) o Acta Notarial. El Contratista, el Contratante o el adquirente
del presente podran cambiar su direccién cursando una notificacién escrita, mediante medio
idéneo (correo electrénico), indicando su nueva direccién.

Al Contratante: (DIRECCION)
Atencion:
Correo Electrénico:

Con copia a: (DIRECCION)
Atencion:
Correo Electroénico:
Al Fiduciario: (DIRECCION)
Atencion:
Correo Electrénico:

10.Modificaciones, Renuncias o Resolucién. Ni este Certificado ni los términos del mismo podran
ser modificados, renunciados, cancelados o terminados, salvo mediante un instrumento escrito
firmado por el Titular y el Contratante.
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11. Ley Aplicable y jurisdiccion. Este Certificado se rige y debera interpretarse de conformidad
con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay y serdn competentes los Juzgados de la
Republica Oriental del Uruguay.

12.Demora u Omisidon No Constituye una Renuncia. Ningan incumplimiento o demora por parte
del Titular en el ejercicio de cualquier poder, derecho o privilegio en virtud del presente
documento operara como una renuncia del mismo, ni ningun ejercicio Gnico o parcial de cualquier
poder, derecho o privilegio impedira otro ejercicio del mismo o uno adicional.

13.Gastos de Ejecucion. Cualquier costo o gasto incurrido en el que haya incurrido el Titular en
su intento por cobrar algin monto vencido y pagadero en virtud del presente documento o para
ejercer o proteger sus intereses contemplados en este Certificado, incluyendo, a titulo
enunciativo y no limitativo, honorarios razonables de abogados, formaran parte de los montos
pendientes conforme a este Certificado que seran pagados por el Contratante y devengaran
intereses a la tasa que se indica en el numeral 3.

14.Instrumento que Prevalece. En caso de que surgiera alguna discrepancia o conflicto entre las
disposiciones del Contrato CREMAF y de este Certificado, las disposiciones de este Certificado
prevaleceran.

15.Mora Automatica. La mora operara de forma automatica y de pleno derecho sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial alguna por el solo hacer o no hacer algo contrario al presente
documento.

EN FE DE LO CUAL, la Contratante ha dispuesto que este Certificado sea debidamente
suscripto.
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ANEXO VIII: CONDICIONES MINIMAS DE DISENO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

A continuacién, se establecen las condiciones minimas para la elaboracién del proyecto ejecutivo
y construccion referente al intercambiador de Ruta 101 y Ruta 102. Deberéa estar totalmente de
acuerdo con los requerimientos especificados en este pliego y tener condiciones técnicas no
inferiores a las del anteproyecto de referencia (en adelante PR) en cada tramo, subtramo o
sector. No obstante, lo establecido en el PR durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo debera
comprobarse mediante estudios especificos y ajustare de ser necesario algunos aspectos del
proyecto. Dichas modificaciones no seran consideradas obras adicionales.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS A PROYECTAR Y CONSTRUIR:
1 Obras del COMPONENTE A
1.1 LAS OBRAS A PROYECTAR Y CONSTRUIR SERAN LAS SIGUIENTES:

e Intercambiador Ruta 101 y Ruta 102.

Obras de drenaje.
e Puentes y pasajes a desnivel.

» Obras complementarias (calzadas de servicio, cruces peatonales a nivel y desnivel,
sendas peatonales, paradas de transporte publico, entradas particulares, cruces de
fauna, etc.) que surjan del proyecto ejecutivo.

e Proyecto de costados de camino y medianas/proyecto de sistemas de contencion.
e Sefializacion.
e lluminacion.

Para elaborar sus disefios, los oferentes podran hacer uso de los procedimientos de construccion
y tecnologias que mejor se adapten a su estrategia de mantenimiento a largo plazo.

En caso de optar por tecnologias no tradicionales deberan acompafiar sus propuestas técnicas
con los documentos que avalen la tecnologia propuesta.

El disefio de cada una de las obras deberéa estar debidamente justificado mediante los estudios
técnicos correspondientes y ser consistente con el plan financiero y los programas de
mantenimiento a lo largo de todo el contrato.

1.2 CONDICIONES DEL EQUIPO PROYECTISTA

Los estudios y proyectos deberan llevar la firma del profesional que corresponda, con experiencia
acreditada, de por lo menos 5 afios, en cada una de las disciplinas involucradas y contar con
titulo profesional expedido en la Republica Oriental del Uruguay o revalidado por la UDELAR.

1.3 RELEVAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Se realizaré el relevamiento topogréfico el cual debera abarcar todos los puntos necesarios para
definir el proyecto ejecutivo y la posterior ejecucion de la obra. Con el fin de modelar el terreno
natural se deberan realizar perfiles transversales como minimo cada 25 m en rectas y 12,5 m en
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curvas. Se relevaran todas las entradas particulares, caminos, calles, arboles servicios publicos,
etc.

Deberan materializar de forma perdurable en el tiempo los puntos de las bases que fueran
necesarios para realizar el replanteo y posterior control de obra e indicarlo en el archivo dwg
entregado. Estaran distribuidas de forma tal que dos contiguos sean intervisibles entre si.

Se realizara un relevamiento de las instalaciones existentes subterraneas, de superficie y aéreas
pertenecientes a organismos publicos y privados que existan en la zona, complementandola con
la informacion aportada por los correspondientes organismos.

Se proporciona como Informacién Complementaria (IC) el relevamiento topografico realizado
para el anteproyecto sin que implique compromiso del Contratante por la informacion alli
contenida y su interpretacion.

1.4 ESTUDIO DE SUELOS
1.4.1 Para el proyecto vial

Se realizaran cateos (un minimo de dos por km) sobre el terreno que se implantara el proyecto,
con sus correspondientes ensayos de caracterizacion. El lugar y profundidad de los cateos sera
acordado por la DNV, asi como los ensayos de caracterizacién que se realicen y el laboratorio
gue se empleara.

Cuando el terreno corresponda a zona de desmonte el cateo se hara hasta 1m por debajo de la
rasante proyectada, determinandose ademas el nivel medio de la napa freatica con estimacion
de los maximos valores que se puede alcanzar.

Los pozos de los cateos no podran rellenarse sin autorizacién previa de la DNV.

Asi mismo se realizaran ensayos DCP (minimo de cinco por km) dos de ellos en correspondencia
con los cateos realizados.

1.4.2 Para el proyecto estructural

Se debera realizar un estudio geotécnico del emplazamiento de las estructuras utilizando
métodos directos, en donde se realice una toma de muestras para la ejecuciéon de ensayos de
laboratorio o “in situ”. Para estos se utilizara equipo de perforaciéon de manera que los registros
de perforacion representen exactamente las caracteristicas y clasificacion de los diferentes tipos
de suelos.

Se realizara como minimo una perforacion en ambos extremos de cada estructura y
perforaciones intermedias aproximadamente equidistantes en distancias no superiores a 20 my
de preferencia en coincidencia con las pilas, en los tramos de luces mayores a 20 m podra
realizarse una perforaciéon por pila, en las zonas de muros de contencién se realizaran también
perforaciones a distancias no mayores 20 m. En caso de no tener perforaciones en cada pila los
valores deberan tomarse del lado de la seguridad, para soluciones del tipo pilar-pilote sera
obligatorio realizar una perforacién por pila. Cada perforacion se llevara como minimo a 13 m de
profundidad respecto al perfil con socavacion. Debera también tomarse en cuenta en la
profundidad final de las perforaciones el tipo de fundacién propuesto, con el fin de asegurar las
caracteristicas técnicas y capacidad de soporte de los suelos de la zona de influencia de las
fundaciones. En el caso de fundacién con pilotes la perforacion debera ademas llegar al menos
a 3 diametros por debajo del nivel de fondo propuesto de pilotes. En el caso que la perforacion
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encuentre roca solida, sera suficiente perforar hasta una profundidad adecuada y como minimo
2 m debajo del nivel de fundacidn, para asegurarse que la roca es efectivamente sélida.

Elinforme determinara el o los tipos de fundacién recomendados y la cota de fundacion. En todos
los casos de cursos de agua, debera tenerse en cuenta y valorar la socavacién general
esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen este factor adverso en forma
coordinada con el estudio de erosiones a realzar.

El informe debera indicar datos como: descripcion de la estratigrafia encontrada, humedad
natural, constantes fisicas, clasificacion de suelos, angulo de friccién interna, cohesion,
granulometria, ensayo SPT, peso unitario seco y humedo, capacidad de carga del suelo
(admisible y de rotura), coeficientes de empuje, RQD, etc. Si se trata de pilotes se calculara e
indicara la resistencia de punta, la friccion lateral, el coeficiente de balasto horizontal admisibles,
indicandose el coeficiente de seguridad adoptado.

Para las estructuras con muros de contencion el estudio geotécnico debera proporcionar ademas
los coeficientes de empuje a adoptar tipificando detalladamente las caracteristicas de los suelos.

Los resultados de los ensayos ejecutados seran avalados con la firma por el técnico profesional
responsable de los mismos, quien deberd contar con experiencia acreditada en estudios
geotécnicos.

1.5 ESTUDIO DE YACIMIENTOS Y DEPOSITOS

En base al conocimiento de explotaciones existentes en la zona, el consultor identificara y
sugerird los posibles yacimientos de materiales aptos para la realizacion de las obras de suelos
(terraplenes, subrasantes), para la estructura de la calzada (subbase y base), para la capa de
rodadura, para las obras de arte, para las obras de drenajes, etc.

En caso de dudas sobre la calidad de los materiales relevados, el Consultor har4 ensayar
muestras para su caracterizacion.

Se deberd recomendar los sitios de depésito de materiales provenientes de desmontes,
sustituciones o demoliciones, de forma que no representen potenciales problemas de
represamiento o contaminacién de cauces.

1.6 ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS
1.6.1 Para el proyecto vial
Se deberéa contemplar en los estudios hidroldgicos e hidraulicos para las alcantarillas lo siguiente:

e Definicion de las cuencas sobre cartas del SGM digitalizadas o terreno digital del IDE,
con su correspondiente verificacion en terreno y cuantificacion de areas.

e Evaluacion de las caracteristicas topograficas de la zona, los tipos de los suelos y
vegetacion de las cuencas y definicion de los parametros de disefio.

¢ Estudio del funcionamiento hidraulico de las alcantarillas adoptadas.

Los estudios hidrolégicos e hidraulicos ejecutados por el Contratista deberan ser avalados con
la firma del profesional responsable de los mismos.

1.7 ESTUDIOS AMBIENTALES
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El contratista debera realizar el estudio de impacto ambiental, obtener la Autorizacion Ambiental
Previa y cumplir con las condiciones que resulte de la misma.

En lo que se refiere a la obtencion de los permisos ambientales, el Contratante podra conceder
una extension de los plazos (parciales y/o totales) a que hace referencia la tabla de hitos tipo 2,
clausula 30.2.”Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-0)” si por motivos ajenos al
Contratista se retrasara la aprobacién del proyecto por parte de las autoridades competentes. La
extension de esos plazos no podra exceder de dos meses.

1.8 EXPROPIACIONES

No hay expropiaciones previstas en el anteproyecto de referencia.

1.9 PROYECTO GEOMETRICO

INTERCAMBIADORES

El disefio del intercambiador a desnivel deberd tener condiciones técnicas no inferiores al
anteproyecto de referencia que se adjunta y a las especificaciones de este pliego y en particular
a las que se enumeran a continuacion:

A. EMPALME RUTA 101 y RUTA 102:

1. Galibo vertical sobre cualquier senda de circulacién vehicular: 5.5 m

2. Velocidad de proyecto:

e Ruta 101 (Pasaje Superior No.1, Ruta 101 SN): 90 km/h

¢ Ramas intercambiador (Rama SW (Trinchera), Rama WN (Pasaje Superior
No.2), Rama WS, Rama NW): 60 km/h

3. Ruta 101:
e Kcresta= 39
e Kvalle= 38
e Rampa maxima admisible= 5.25%
e Peralte maximo= 6%

4. Ramas intercambiador:

e Kcresta=11
e Kvalle=18
e Peralte maximo 6%

¢ Rampa maxima admisible= 5%

1.10 PROYECTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
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El disefio de los pavimentos para la calzada principal asi como para las calzadas de servicio
deberan tener condiciones técnicas no inferiores al PR.

Las estructuras de pavimentos deberan ser de tipo rigido para la calzada principal y flexibles o
rigidos para las calzadas de servicio. La vida de disefio para el calculo de estas estructuras sera
como minimo de 30 afios para los rigidos y 15 afios para los flexibles. Los espesores de
pavimento no podran ser menores a los del PR.

El disefio de las estructuras de los pavimentos rigidos sera realizado mediante los métodos de
disefio: PCA /ASSHTO 93/ACPA StreetPave.

El disefio de las estructuras de los pavimentos flexible sera realizado mediante los métodos de
disefio;: AASHTO 93 y un método mecanicista (BackVide, SAPEM). Para estructuras con bases
estabilizadas con cemento asfaltico el disefio se realizara por el método Sudafricano (SAPEM).

El proyecto de las estructuras debera considerar ademas los estandares de conservacion que se
solicitan para el cumplimiento del contrato y sus condiciones de recepcion.

En la estimacién del transito se debera analizar las posibles demandas generadas por desarrollos
industriales y/o comerciales.

1.11 PROYECTO DE DRENAJES

Deberéa realizarse la verificacién y disefio de las alcantarillas de acuerdo con las normas
establecidas en el “Manual de Directivas de Disefio Hidrolégico - Hidraulico de Alcantarillas”
(DNV - edicién 2000), para un periodo de recurrencia de 25 afios. El disefio resultante debera
verificarse mediante software especifico (HY-8 o equivalente).

Las alcantarillas que no tengan la capacidad suficiente, asi como las que se encuentren en malas
condiciones de conservacion, deberan ser sustituidas. Las secciones tipo a utilizar seran
exclusivamente tipo Z y H. El didmetro minimo de las alcantarillas nuevas Tipo Z ser4 de 800
mm. Las alcantarillas existentes (de cualquier tipo) que tengan diametro menor a 500 mm
deberan ser igualmente sustituidas. Se debera proponer la forma de empalmar alcantarillas de
distintos tipos que existan en los tramos de proyecto (de acuerdo con el inventario de alcantarillas
existen en el tramo los tipos A, D, Fy G).

El disefio del drenaje de la calzada se hara para un periodo de recurrencia de 25 afios. Todas
las cunetas, incluida la del cantero central, deberan ser dimensionadas considerando una
franquia minima adecuada que permita que el nivel de agua de disefio se encuentre por debajo
de la cota de sub-base, sin perjuicio ademas de la franquia establecida en el Pliego General (50
cm desde la banquina). En caso de no poder cumplir con esta (ltima condicion debera preverse
un revestimiento lateral de la cuneta a modo de proteger al paquete estructural. Ademas, debera
ejecutarse un revestimiento de toda la cuneta en caso de tener velocidades superiores a las
admisibles.

Para el drenaje de la calzada en los tramos con barrera central o cantero, se admitira un ancho
de inundacién maximo, en el caso de la barrera central sera de 1,00 m, para los canteros el
ancho sera de 0,40 m.

No se permitira volcar el drenaje de una calzada hacia la otra calzada, por ejemplo, mediante
perforaciones en la barrera de hormigon.

No se admitirdn cabezales de alcantarilla en la cuneta central deprimida. El agua de pluviales
gue escurra por la cuneta central se captara en la conexién entre la alcantarilla existente y la
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proyectada. Tal captacion sera en la tapa de la cdmara, que estara a nivel con el piso de la
cuneta, de forma de no presentar un obstaculo en el caso de un vehiculo que despiste de la
calzada.

Debera incluirse en los disefios una adecuada resolucion del destino final de las aguas, inclusive
fuera de los limites de la faja publica.

Para los cruces inferiores, ya sean vehiculares o peatonales, no se admitirdn soluciones que
impliquen el bombeo del agua de pluviales. Todos los elementos del sistema de drenaje deberan
funcionar exclusivamente por gravedad.

1.12 PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO
Se debera analizar los recorridos del transporte publico y su posible afectacion.

Deberan disefiarse al menos todas las paradas de émnibus existentes, las cuales estaran
sefializadas, contaran con refugio para peatones y sendas peatonales y estaran asociadas a un
cruce de la ruta que permita que las personas que desciendan de los vehiculos puedan realizar
el cruce en forma segura disponiendo las medidas que se consideren adecuadas y que deben
ser previamente aprobadas por la DNV. Los émnibus no podran detenerse para descender o
recoger pasaje fuera de las paradas establecidas. Las darsenas para los émnibus seran de
acuerdo al Tipo Il de la ldmina N° 274 y los refugios peatonales segin lamina N2 207 C, tipo 5A,
cubierta liviana de la DNV. A los efectos de la cotizacion se considerardn los indicados en las
laminas de los anteproyectos.

De requerirse la reubicacién de paradas de 6mnibus se deberd coordinar con la Direccidon
Nacional de Transporte del MTOP y las intendencias respectivas.

1.13 CRUCES A DESNIVEL

1.13.1 Cruces peatonales/bicicletas

Se deberé analizar la necesidad y/o conveniencia de otros cruces peatonales a desnivel o a nivel,
garantizando el establecimiento de medidas que permitan generar un cruce seguro de los
peatones. Los cruces peatonales deberan cumplir con la norma UNIT200:2021

Se deberan construir vias de acceso que faciliten a los peatones y bicicletas acceder a los puntos
de cruce.

Si el cruce peatonal/ bicicletas es inferior a la calzada, en forma de tinel, tendra un galibo vertical
de al menos 2,50 m, y un galibo horizontal de al menos 5 m. Las rampas de acceso al tinel
deberan estar disefiadas de acuerdo a la Norma de accesibilidad de las personas al medio fisico.
UNIT 200:2021

Se buscard una solucion que permita al usuario tener visibilidad de un extremo al otro, sin
obstrucciones (muros o terraplenes).

Los pasajes peatonales superiores a la calzada también deberan cumplir las condiciones de la
Norma de accesibilidad de las personas al medio fisico. UNIT 200:2021. El galibo vertical libre
sera de 5,50m.

Los pasajes inferiores se relacionaran entre ellos mediante sendas peatonales/bicicletas en la
zona interior al intercambiador las misma tendrd un ancho de circulacion total de 4,50m
pavimentado.
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En cualquier caso, el cruce peatonal/ bicicletas debera estar iluminado y sefializado.

1.13.2 Vehiculares y peatonales

Se construiran pasajes inferiores a la ruta para vehiculos y peatones, asociados con zonas
urbanas o de circulacion relevante. Se debera analizar la necesidad y/o conveniencia de otros
cruces vehiculares a desnivel o a nivel, garantizando el establecimiento de medidas que permitan
generar un cruce seguro.

Se deberan construir sendas peatonales que faciliten el acceso de los peatones a los puntos de
cruce.

Si el cruce es inferior a la calzada, en forma de tlnel, tendra un galibo vertical de al menos 3,50
m, y un galibo horizontal de al menos 9,5 m. Las rampas de acceso al tinel deberan estar
disefiadas de acuerdo a la Norma de accesibilidad de las personas al medio fisico. UNIT
200:2021. Se buscara una solucién que permita al usuario tener visibilidad de un extremo al otro,
sin obstrucciones (muros o terraplenes).

Todos los cruces deberan estar iluminados y sefializados.

1.14 ENTRADAS PARTICULARES

Se reconstruiran las entradas particulares que se vean afectadas con las obras de acuerdo a la
lamina LT 265 de la DNV.

1.15 SERVICIOS PUBLICOS

El oferente debera prever las tareas de remocion y traslado o recolocacion de los servicios
publicos que se vean afectados, tanto sean estos aéreos o subterraneos, asi como la debida
coordinacién con los titulares de los mismos, especialmente el gaseoducto y oleoducto. Estas
tareas no seran objeto de pago por separado.

Se proporciona en la informacién complementaria datos de los diferentes servicios en la zona de
implantacion del proyecto sin que implique compromiso del Contratante por la informacion alli
contenida y su interpretacion.

1.16 DESVIOS DE OBRA

Se garantizara el transito en las condiciones actuales para todos los tipos de usuarios, incluyendo
peatones y ciclistas, por Ruta 101 y Ruta 102, durante toda la obra. El Contratista debera contar
previo al inicio de los trabajos con la aprobacion del Proyecto de Desvios y del Plan de Manejo
de Transito, por parte de las areas y Divisiones correspondientes de la Direccién Nacional de
Vialidad del MTOP. Durante toda la obra se debera cumplir con lo establecido en la “Serie 300 —
Norma de Sefializacién de Obras” perteneciente a las “Normas Técnicas sobre Equipamiento de
Seguridad Vial” de la DNV.

En caso de ser necesario efectuar desvios de transito, se deberd realizar un andlisis de
microsimulacién de lo propuesto, contemplando diferentes escenarios y teniendo en
consideracion las situaciones mas exigentes. Los proyectistas deberan relevar el transito
horario de todas las vias involucradas y elegir para la simulacion los casos mas exigentes,
logrando identificar los dias de la semana y horarios pico. En caso que la microsimulaciéon de
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transito arroje escenarios con niveles de servicio no aceptables, se deberan proponer
herramientas de ingenieria de trdnsito complementarias o soluciones alternativas debidamente
justificadas por simulaciones.

1.17 OBRAS DE ARTE MAYOR

Deberd presentarse un anteproyecto de las estructuras incluidas en este contrato, de
caracteristicas técnicas no inferiores a las condiciones establecidas en los Documentos de
Licitacion. Dicho anteproyecto debera estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberan
llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el célculo de estructuras de
por lo menos 5 afios y especializado en el proyecto de puentes. La descripcion en los planos se
efectuara con el suficiente detalle como para poder determinar con precision, sin el menor género
de duda las caracteristicas fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecucion,
pudiéndose llevar a cabo posteriormente, en el proyecto ejecutivo, los planos de detalle
especifico de aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de duda en la
evaluacion de la cualidad de la solucion a realizar.

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacion, los detalles seran
incorporados en su totalidad a los planos.

Los proyectos deberan cumplir como minimo las condiciones exigidas en el Pliego de
Condiciones de la DNV, en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas
del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional
de Vialidad”, las establecidas en el presente Pliego y en el anteproyecto de referencia. No se
admitiran soluciones con pilar pilote en los pasajes vehiculares.

Asesores técnicos: Si el disefio o los procedimientos constructivos de los puentes escapan de
los usuales en el pais, se deberan proponer aquellos que cuenten con la idoneidad pertinente.
Para los trabajos de pilotaje, pretensado o montaje de estructuras metalicas se requerira un
ingeniero especializado en el correspondiente sistema constructivo. Se requerira su presencia
en obra al menos durante la construccion de la o las etapas especiales.

1.17.1 Proyecto de estructuras

Estructura R101 NS

Tendra una longitud minima de 160m. Las luces de los tramos no seran inferiores a las
correspondientes a las del anteproyecto de referencia.

Estructura Rama WN

Tendra una longitud minima de 50m. Las luces de los tramos no seran inferiores a las
correspondientes a las del anteproyecto de referencia.

Los taludes (minimo 2:1) de la rama SW deberan mantenerse en la zona del pasaje superior.

Estructura pasaje superior peatonal sobre rama SW

Tendra una longitud minima de 35m

Los taludes (minimo 2:1) de la rama SW deberan mantenerse en la zona del pasaje superior y
hasta el nivel del terreno superior. Debera analizarse la estabilidad y garantizar la permanencia
de los taludes construidos.

La fundacion de los apoyos distanciados menos de 15m del coronamiento del talud construido
debera ser como minimo 1.2m por debajo del fondo de cuneta de la rama SW
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El proyecto ademas de lo indicado debera cumplir las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

f)

El calculo y dimensionamiento debera realizarse para una vida Util de 100 afios.

El gélibo vertical sobre cualquier calle o pasaje de circulacion vehicular inferior no sera
inferior a 5.50 m. El gdlibo vertical sobre cualquier senda peatonal no sera inferior a 2.50
m.

Calzada: el ancho libre entre pretiles extremos sera como minimo el del perfil de la ruta
en los tramos adyacentes del proyecto vial de referencia.

Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de hormigdn con un
espesor minimo de 0,04 m y un disefio especifico.

Defensas: se dispondran en el borde de las calzadas pretiles metalicos.

Deberan cumplir con las condiciones minimas de contencién establecidas en la clausula
1.19.1.3.

A efectos del proyecto estructural, el impacto de un vehiculo contra el sistema de
contencion (de acuerdo a la normativa EN 1317) se asimilara a una carga estatica
compuesta por una fuerza horizontal transversal y un momento de eje longitudinal
concomitantes, aplicados en la zona de conexién entre el elemento de contencién y la
estructura.

Las fuerzas maximas que el sistema de contencion puede llegar a transferir a la
estructura a través del sistema de anclaje seran las correspondientes al fallo dltimo del
pretil producido por cualquier impacto concebible y seran, normalmente, superiores a las
medidas durante los ensayos de impacto de vehiculo a escala real definidos por la
normativa EN 1317.

Se tomard para esta accion el valor nominal de las fuerzas y momentos méaximos, que
facilitara a estos efectos el fabricante del sistema de contencion, definidos segun el
parrafo anterior y determinados, mediante calculos o mediante ensayos especificos, de
acuerdo con la normativa correspondiente. Si no se conociera dicha informacién, se
tomara el valor caracteristico de la resistencia del sistema de anclaje del pretil.

Para el dimensionamiento transversal del tablero, se considerara que, simultaneamente
con esta accién accidental, actia una fuerza vertical de 18 toneladas (debida a la
presencia del vehiculo de 45 toneladas de la faja principal) situada préxima a los anclajes
del sistema de contencién en la posicion mas desfavorable. Estas acciones no se
combinaran con ninguna otra accién variable.

Para el dimensionamiento local de los detalles constructivos en la zona del tablero en la
que se conecta el elemento de contencidn, se considerara una accion accidental igual a
1,5 veces el valor de la accién indicado mas arriba, con el objeto de asegurar que, bajo
el impacto de un vehiculo contra el pretil, el tablero no resulta dafiado. A efectos de este
dimensionamiento local, dicha accién accidental no se combinara con ninguna accion
variable.

Ademads, el fabricante del sistema de contencidon adoptado debera garantizar que el
sistema de fijacion del pretil al tablero dispone de un dispositivo fusible que permita la
sustitucion o reparacion del sistema de contencion dafiado durante el impacto sin afectar
al tablero y que asegure que las fuerzas transmitidas al mismo por los anclajes no
superan las indicadas en este articulo.

Las acciones indicadas seran de aplicacién también para las defensas colocadas en
muros de contencién.

Barandas para ciclovias y sendas peatonales
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La altura minima para este tipo de barreras, en el caso que correspondan de acuerdo a
UNIT: 200, sera de 106 cm en el caso de sendas peatonales y de 137 cm para ciclovias,
medidos desde la superficie de la senda y deberan contener elementos dispuestos de
manera horizontal y/o vertical en todo su desarrollo.

Los elementos horizontales y verticales, deberan disponerse de manera tal que una
esfera de 15 cm de didmetro no pase entre ellos en los 68 cm inferiores, mientras que,
en el tramo superior, la apertura entre los mismos no permitira el pasaje de una esfera
de 20 cm de diametro.

Deberéa contar con pasamanos confeccionados de acuerdo a la norma UNIT 200:2022 —
Seccion 4.8.

Los elementos deberan estar conformados de manera tal que no contengan aristas o
puntas vivas, que puedan causar dafios a quienes circulen por las sendas peatonales.

Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie del elemento de contencion, seran
verticales, de 0,10 m de diametro o cuadrados de 0,10 m de lado y sobresaldran 0,15 m
de la cara inferior de la losa o de la cara inferior de la viga en su caso. Su separacion no
sera superior a 3 m. Sobre la calzada se realizara la correspondiente zona de llamada
(estos fuera de la zona de circulacion de los vehiculos). En caso de pasajes superiores
no se admitira desagle directo en la zona de cruces sobre rutas, calles o sendas
peatonales.

Goterdn: llevara uno longitudinal de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una
distancia no mayor de 0,05 m de su extremo. En los cortes de barrera que no estén
sellados y permitan pasaje de agua, se dispondran goterones transversales.

Juntas: la separacion de juntas no sera inferior a 45 m o a la indicada en forma especifica
en este Pliego. Su disefio deberd cumplir con lo indicado en las ETCM y sera aprobado
por el Contratante, previo a su ejecucion.

Losas de acceso: deberan cumplir con las ETCM y tendran un ancho minimo
acompafiando el ancho del puente (calzada, banquina y ciclovia en caso de existir).

Apoyos de neopreno

Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las ETCM, se exigiran,
ademas de los ensayos de recepcion establecidos en la parte Il del Anexo de la Seccién
Il del PV relativos al material elastomero, los ensayos relativos al acero de las chapas y
los correspondientes a los apoyos complexivos (compresion simple, distorsion,
deslizamiento) establecidos en la norma brasilera NBR 19783 u otra norma equivalente
internacionalmente reconocida. En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las
ETCM para la prevision de cambio de apoyos de neopreno, se debera considerar que la
altura minima de los gatos sera de 20 cm.

En caso de obras prefabricadas, a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas
permanentes y accidentales, deberd agregarse una rotacion suplementaria debida a la
imperfeccion del paralelismo de las superficies de apoyo que no podra tomarse inferior
a 1/100.

Cargas verticales de disefio sobre calzada

La carga movil sobre calzada correspondiente al vehiculo y la carga distribuida de 500
kg por metro cuadrado establecidas en la Seccion X, Articulo D-5-2-1 del PV y las ETCM
sera considerada para la faja principal de 3,0 metros de ancho. Para la faja secundaria
de 3,0 metros de ancho adosada a la principal se considerara un camién de las mismas
caracteristicas geométricas, pero de 30t de carga total con 5t de carga de rueda y una
superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm. Este segundo camién debera
considerarse para puente de ancho mayor o igual a 5m.
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Para estructuras con ancho de calzada mayor a 9,20 m entre pie de barreras New Jersey
extremas o cara interior de barreras flexoeam extremas, se considerara una tercera faja
de 3 metros de ancho con un camion de iguales caracteristicas, pero de 21t de carga
total con 3,5t de carga de rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm.

La carga distribuida en las sendas secundaria y terciaria, en el resto de la calzada y
veredas sera de 300 kg por metro cuadrado.

Tanto los vehiculos como las cargas uniformes seran colocadas en la posicion mas
desfavorable para el célculo de cada elemento, tanto en el sentido longitudinal como en
el transversal, pero manteniendo los vehiculos de las fajas principal y secundaria en la
misma ubicacién longitudinal, no debiendo considerarse las cargas del eje, rueda o
superficie que produzca reduccion de los esfuerzos solicitantes. En el célculo del tablero
la rueda se puede suponer adosada al elemento de contencion fijo no rebasable (New
Jersey, Flex beam).

Los vehiculos podran aproximarse transversalmente con una distancia entre ejes de
ruedas mayor o igual a 0,50 metros.

Se empleara una Unica distribucién de fajas de cargas para todo el tablero, aunque la
plataforma soporte dos 0 mas vias separadas por barreras fijas y no rebasables (habra
s6lo una faja principal, secundaria, etc y se podra cargar como si no existiera separacion
por barreras o canteros).

Cuando existan varias vias soportadas por tableros separados, cada uno de ellos tendra
sus fajas de cargas, a efectos de las comprobaciones de los estados limite del tablero
asi como de la subestructura, si ésta es independiente para cada tablero. Si dichos
tableros estan soportados por la misma subestructura, pilas o estribos, a efectos del
célculo de esos elementos, se considerara un Unico grupo de fajas de carga para el
conjunto de los tableros.

Se modifica el Art.D-5-6 Esfuerzo longitudinal por aceleracion o frenado de la Seccién X
del PV quedando redactado de la siguiente forma:

Se considerard como representativa de este esfuerzo, una fuerza horizontal paralela al
eje del puente y ubicada el nivel de calzada. Dicha fuerza tendrd una magnitud igual al
5% de la carga vertical correspondiente al total de la carga mévil y sin impacto. No
obstante, en ningln caso las solicitaciones provocadas podran ser inferiores a las que
resulten de aplicar en un solo tramo del puente una carga concentrada horizontal y
paralela al eje del puente al nivel de la calzada de 26.000 kilogramos. Para estructuras
con ancho de calzada mayor a 9,20 m entre pie de barreras New Jersey extremas o cara
interior de barreras Flex beam extremas, este valor sera de 36.000 kilogramos.

Fuerza centrifuga y otras fuerzas transversales

En puentes de planta curva, los vehiculos generan una fuerza transversal centrifuga Ft
de valor:

Ft=0,2 Fv siR<200m
Ft=40 Fv/R si200m<R <1500 m
Ft=0 si R > 1500 m

Siendo:
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- Fv: peso total de la suma de los vehiculos tipo camiones (45t, 75t 0 96t segun el
ancho de calzada)
- R:radio del eje del tablero en planta
La fuerza Ft asi definida se considerara como una fuerza puntual, en la superficie del
pavimento, que actlia horizontalmente en direccién perpendicular al eje del tablero y en
cualquier seccién transversal del mismo.

Ademas, en puentes curvos de radio menor de 1500 m, se tendra en cuenta el efecto del
derrape durante el frenado mediante una fuerza transversal Ftr, en la superficie del
pavimento, igual al 25% de la fuerza de frenado o aceleracién definida anteriormente,
gue actla simultdneamente con ella.

Cargas sobre las veredas y/o ciclovias

Se modifica el Art.D-5-2-3 Cargas sobre las veredas de la Seccion X del PV quedando
redactado de la siguiente forma:

El piso de las veredas y/o ciclovias y sus soportes inmediatos deberan ser calculados
para una carga movil de quinientos (500) kilogramos por metro cuadrado de superficie
de vereda.

La influencia de las cargas en las veredas y/o ciclovias sobre los demas elementos de la
estructura se calcularan con la base de una carga moévil uniformemente distribuida
aplicada sobre la superficie de aquellas, de trescientos (300) kilogramos por metro
cuadrado.

Estas cargas uniformes podran considerarse continuas o discontinuas o no considerarse
en una vereda y/o ciclovia, 0 en ambas segun convenga para producir los esfuerzos mas
desfavorables.

Las veredas y/o ciclovias no protegidas deberan disefiarse para soportar una rueda del
vehiculo tipo (7.500 kg). Esta carga no se superpondra con las otras cargas de disefio
de la vereda. La absorcion de esta carga debe ser verificada en la propia vereda y/o
ciclovia y en los elementos estructurales que soportan en forma inmediata.

Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la estructura

Para el calculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con
él (estribos, muros, etc.) se considerara actuando en la parte superior del terraplén, en
la zona por donde pueda discurrir el trafico, las cargas verticales adoptadas para el
disefio de la calzada.

En ninglin caso se podra optar por soluciones que empleen los terraplenes de acceso
con fines resistentes.

Efectos térmicos, retraccion, fluencia y asentamientos diferenciales deben ser tenidos en
cuenta para la verificacion de estados limites de servicio y estados limites Ultimos,
adoptando en cada caso las rigideces correspondientes. No se admitirdn reducciones
gue no resulten del analisis especifico de cada proyecto.

Fundaciones:

Deberan respetar las condiciones que surjan de los estudios geotécnicos adoptando
coeficientes de seguridad conservadores.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 11.4.1 de las ETCM del 2003, las estructuras
s6lo podran ser fundadas en terreno natural no removido. En fundaciones directas la

125



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

penetracion en el terreno resistente no sera inferior a 1m. La consideracion de
asentamientos o giros en bases aisladas s6lo se tomara en cuenta para verificar efectos
desfavorables en los elementos de la estructura.

Para el caso de fundaciones con pilotes, tal como se expresa en el apartado 11.4.2 de
las ETCM del 2003, los mismos deberan tener una penetracion en el suelo no socavable
de 8 m como minimo. Para pilotes apoyados en roca la penetracién en la misma no sera
inferior a 1,5 veces el diametro del mismo.

Las bases y cabezales no podran sobresalir del terreno natural.

a) Fundaciones:

Deberan respetar las condiciones que surjan de los estudios geotécnicos adoptando
coeficientes de seguridad conservadores.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 11.4.1 de las ETCM del 2003, las estructuras
s6lo podran ser fundadas en terreno natural no removido. En fundaciones directas la
penetracién en el terreno resistente no sera inferior a 1m. La consideracion de
asentamientos o giros en bases aisladas sélo se tomara en cuenta para verificar efectos
desfavorables en los elementos de la estructura.

Para el caso de fundaciones con pilotes, tal como se expresa en el apartado 11.4.2 de
las ETCM del 2003, los mismos deberan tener una penetracién en el suelo no socavable
de 8 m como minimo. Para pilotes apoyados en roca la penetracion en la misma no sera
inferior a 1,5 veces el didmetro del mismo.

Las bases y cabezales no podran sobresalir del terreno natural.

1.18 INTEGRIDAD DE TERRAPLENES

Vista las caracteristicas de los suelos existe la posibilidad de asentamientos durante la etapa del
proceso constructivo y posterior debera asegurarse que las alturas de los terraplenes y las
condiciones del terreno de apoyo sea tal que permita la ejecucién de las obras, en los plazos
previstos y en condiciones de asentamiento admisible.

Se haréan los estudios necesarios relativos a la estabilidad y asentamiento de los terraplenes
cuya altura y suelo de fundacién asi lo ameriten, a juicio del Contratante, y siempre cuando la
altura sea mayor a 5 metros.

1.19 SEGURIDAD VIAL
1.19.1 Proyecto del Equipamiento de Seguridad Vial

Los Proyectos correspondientes a los items de Seguridad Vial del tramo contenido en el presente
contrato se regiran por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Sefalizaciéon”, Laminas Tipo
DNV, Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV y "Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Maodificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de
Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion, en lo que no contradiga estas especificaciones.

La Contratista proporcionard los Proyectos del Corredor licitado para el correcto cumplimiento
de los Niveles de Servicio que se exigen. Se elaboraran los Proyectos del tramo de acuerdo
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con lo indicado en este documento y se cumplird con los estandares y requerimientos
establecidos a continuacion.

El Proyecto de Seguridad Vial incluye los sub-proyectos de:

Sefializacién Horizontal

Sefializacion Vertical

Costados del Camino — Elementos de Contencién

lluminacién

Conservacion de Fauna

Medidas especificas para usuarios vulnerables (peatones y birrodados)

Plan de Manejo de Transito para la fase de construccion

El Proyecto de Seguridad Vial, que es una entidad dinamica, incluye:

La instalacion de sefiales en todas las paradas oficiales existentes o que se definan en
el plazo del contrato.

El retiro, corrimiento o eliminacion de la sefializacion que por cualquier causa dejara de
ser valida.

La manutencién en los estandares establecidos por pliego de cualquier sefial que se
agregara al proyecto por cualquier concepto.

Si en el periodo del contrato la sefializacion horizontal o vertical se viera afectada por
obras (por ejemplo, sefiales sustituidas por otras, o sefiales nuevas), el Contratista
debera mantener con el estandar establecido en el presente pliego la nueva
sefializacion, tomando el proyecto nuevo como valido.

Directivas

A)

B)

Todos los documentos deben estar firmados por un Ing. Civil.

Se debe entregar una Memoria Descriptivay de Célculo, donde se debe explicitar,
entre otros:

El cumplimiento cabal de:

- Norma Uruguaya de Sefalizacion
- Especificaciones para el Equipamiento de la Seguridad Vial

- Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Transito en Calles
y Carreteras (OEA)

- Laminas Tipo de sefializacién de la DNV

- Roadside Design Guide (AASHTO, 2011) o L&mina tipo n° 267 de la DNV
(segun lo que indique el PCP).

- Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV MTOP
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e Latotalidad de los criterios de disefio empleados.
e Detalle de materiales y especificaciones de los mismos.
e Cuadro de metrajes.

A. La entrega final deberd ser en formato digital conteniendo todos los documentos
correspondientes en formato editable (office y .dwg). Se entregara adicionalmente una copia
en papel para registro de la DNV y control de la Direccién de Obra respectivamente.

Proyecto de Costados del Camino:

En el caso de sistemas de contencidn, se haré constar por escrito que se ha analizado todo el
tramo de proyecto e identificado la totalidad de puntos a proteger.

Se entregara:

e Memoria descriptiva y de célculo, definiendo y justificando el nivel de contencion, ancho
de trabajo e indice de severidad propuestos.

e Planilla adjunta con sus correspondientes calculos y justificacion.

o Detalle de disefio de los elementos y sus terminales (y todo lo que sea requerido en el
PCP)

e Procedencia de los materiales, manuales de instalacion, etc., de acuerdo a lo requerido
en el PCP, y toda informacion para permitir verificar la idoneidad de los elementos para
cumplir adecuadamente con los requerimientos.
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1.19.1.1 Sefalizacién horizontal

Se demarcaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras demarcaciones
previstas segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y la DNV. Se instalaran
demarcaciones preformadas de disefio similar al de las sefales verticales, en los centros
poblados y otras ubicaciones donde se considere pertinente el refuerzo de la sefializacion vertical
en el pavimento. Para la ejecucion rige lo establecido en la Serie 200-210 Requerimientos para
la Ejecucion de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normas Técnicas
sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV.

La sefializacién horizontal a ejecutarse sera clase 2, de material termoplastico de aplicacién en
caliente, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacion,
Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV y Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.

La demarcacién de pavimentos se ejecutara en eje y bordes con un ancho de 15 cm.

La demarcacion de borde sera con resalto, a excepcion de los empalmes del tramo y cualquier
zona con ancho de banquina menor a 1,0 m, y en zonas urbanizadas donde la velocidad méxima
reglamentada sea menor o igual a 45 km/h. Esta demarcacion sera de 2 mm de espesor, 15 cm
de ancho, y cada 20cm resalto en 5 cm de 5 mm adicionales.

En el caso de los sonorizados, al sélo efecto de restitucion de la retro reflexion durante el periodo
del contrato, se habilitara el repintado en frio, siempre y cuando la altura del resalto permanezca
como minimo a la mitad de la altura original y la demarcacién en caliente se encuentre completa
sin descascaramientos.

En ningln momento del contrato serdn de aceptacion demarcaciones de espesor mayor a 1cm.
En tal caso y a costo de la Contratista se debera retirar dicha demarcacion y ejecutar una nueva.

La Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefalizacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas
debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializaciéon Horizontal.
Previo a la ejecucion definitiva de las marcas, la DNV debera aprobar los trabajos de pre-
marcado. Se debera cumplir con lo establecido en la Normas Técnicas sobre Equipamiento de
Seguridad Vial de la DNV, serie 200.

En accesos a centros poblados y otras ubicaciones donde se requiera una disminucién de la
velocidad, se proyectaran sonorizadores termoplasticos en el pavimento, de 5 mm de espesor y
de acuerdo a la normativa vigente.

Se instalardn tachas cada 24 m en eje y cada 48 m en bordes, en empalmes cada 3 m contra
cordones y cada 12 m en zonas con banquina en los 150 m anteriores y posteriores.

Empalmes:

e Se prohibira el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150 m previos a
la punta de los canteros en todos los sentidos.

e Se demarcaran, ademas de la sefializacion horizontal estandar: Flechas
direccionales, lineas de detencién, "Ceda el paso" y preformados.

¢ De ser necesario sonorizadores, se demarcaran para una reduccién de velocidad de
110 a 30 Km/h.

Especificaciones para la demarcaciéon de preformados
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El material termoplastico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar
constituido a base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente
distribuidas y adheridas a su superficie.

Certificado:

La Contratista debera presentar previo a la ejecucion, un certificado del fabricante que el
material preformado termoplastico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos
contenidos en estas especificaciones, asi como la ficha técnica del producto.

Caracteristicas técnicas:

e El producto debera ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su
vez, el material sera capaz de ser fusionado con si mismo y con el termoplastico
previamente aplicado cuando este es calentado con soplete.

e El material estard compuesto de una resina éster modificada resistente a la
degradacion por los combustibles de los motores, lubricantes, etc.

e Microesferas de Vidrio (excepto Negro):

o El material contendra un minimo de 30% de microesferas de vidrio
incorporadas, con un minimo de 80% de esferas perfectas y un indice de
refraccion minimo de 1,50.

o El material contendra, ademas de las microesferas premezcladas, microesferas
de vidrio sembradas en el proceso de fabricacion, con una densidad superficial
de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio tendran un minimo de 90%
de esferas perfectas, indice refractivo minimo de 1,50.

e El espesor minimo para las laminas es de 3 mm.
1.19.1.2 Sefalizacion vertical

La sefializacién vertical a ejecutarse sera clase 2, y cumplird con las especificaciones
establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacién, Normas Técnicas sobre Equipamiento de
Seguridad Vial de la DNV, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP,
y laminas tipo DNV. El material reflectivo cumplira con la norma ASTM 4956-16 para tipo Ill.

Las sefiales seran de las formas, disefio grafico, color y confeccién previstas en la Norma
Uruguaya de Senalizacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento
de Seguridad Vial”.

La altura medida desde la proyeccién del pavimento bajo la sefial al borde inferior de la misma
sera 1,50 m en zonas rurales y 2,10 m en zonas urbanas.

Los elementos de hormigdn se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV N° 134 G1, y
“Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”’. Se podran estudiar propuestas para
la utilizacién de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales (madera,
acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio de la DNV.

Se instalaran chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacion definida en la Norma
Uruguaya de Sefializacion.

La totalidad de la sefializacion prevista en el proyecto ser4 nueva. A medida que resulte
necesario retirar la sefializacién antigua, los elementos seran desmontados, removidos y
entregados, bajo recibo, en el campamento de la Direccion Nacional de Vialidad de la Regional
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correspondiente que el Director de Obra indique.

Soportes

Los soportes de sefiales y chevrones seran de cano nuevo de hierro galvanizado de 27, de largo
variado y 3,3 mm de espesor de pared. Se cortara a la medida y se colocara en la parte superior
un sombrerete de chapa soldada. Posteriormente se soldaran las planchuelas de 25 x 3 mm,
las que estaran ya perforadas y galvanizadas. Inmediatamente se aplicara en todas las zonas
que se hayan producido cortes o soldaduras, un fondo anticorrosivo protector. Previo al pintado
se le construira una base de 0,40 metros de alto, 0,20 metros de base mayor y 0,10 metros de
base menor, con hormigén con una dosificacion de 325 kilogramos de cemento portland por
metro clbico. Posteriormente se limpiara el cafio, antes de aplicarle una mano de fondo para
galvanizado y posterior esmalte del color solicitado.

Su unidad de metraje sera el metro Util, referido a la altura del poste a partir de la superficie del
terreno.

Los soportes de sefiales de area mayor de 2 m? instalados cumplirdn con requerimientos de
seguridad pasiva, de acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva
de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera". La Contratista entregard un
certificado de conformidad de lo instalado con el elemento ofertado, y deberé presentar toda la
informacion probatoria que requiera la DNV. Estos soportes deberan ser capaces de resistir
sefiales de grandes dimensiones.

Los elementos a suministrar e instalar seran del tipo:

100,NE/HE,A/B,X/S,SE,MD,0 de acuerdo a la Norma EN 12767, definiéndose en el proyecto
distintos tipos segun la ubicacién de la sefial.

La Direccién Nacional de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones
requeridas en la red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificara la idoneidad de los productos
a instalarse, requiriendo toda la documentacién probatoria de ensayos a escala real, marcado
CE, manual de instalacién, etc., andlogamente a lo establecido para sistemas de contencion
vial.

1.19.1.2.1 Sefalizacion Aérea

Se instalaran portico y pescante de sefializacién, como minimo en: accesos a intercambiadores,
en lugares donde existan cambios en la cantidad de carriles por sentido, pasaje por centros
poblados y retornos. En el caso de pasaje por capitales departamentales y en rotondas, se
instalaran porticos. Por otra parte, se instalardn pérticos o pescantes en todas las ubicaciones
existentes.

Las estructuras de los paneles de mensajeria variable deberan contar con elementos de
contencion de ancho de trabajo adecuado, y como minimo seran de un nivel de contencion TL3
segun MASH o H1 segin EN 1317.

Deberan cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial de la Direccion Nacional de Vialidad.

La sefalizacion aérea consta de la instalacion de:

e Porticos con sefiales de dimensiones 7,20 m por 2,40 m o 10,80 m por 2,40 m, tipo IX
u XI ASTM 4956:16, con la estructura proyectada por el Contratista.

e Columnas con pescante con una sefial de 3,00 m por 1,50 m, tipo IX u XI ASTM
4956:16, con la estructura proyectada por el Contratista.

132



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

e m utiles de defensas metalicas como proteccion de los postes de los elementos antes
detallados.

e Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3
segun lo definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o
especificaciones analogas.

e Porticos y pescantes de mensajeria variable que cumplirdn con las especificaciones
de la DNV. Se preveran, en ubicaciones a definir, 2 pérticos de mensajeria variable con
area visible de 5,60m por 1,92m. Los mismos deberan cumplir con la norma
UNE:199051-1:2012 y contar con control a distancia.

La Contratista debera presentar un proyecto de caracteristicas técnicas indicando todos los
detalles, calculos y especificaciones técnicas. Dicho proyecto debera estar totalmente de
acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia
acreditada en el calculo de estructuras.

El proyecto presentado por la Contratista debera cumplir con las especificaciones de las
Secciones I, VIl y X del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la
Direccion Nacional de Vialidad".

La accién del viento a considerar sera la prevista en la norma UNIT 50-84 “Accion del viento
sobre construcciones”.

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los puntos
a considerar y las deflexiones admitidas seran las siguientes:

DIRECCION DE LA
ELEMENTO Y POSICION VALOR MAXIMO
DEFORMACION

Punto mas alto del pilar En el plano horizontal h/300
Extremo del pescante En el plano horizontal (a+h)150
Extremo del pescante Vertical (a+h)/300

Iqui I f I .
CEJa.qwer punto del travesafio de Horizontal (1+h)/200
pértico

Iqui I f I .
CEJa.qwer punto del travesafio de Vertical (1+h)/300
pértico

Siendo: h = altura del pilar del pescante o pértico

a = longitud de la viga del pescante
| =luz del travesafio del pértico
Las dimensiones a considerar serdn las establecidas en Lamina de Detalle N°1 adjunta.
Luces a considerar: opciona) 3,00m<L<3,60m
opcién b) 7,20 m <L < 10,80 m para sefiales de 7,2 m x 2,4 m
y3,60x2,40m1,00m=<a<3,00m

Distancia borde externo banquina a poste estructura metalica = 1,20 m (minimo)
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Laminatipo
LAmina N™ Sefalizacion agrea
Tipo 1 : Pértico
E
=
o
—7.20m
£
w
L a  1.20m
| |

L= ancho de carril

a= ancho ds banguina

Tipo 2 : Pescante

3.9 m
4
=
3

1

1.19.1.2.2 Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad vial

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser continuo,
razonablemente liso y estar exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista
gue pueda influir sobre la resistencia a la corrosién, tales como ampollas, cenizas o sales de
flujo. Tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que
pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado.

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes
del recubrimiento por razones de composicién del acero, asi como la existencia de otras
manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raices no metéalicas
y un pafio, son motivo de rechazo del elemento afectado.

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauracion de
las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanizacion siempre que estas
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zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10cm2 ;ni afecten,
en su conjunto a mas del 0,5% de la superficie total del recubrimiento . Se deben emplear los
procedimientos de restauracién especificados en la Norma UNE-EN ISO 1461.

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no sera menor de 400
g/m2 con un promedio mayor o igual a 450 g/m2. El espesor promedio minimo por cara sera de
35 um y valor puntual minimo 27,5 um.

1.19.1.2.3 Control de calidad de los trabajos

Trazabilidad de los materiales:

Inmediatamente previo a la ejecucion de los trabajos la Contratista presentara un informe de
trazabilidad de los materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la DNV para cada
material. Ej.: marca, partida, lote, fecha de fabricacién del Papel reflectivo (por cada color nimero
de partida y rollo); marca, partida, etc de la pintura y cualquier otra informacion que la Direccién
de Obra requiera para los materiales.

Durante la fabricacién de los elementos a suministrar y la instalacion se seleccionaradn en forma
aleatoria elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan las
especificaciones respectivas.

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podra solicitar la
sustitucién del total de los mismos.

Para las sefiales, ademas, se estampara el logotipo del M.T.O.P, un cddigo QR inalterable, con
nombre del fabricante, identificacién y nimero de orden de trabajo, fecha de fabricacion y tipo de
sefial. Asi como cualquier informacién que indique la Direccion de Obra. (Ej.: archivo asociado,
cédigo del rollo y partida de reflectivo utilizada, etc.).

Ensayos de Calidad:

Los ensayos de calidad se realizaran en el Laboratorio Tecnolégico del Uruguay (LA.T.U), siendo
de cargo de la Contratista, quien debera abonar directamente el costo de los mismos, dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la entrega de las muestras. La Direccion de Obra se reserva
el derecho de efectuar, de cargo de la Contratista, los ensayos que considere conveniente para
verificar la idoneidad de los materiales suministrados.

En la ejecucion de las obras deberé utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido y
establecido en las clausulas siguientes, de manera que la contratista pueda garantizar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego de licitacién. Para el cambio de
materiales se deberd solicitar autorizacién escrita de la Direccion de Obra, acompafiada en cada
caso de los ensayos que demuestren la calidad del producto.

La Direccion de Obra controlara la entrega y podra rechazar el material que a su juicio estime en
mal estado o0 no se ajuste a lo estipulado en este pliego de licitacion.

Aquellos elementos que, por su naturaleza, o caracteristicas deba verificarse su calidad o
funcionamiento seran recibidos en forma condicional, hasta que se efectien los ensayos
correspondientes y sean aprobados.

1.19.1.2.4 Notas
e Parala elaboracion de los proyectos de sefializacion se sefializaran como minimo todos los
eventos que estuvieran sefializados en forma preexistente, y ademas se analizaran nuevas

situaciones surgidas del proyecto geométrico nuevo o de la propia dinamica de la via y el
uso de suelo.
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Los textos de las sefiales informativas de color verde, las informativas de “puente” e
informativas turisticas azules se confeccionaran con la primera letra de cada palabra en
mayuscula (excepto preposiciones y pronombres) y el resto mindscula. Ejemplos, “Col. 18
de Julio”, “Sarandi del Yacui”, “Villa Constitucién”, “Salto”. Se sefializaran como minimo
todos los eventos que se encuentran sefializados actualmente.

Altura minima de letra: para sefiales laterales 20 cm y para sefiales aéreas 40cm. Se regira
por lo especificado en la Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV
Serie 100-110 Caracteres para Uso en Leyendas de Sefiales de Transito.
Se sefializaran todas las paradas oficiales; si cuentan con refugio se adosara la sefial
correspondiente de 0,30 * 0,50 m al techo.
En el caso de la instalacién de dos sefiales juntas, la preventiva se instala siempre del lado
de la banquina.
Las Capitales Departamentales se sefializaran con pérticos
Se sefializaran los limites de los Departamentos
Se instalaran sefiales informativas de confirmacion a interdistancias méaximas de 10 o 15
km seguln la jerarquia de la ruta, y en las salidas de todos los empalmes. Se coordinaran los
destinos primarios, secundarios y terciarios con los tramos existentes.
Tamafo de las chapas de las sefiales informativas laterales:
1 renglén: 1,80 x 0,45
2 renglones: 1,80 x 0,90
3 renglones: 2,40 x 1,20

— 2y 3renglones con pictograma: 2,40 x 1,20
Se delinearan las curvas con chevrones, los cuales se confeccionaran e instalardn de
acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacién y/o las indicaciones de la
DNV.
Escuelas:

- Se analizaran los aspectos de Seguridad Vial relacionados con la totalidad de las
Escuelas que tengan a la ruta dentro de su area de influencia. Se elaborara una ficha
para cada Escuela en el formato que indicara la DNV.

- Se implementaran cruces a desnivel.

- En aquellos casos que resulte inviable a criterio de la DNV implementar dicha
solucién se tomaran medidas paliativas. Ellas podran ser desde implementacion de
cruces semaféricos, radares, demarcaciones especiales, u otros segun la situacion.
Se emplearan las laminas de la Division Seguridad en el Transito de la DNV, del
Proyecto Escolar Seguro (que incluyen, como minimo: 2 sefales de 2,20 x 1,20m
con papel fluorescente verde, tipo IX, ASTM 4956. 1 en cada margen y a una
distancia entre 200 y 300 m y 2 sefiales de escuela con flecha en el lugar de cruce,
del mismo material y de 0,75 x 0,75, achurados y demarcaciones especiales)

Se instalaran todos los postes kilométricos.

Se instalaran reflectivos en las cabeceras de los puentes: LT 242

Se pintaran barandas de puente y cordones.

Salida de camiones:

Se instalardn Unicamente en caso de visibilidad acotada o emprendimientos de gran
envergadura. Se deberd verificar que el acceso esté autorizado por la autoridad competente.

- 1 sefial de 0,75 x 0,75 amarilla con pictograma
- ysilasalida es peligrosa colocar una sefial de 2,40 x 1,20 m amarilla con pictograma
y texto “A xxxm Salida de Camiones”.
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- Enel caso de nuevos emprendimientos privados autorizados por la DNV, el costo de
la nueva sefializacion vertical y de toda modificacion en el equipamiento de
seguridad vial existente sera de cargo del mismo. Una vez instalada la nueva
sefializacion y demas elementos se deberd incluir en el proyecto y el mantenimiento
sera a cargo de la Contratista.

e Luego de ejecutado el proyecto, se debera entregar un archivo en formato shapefile,
conteniendo el inventario de todas las sefiales verticales, horizontales y los elementos de
encarrilamiento y contencion de los tramos correspondientes; utilizando el sistema de
coordenadas SIRGAS-ROU98. Esta informacion se entregara en formato ODS y XML
(Catélogo de objetos), donde se detallan los campos y valores que se le asignaran a cada
elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos existentes, reservandose
el derecho de informar cualquier modificacion que surja en el proceso y deba ser
contemplada. Para su confeccion se seguird el modelo indicado por la DNV. La precision
absoluta de la ubicacién geogréfica de los elementos debera ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio
Geografico Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se
debera declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento.

1.19.1.3 Elementos de contencién

La Contratista elaborara un proyecto de readecuacion de costados de la ruta, a los efectos de
contar con el &rea libre de obstaculos recomendada por la Roadside Design Guide de AASHTO,
para la velocidad maxima reglamentaria en cada tramo.

En caso de resultar inviable eliminar los obstaculos o readecuar taludes peligrosos que existieran,
se deberd implementar la instalacién de elementos de contencién adecuados.

Se realizara un proyecto de elementos de contencién vial, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente. El proyecto sera conforme a la “Roadside Design Guide de AASHTO” vigente,
al contenido de la Serie 400 de la Norma Uruguaya para Elementos de Contencién de la Normas
Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV y a lo especificado en este
documento. Los sistemas elegidos deberdn poder ensamblarse adecuadamente con tramos
existentes instalados de acuerdo a las Laminas Tipo 267 y 269 de la DNV.

Los sistemas de defensas metalicas existentes, que no resulte necesario remover con las obras
que se realicen, se podran mantener siempre y cuando presenten las correctas condiciones que
establecen las laminas tipo (altura, direccion de solape, etc) y se readecuen los terminales. Se
debera verificar durante todo el periodo del Contrato de Mantenimiento, que los sistemas
mantengan su altura dentro de los limites que establecen las laminas tipo (por ejemplo ante
modificaciones por recapado). Los costos de readecuacién se consideraran prorrateados en el
Contrato. Se deberan proteger estructuras criticas que no estén calculadas para impacto
vehicular y existan previo a la ejecucién de la obra, con elementos de contencién con nivel TL5
MASH vy evaluacién de la zona de intrusién.

En curvas con antecedentes de siniestralidad de motos, se prevera la implementacién de
sistemas certificados para la proteccién de dichos usuarios.

El nivel de contencidn previsto seré:

- Tramos estandar de ruta: LT DNV n°267, o TL3 MASH o H1 EN:1317.

- Mediana de ancho menor a la zona libre de obstaculos: se analizara caso a caso. El
minimo general serd H2 y en zonas con probabilidad acrecentadas de siniestros
(curvas, etc) se exigira TL5 MASH.
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- Proteccién de estructuras criticas que no estan calculadas para impacto vehicular:
TL5 MASH y evaluacién de zona de intrusion.

- Intercambiadores (incluyendo zonas de terraplenes y puentes) y pasajes a desnivel:
el nivel de contencién exigido sera H4b (EN:1317) y debera contar con la aprobacion
de la DNV. Se emplearan sistemas de contencién metalicos que cumplan con dicha
especificacion en toda la longitud, tanto en los accesos como en los tramos de puente.

- Entodos los tramos instalados se prevera la implementacion de terminales de impacto
o amortiguadores segun el caso que cumplan con el TL3 de MASH.

Los sistemas tendran nivel de severidad A. Excepcionalmente se podran emplear (previa
autorizacion de la DNV), sistemas con nivel de severidad B.

En todos los puntos expuestos al transito donde se corte la barrera de hormigon, se debera
incluir el terminal y transiciones que correspondan.

En zonas de curva entre la tangente de entrada y de salida, y en puentes, se instalaran orugas
reflectivas de color amarillo, tipo LDS, con reflectivo clase llI, tipo 9 segin ASTMD 4956-17,
dispuestas de forma intermitente: una oruga si y cuatro no. El tamafio de cada elemento es de
0,86 m x 0,10 m. Se podran emplear variantes a este esquema, previa autorizacion de la DNV.

Cuando no exista la posibilidad de retorno en longitud mayor a 3km, se deberan implementar
tramos de defensas metalicas con posibilidad de desmontarse para situaciones de emergencia.
Las mismas deberdn estar disefladas para tal fin y los disefios y elementos estaran
debidamente ensayados de acuerdo a la normativa EN:1317 para el nivel de contencién que
corresponda. Se debera considerar lo necesario para implantar dicho elemento de contencion
y que su funcionamiento sea el correcto. El elemento debera permitir retornar Gnicamente en
casos de emergencia.

Se incluye y considerara prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su transporte
al campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los pozos que se
hubieran generado.

1.19.1.4 lluminacion
Criterios Generales para la lluminacién

Zonas a iluminar

e Intercambiador en Ruta 101y 102
e Calzadas de Servicio

e pasajes peatonales y sendas peatonales/bicicletas

Las instalaciones deberan cumplir con el Disefio 1 de acuerdo al Pliego de Condiciones
Generales para las Obras de lluminacién en las Rutas Nacionales de 2019.

Se iluminaran los empalmes con nivel zona de empalme del Disefio 1, los retornos, los tramos
urbanos y pasajes por centros poblados, los pasajes peatonales, todos aquellos tramos que
previamente contardn con iluminacién, y cualquier otro evento de caracteristicas similares que
prevea el proyecto.

En las zonas mencionadas anteriormente, se debera considerar la iluminacién de las calzadas
de servicio y todos los ramales o caminos de acceso a la ruta principal.
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SISTEMA DE TELEGESTION
Caracteristicas:

El Sistema de Tele gestién a instalar debe ser del tipo inalambrico, conformando una red o malla
de controladores o0 nodos, que se comunicaran entre ellos, utilizando tecnologias inalambricas,
como puede ser radiofrecuencia o similar (Zigbee, Mesh, etc). Con este sistema se pretende:

e Operacidn de luminarias en rutas y control de las mismas, de manera remota.
e Avisos de incidentes y fallas a través del envio de alarmas.
e Estado de las instalaciones e intervenciones en las mismas con el envio de reportes.

Parametros y estados basicos a monitorear:

e Tension

e Corriente

e Potencia

e Factor de potencia
e Energia

e Falla de comunicacién de concentrador o controlador
e Falla de driver

e Luminaria apagada

e Luminaria encendida fuera de horario

Las soluciones a implementar, dependiendo la concentracion de luminarias y distancias, puede
ser con concentrador o Gateway o con la inteligencia y comunicaciéon en el propio nodo o
controlador.

El Gateway tendré la capacidad de comunicarse con no menos de 800 controladores.

La comunicacién desde el concentrador o desde los controladores inteligentes hacia el servidor
central y la nube ser& inaldmbrica, del tipo LTE, 4G o similar.

Requisitos del sistema:

e Antecedentes de experiencia minima demostrada de un minimo de 500.000
controladores de iluminacion implementados. Dicha experiencia se acreditarad mediante
documentacién de la institucion publica o privada contratante, para la cual se haya
realizado el suministro y/o instalacién de equipos de telegestion, de la que surja la
siguiente informacion:

o Marca del equipo

o Periodo de funcionamiento

o Cantidad de nodos operativos

o Conformidad de funcionamiento del contratante

Se presentara en hoja membretada, en idioma espafiol o inglés, debera estar firmada por la
persona responsable del contrato, y debera tener un contacto accesible del mismo.

e Precision en las medidas menor al 1%.

¢ La alimentacion eléctrica hacia los concentradores se protegera con interruptor
diferencial de reame automatico en la columna de iluminacién donde se instale y en la
linea de salida en el tablero eléctrico.

e El controlador o concentrador en dicha columna debera ademas detectar inclinacién o
caida de la misma o se debe incorporar un controlador de este tipo.

¢ Envio de alarmas y reportes via correo electrénico.
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¢ Envio de ciertas alarmas de caracter urgente via SMS.

e Control y gestion del sistema a través del acceso al software con computadora, laptop y
teléfono celular.

e Visualizacion de controlador/luminaria a través de interfaz Google Maps, con vistas de
ruta y satélite.

e Diferentes niveles de usuario.

e Se debe garantizar la seguridad de los datos y la gestion en la nube. El respaldo y
disponibilidad de acceso a los mismos sera con un minimo de tres afios.

El Administrador del sistema sera la DNV-MTOP.

Los controladores georreferenciados se nombraran de acuerdo a la obra, tablero y columna al
gue pertenecen, y su codificacion sera entregada por MTOP.

Informacién Técnica a presentar en el Proyecto.

La Informacion técnica a presentar en el proyecto debera ser entregada en la propuesta, a los
efectos de evaluar, e informar si la misma, es o0 no, de aceptacién desde el punto de vista técnico.

Las columnas menores a 15 metros de altura ademas de verificar la norma EN 40 establecida
en el Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminacion en Rutas Nacionales del
2019, deberan verificar también la norma EN 12767. Deberd cumplir con las categorias 100,
NE/HE, A/B, XIS, SE, MD, 0 que se definirdn de acuerdo a la ubicacion especifica del soporte.
El Contratista entregard al MTOP toda la documentacion probatoria de la conformidad del
sistema propuesto de acuerdo a la ubicacién especifica de la columna.

Marco Normativo.

El proyecto entregado y la ejecucién de la obra deben estar en todo de acuerdo al Pliego de
Condiciones Generales para las Obras de lluminacién en las Rutas Nacionales, del 2019.
Componentes del Proyecto

El proyecto entregado debera comprender el proyecto eléctrico, luminico y estructural.

Proyecto eléctrico

Comprendera, entre otras:

Célculo y dimensionado de lineas de alimentacion del tablero a las luminarias y desde la
alimentacion de UTE hacia el tablero.

e En los planos se indicaran las lineas, asi como la fase correspondiente a cada
luminaria.

e Recorrido de la canalizacion y ubicacion de columnas.
o Detalle de elementos a instalar en el o los tableros y selectividad de las protecciones.
¢ Detalle del poder de corte de cada interruptor.
¢ Diagrama unifilar.
Debera presentarse firmado por un Ingeniero Eléctrico.

Proyecto luminico.

Comprendera, entre otras:
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¢ Valores de lluminancias y Luminancias.
o Uniformidades de lluminancias y Luminancias.
o Valores de deslumbramiento.

En la propuesta se deberan presentar todos los proyectos realizados con el software Dialux.
Asimismo, se deberan presentar los archivos fotométricos (.ies) de las luminarias utilizadas en
cada una de las simulaciones (independientemente de su inclusién en los proyectos realizados
en Dialux).

Se utilizara un factor de mantenimiento de 0,95.

Proyecto de obra civil.

Comprendera, en otras:
. Célculo de fundacién de columnas y planos.
= Célculo de brazos de fijacion de las luminarias a las columnas y planos.
= Informacién técnica requerida para las columnas.

Debera presentarse firmado por un Ingeniero Civil opcién Estructuras.

Criterios para el disefio de la lluminacién

Niveles luminicos

Los proyectos luminicos se realizaran de acuerdo al DISENO 2, excepto para los tramos urbanos
y pasajes por centros poblados, donde se optara por el DISENO 1, de acuerdo al Pliego de
Condiciones Generales para las Obras de lluminacién en las Rutas Nacionales, del 2019.

Los disefios mencionados se muestran en la tabla que se presenta a continuacion:

DISENO 1 DISENO 2
lluminancia Zona de Empalme 37 Ix 33 1Ix
lluminancia Zona de Tramo Recto 26 Ix 23 Ix
lluminancia Zona de Transicién 15 Ix 15 Ix
Uniformidad media >0.5 >0.5
Uniformidad extrema >0.25 >0.25
Uniformidad total >04 >04
Uniformidad longitudinal >0.7 >0.7
Coeficiente Tl Menor 10% Menor 10%

Los lugares definidos al comienzo como zonas a iluminar, se deberan considerar como Zonas
de Tramo Recto, a excepcidn de los empalmes, que estan definidos como Zona de Empalme.

En relacion a las longitudes a iluminar, en el caso de los retornos y los empalmes, se debera
incluir toda su extensién, que abarcara los comienzos de las sendas de cambio de velocidad en
cada extremo. Adicionalmente se considerara la longitud para la Zona de Transicion.
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En todos los casos, se deberan considerar las longitudes para las zonas de transicion, definidas
en el Pliego de Condiciones Generales para las Obras de lluminacién en las Rutas Nacionales.

Especificaciones técnicas para luminarias de LEDS para iluminacién vial

Las luminarias LED deberan cumplir con la norma UNIT 1283:2019 Luminarias LED para
alumbrado publico —Requisitos de seguridad y desempefio.

Se deberda presentar el certificado emitido por UNIT de la norma, asi como toda la informacion
presentada a UNIT para la obtencién del mismo.

La luminaria debera incluir conector NEMA 7 que cumpla el estandar “ANSI C 136.1 Dimming
Receptacle” que permita un control inteligente a futuro. Se debera prever una tapa adecuada
para el cierre: tapon cortocircuito estanco para base NEMA 7.

La luminaria debera estar equipada con driver con entrada para dimerizacion 0-10V, 1-10V 6 1-
10V / DALI y preparadas para telegestion.

1.19.1.5 Otros:

Pantallas anti-encandilamiento

En tramos de doble via con diferencia de cotas entre los sentidos de circulacion, o carriles de
servicio donde pudiera existir encandilamiento, se prevera la instalacion de pantallas anti-
encandilamiento de acuerdo a la norma EN:12676.

Conservaciéon de fauna autéctona

Se proyectaran e implementaran las medidas incluidas en el informe “Ejecucion del Tramo de
Ruta 102 entre la Ruta 5 y la Ruta 1: Identificacion de sitios ambientales fragiles y medidas de
mitigacion a implementar”, en los puntos identificados.

Cruces de ganado

Los cruces de ganado aprobados por la DNV se realizaran a desnivel. Las ubicaciones y
condiciones especificas serdn objeto del Proyecto Ejecutivo, debiendo cumplir los minimos
establecidos en el presente pliego. Aunque es de cardcter no vinculante se sugiere consultar
la informacién complementaria.

Usuarios Vulnerables

Dado que los tramos incluidos en esta contratacion tienen caracteristicas suburbanas/urbanas,
se requerira un estudio pormenorizado de la circulacion de peatones, ciclistas y motociclistas,
lo cual se efectuara realizando conteos de transito, relevamiento de atractores, como ser
paradas de bus, centro comunal, encuestas, etc.y previsiones a futuro. Este estudio detallado
sera presentado ante el MTOP y constituira la base con la que el proyectista disefiara las obras
para estos usuarios. Se consideraran aspectos tales como las lineas de deseo, visibilidad,
seguridad publica, y otros que resulten relevantes de acuerdo a las especificidades de cada
ubicacion.

En todas las zonas de circulacidn peatonal y ciclista, y donde resulte necesario el cruce de los
mismos, se implementaran medidas para que dichos usuarios puedan circular en condiciones
de seguridad y accesibilidad. Los proyectos se regiran por lo especificado en la norma UNIT
200:2021 y normativa DNV.

Auditoria de Seguridad Vial:

Se realizaran Auditorias de Seguridad Vial, deseable en todas las etapas, y como minimo en
etapa de proyecto ejecutivo y de preapertura de la obra, de acuerdo a las directivas y con un
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equipo auditor externo aprobado por la DNV. El costo de las mismas se considera prorrateado
en los demas rubros de la oferta.

1.19.1.6 Semaforos

El cruce semaforizado tendra controlador y comunicaciones para ser gestionado desde el CMG
del MTOP.

Sera vigilado desde circuito CCTV, y se integrard al software de visualizacion de cruces
Milestone del MTOP.

Las detecciones vehiculares que integraran las diferentes fases de funcionamiento seran a través
de video deteccion.

1.20 MICROSIMULACION

Se debera realizar un andlisis de microsimulacion de transito para todos los empalmes del
contrato, contemplando diferentes escenarios y teniendo en consideracion las situaciones mas
exigentes. Los proyectistas deberan relevar el transito horario de todas las vias involucradas en
la interseccién y elegir para la simulacién los casos més exigentes, logrando identificar los dias
de la semana y horarios pico. En caso de imposibilitarse la medicion del transito debido a que
conste de un trazado nuevo, se debera proyectar considerando el transito atraido y generado.
La microsimulacién se debera realizar para el escenario actual y para el esperable en el fin del
periodo del contrato, y en caso que la misma arroje escenarios con niveles de servicio no
aceptables, se deberan proponer herramientas de ingenieria de transito complementarias o
soluciones alternativas debidamente justificadas por simulaciones

1.21 ENTREGABLES DEL PROYECTO EJECUTIVO

Los elementos graficos finales del proyecto seran entregados ploteados en polyester de la mejor
calidad, sin defectos, redactados en forma clara, en laminas segun el tamafio, modelo y escala
normalizados por la DNV para sus proyectos. El dibujo de las laminas debera realizarse utilizando
un programa informatico de dibujo gréafico con formato accesible desde AUTOCAD CIVIL 3D
(formato DWG). Los trazos, numeros, referencias y demas detalles deberan ser perfectamente
identificables y realizados en plotter con una rotulacién segin el modelo usado por la DNV. De
estos elementos se entregard el original dibujado en polyester, tres copias en papel y el
respectivo respaldo en formato digital (pendrive) con los archivos DWG y PDF correspondientes
a cada una de las piezas gréficas. Adicionalmente deberan entregarse en formato XML todos los
elementos necesarios para la definiciobn del proyecto ejecutivo (alineamientos, corredores,
assemblys, superficies de relevamiento topografico, pavimento terminado, movimiento de suelos,
etc.).

Se entregaran todos los elementos empleados en el estudio y proyecto prolijamente presentados,
como ser las fotos aéreas, relevamiento topografico, las memorias de calculo, cateos,
perforaciones, etc. de forma impreso y digital conteniendo todos los documentos
correspondientes en formato editable (office y .dwg).

El proyecto debe incluir un Pliego de Prescripciones Particulares referentes a caracteristicas de
los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir
para la recepcion de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccién Nacional
de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas de la Republica Oriental Del Uruguay de 1989 y por las ETCM.

1.22 DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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Se entregara la siguiente documentacion referida a la obra del Componente A:
A. Anteproyecto de las obras, que debera contener como minimo el siguiente contenido:

1. Memoria descriptiva de la tecnologia y/o sistemas constructivos a emplear, en
la que se justificara que se cumplen todas las exigencias establecidas en el
presente pliego de licitacion.

2. Planos necesarios para ilustrar la descripcién de la tecnologia y/o sistemas
constructivos descritos en la memoria, que permitan constatar el
cumplimiento de lo establecido en el pliego y las mediciones necesarias.

3. Descripcién de unidades medibles (rubros y metrajes) y valorables que
componen la obra (Cuadro de Metrajes).
4. Perfiles profesionales (Curriculum Vitae) del Gerente de Proyecto e

Ingenieros Proyectistas.

B. Organigrama funcional propuesto para la fase de ejecucion de la obra, indicando
funciones y dedicacién para el presente contrato. Incluir perfiles profesionales
(Curriculum Vitae) de los principales involucrados e indicar quién se desempefara
como Representante técnico y quién como Jefe de Obras.

C. Plan previsto de realizacion de las obras. Relaciéon de plazos totales y parciales
estimados en la programacion de las obras: para los Estudios y proyecto, para el inicio
y terminacion de las obras e instalaciones, para la realizacién de pruebas, para la
puesta en servicio. Este plan no debe hacer referencia a los costos.

D. Plan de aseguramiento de materiales, suministros y repuestos para la fase de
construccion.
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3 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
Materiales basalticos

La seleccién de los materiales basalticos a utilizar en los estabilizados granulométricos,
tratamientos bituminosos, base negra y carpeta asfaltica se ajustaran a las siguientes
condiciones:

Estudio geolégico y petrografico: En el cual se delimitaran y ordenaran las coladas segun su
espesor, identificando parte superior, central, central basal y transiciones.

El estudio petrogréafico del material a utilizar que debera mostrar ausencia de:

e Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas
y 6xido de hierro.

e Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de
degradabilidad.

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacion Dimetil-
Sulféxido (DMSO) deberan ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60%
para los utilizados en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizara
de acuerdo a la técnica establecida en la norma UY A 26 (provisoria).

3.1 Material Subrasante

Los suelos de subrasante deben tener un CBR 2 3% al 95% del PUSM con una expansién menor
al 3%. El ensayo se realizard con una sobrecarga de 13.500 g.

Los suelos de subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco supere
al 95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad.

En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo con lo establecido en las
ETCM y la humedad de compactacién se ajustard a las condiciones establecidas en dichas
especificaciones.

3.2 Material Subrasante mejorada

Los suelos de los 0,30 m superiores de subrasante mejorada cumplirdn con las siguientes
especificaciones:

e CBR >10% para el 100% del PUSM.
e Expansién medida en el ensayo CBR < 1%.
e Elensayo CBR y de expansion se realizaran con una sobrecarga de 13.500 g.

Los suelos de subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco supere
al 95% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17 en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM
debajo de esa profundidad.

Los 0,30 m superiores de la subrasante seran tendidos y compactados en capas de espesor
menor o igual a 0,15m.
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En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad", vigentes a agosto
de 2003, y la humedad de compactacién se ajustara a las condiciones establecidas en dichas
especificaciones.

3.3 Material granular CBR 2 20% para capa de forma

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”
vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A Seccién IV del PV y las siguientes especificaciones
sustitutivas:

e CBR (AASTHO T-193) = 20% al 100% del PUSM del Proctor Normal (UY-S-15).
e Expansion menor que 0,7%.
El ensayo CBR y expansion se realizara con una sobrecarga de 18.000g.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X.IP <180
X.LL<750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL
el limite liquido respectivamente de dicha fraccién. Corporacién Nacional para el
Desarrollo

El material se compactaréd uniformemente a una densidad de compactacion minima de 95% del
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.

3.4 Material granular CBR 2 40%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construcciéon de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”
vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A Seccion IV del PV con excepcién de los articulos A-2-
1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes
especificaciones sustitutivas:

e CBR =40% para el 100% del PUSM.

¢ Expansion sera menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una
sobrecarga de 9.000 g.)

e X.IP<180.
e X.LL <750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite
liquido.
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El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

3.5 Material granular CBR 2 60%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad”
vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A Seccion IV del PV con excepcién de los articulos A-2-
1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes
especificaciones sustitutivas:

e CBR 260% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansion se realizara con una
sobrecarga de 4.500 g.)

e X.IP <180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite
liquido.

e Equivalente de arena > 30.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

3.6 Material granular CBR 2 80%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad”
vigentes a Agosto del 2003, el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-
1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes
especificaciones sustitutivas:

e CBR =80% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansién se realizara con una
sobrecarga de 4.500 g.).

e Equivalente de arena > 35.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

3.7 Materiales granulares estabilizados con cemento Portland

Sera una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento,
agua y, eventualmente aditivos, convenientemente compactada.

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) sera aquel que garantice
una resistencia a la compresion inconfinada medida a los 7 (siete) dias (determinada segun la
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norma UNE EN 13286-41), mayor o igual a 20 kg/cm2. Las probetas seran cilindricas y
moldeadas segun la norma UY-S-17-00 Método Il (sin disco espaciador de manera de obtener
probetas de 152 mm de diametro y 176 mm de altura) y curadas en condiciones de temperatura
y humedad controladas. Durante el curado de las probetas se deben garantizar condiciones que
eviten su desecacion: previo al desmolde, se debe mantener la superficie de éstas cubiertas con
arena o alguna tela hiumeda y protegidas de la intemperie de modo de evitar temperaturas
extremas. Una vez desmoldadas (se sugiere un periodo de 24 hs), se depositaran en una camara
de conservacién hasta el momento de ensayo, que consistira de un recinto que permita mantener
en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura de 20 + 2 °C.

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detall6 previamente se tomaran
como minimo 3 muestras representativas del material a reciclar. Sobre cada muestra se
realizaran a lo sumo 3 probetas. Serda de exclusiva responsabilidad del contratista ver la
necesidad de aumentar el nimero de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir
a lo largo de toda la obra con los pardmetros minimos exigidos

En ninguin caso el contenido de cemento serd menor de 3 % de la masa total en seco del material
gue se vaya a estabilizar (arido).

El cemento Portland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento Portland
debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccion 1l del Pliego General de Obras
Publicas.

La granulometria de la del material a estabilizar con cemento debera cumplir con el huso definido
en la siguiente tabla:

% PASANTE (en masa)
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 | 0,063

100 |80-100 | 75-100 | 62-100 | 53-100 | 45-89 | 30-65 | 20-52 | 5-37 2-20

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el
contenido o6ptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacién UY-S-17-00
Método Il realizado con el material granular adicionado de la proporcién de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios.
Se entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de
veteados.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior
a los 35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el Contratista debera
proponer las medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales
serén aprobadas por la Direccion de Obra.

Base estabilizada en sitio con cemento.

Se habilita la alternativa de tendido de material granular y su estabilizacién en sitio, para lo cual
se deberéa contar con el equipamiento apropiado:

a) Equipo Distribuidor de cemento
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Los equipos dosificadores de cemento deberan asegurar la incorporacion de la cantidad de
aglomerante determinado en el estudio de la mezcla asi como la distribucion homogénea del
mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podra hacer utilizando equipos
dosificadores por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el
tambor de la estabilizadora, o por distribucién delante de la estabilizadora utilizando equipos
dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Esta prohibido
la distribucién manual mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la distribucion dosificada
mecanizada del cemento portland de acuerdo a la férmula de trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado
con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademas, debera contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las
diferencias que se detecten entre la dosificacion proyectada y la real.

Debera poder emitir en forma automatica un reporte de trabajo para un determinado periodo en
el que conste la informacion del area cubierta y el peso del cemento portland esparcido.

b) Equipo Estabilizador

Para la realizacién del estabilizado en sitio con cemento se empleara una maquina estabilizadora
de dltima generacién formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cAmara de mezclado en la que
se puede inyectar agua.

El equipo deberé garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad especificada,
realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizaran el nimero
de pasadas necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de cuatrocientos (400) kW y
debera encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobara que la
dosificacion y el amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo.

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporacion de cemento
Portland sera perceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la
férmula de obra, la forma de actuacion del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores
utilizados para la construccién de la capa y las demas tareas necesarias.

La Direccion de Obra determinard si es aceptable su realizacion como parte de la obra en
construccion. A la vista de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra definira:

Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el
primer caso, se podrd iniciar la ejecucion del estabilizado. En el segundo, deber& proponer las
acciones a seguir, repitiendo la ejecucién de la seccion de prueba una vez efectuadas las
correcciones.

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su
forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista deberd proponer nuevos
equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccién sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. El tramo de prueba tendra una longitud
aproximada a los 300 m.
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Control de calidad

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomaran como minimo cuatro (4) muestras
del material de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerara
como tramo al menor que resulte de aplicar los siguientes criterios:

1. Quinientos metros (500 m) de calzada.
2. El tramo construido diariamente.

Granulometria

De las muestras extraidas dos (2) seran utilizadas para verificar que la granulometria se
encuentra en el huso establecido.

Resistencia

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionaran por cada una de ellas un minimo de tres
(3) probetas sobre las que se determinara la resistencia a la compresién simple a los siete dias
(UNE — EN 13286-41), aplicando el mismo procedimiento descripto para la determinacion del
contenido de cemento a utilizar.

Por cada diez mil metros cubicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana,
si se estabilizara una cantidad menor, se realizara un ensayo Proctor modificado de la mezcla
(UY-S-17-00 Método 1), que se empleard como referencia para la compactacion.

Se realizaran determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con
una frecuencia minima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densimetros
nucleares, éstos habran sido convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba,
con el cono de arena.

3.7 Mezcla asfaltica

3.7.1 Deformacién Plastica

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda
de 9 kgficm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion
de la dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo
de prueba establecido en la cldusula 7.7.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad
vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en
clausula 7.7.2 de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV, salvo en lo referente a los costos de
transporte y cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se deberd recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada
probeta en el intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no
supere 20 pm/minuto.

3.7.2 Maodificaciones a las ETCM.
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Se modifica la redaccién de las clausulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la
Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

Clausula 7.2.1.
El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion
de roca sana. Los finos provenientes de material granular natural deberan ser no plasticos y tener
un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccién podra exigir el zarandeo de la arena
natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de
particulas provenientes de trituracién de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado
al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

Clausula 7.3.2.

Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 30 (tabla 2) establecido en la nhorma AASHTO
M — 226.

Los cementos asfélticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el
cumplimiento de la especificacién indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose
incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfélticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serdn rechazadas.

Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa
de mezcla asféltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca la capa
de base negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar
la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de
base negra, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma
que el transito de obra no pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa
de base negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b)
colocar la capa de base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber
colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el
extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base negra inferior;
¢) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la
capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo
de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base negra superior.

Clausula 7.4.1.

En la tabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura,
que debe ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5¢cm.
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Clausula 7.8.3.

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de
compactacion, se hara el pago segun las condiciones que se indican:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de
regularizacion tendran al menos 97% de porcentaje de compactacion.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendran al menos 98% de porcentaje de
compactacion.

3.7.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Publicas.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de
1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la
temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C
en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”

Articulo F-2-1-1 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su
liquidacién, el Director de Obra debera formular su aceptacién, para lo que se subdividira
previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por via de
circulacién.”

Articulo F-3-1-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa
y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada seccion, se procedera como se indica a
continuacion:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6
a la fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a
razén de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no
podran estar ubicados en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e
interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos
sublotes, los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30% del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerardn para los célculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara
finalmente el espesor promedio Pm de cada seccion.”

Articulo F-4-2 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas
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Quedando redactado:” Durante la ejecucién de cada una de las fajas y capas mencionadas en
el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados,
con la técnica de moldeo y compactacion indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras
diferentes de la mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada,
el minimo de probetas seréa de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segun la norma UY M-5-89
6 UY M-6-89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el
peso especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccién, determinado sobre
las probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes
condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al
97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 98%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad igual o mayor al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

¢ En ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Articulo F-4-3 de la Seccidn VI — Mezclas asfalticas

Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

e Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.
e Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia méxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamices menores del
Tamiz 4760 o mayores UNIT 4760, excepto el | Tamiz UNIT 74
UNIT

+ 6% +5% + 2%

3.7.4 indice de lajas

Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas menor o igual
a 25% para capa de rodadura e indice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra,
segun la norma de indice de lajas IRAM 1687.

3.8 Hormigon
3.8.1 Juntas

Las juntas se construirdn de acuerdo a las caracteristicas, forma y dimensiones determinadas
en el proyecto, entregdndose los planos con las ubicaciones de las mismas, previo al inicio de
las obras.
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Las juntas transversales de contraccion seran colocadas perpendiculares al eje de la calzada y
en general a no mas de 4.5 m, sustituyéndola por una junta de dilatacion cada 180 m cuando el
hormigén se efectle en tiempo frio (temperatura ambiente menor a 15°C). También se haran
juntas de dilatacion en los puntos de entrada y salida de las curvas y en puntos especiales
(empalmes, etc.)

Los pasadores de las juntas de contraccién y dilatacion y las barras de unién de las juntas de
articulacion tendran las dimensiones y separaciones indicadas en los planos del proyecto.

La distancia de los pasadores y de las barras de unién extremas hasta el borde del pafio no sera
superior a la mitad de la separacién entre pasadores establecida en el proyecto.

No se admitira reduccion de diametro ni aumento en la separacion de los pasadores por
mejoramiento de la calidad del acero empleado.

3.8.2 Niveles y pendientes
El pavimento de hormigén debera ser construido a los niveles fijados en el proyecto.

El Director de Obra podra rechazar aquellas partes del pavimento en que las cotas a las que ha
sido construido difieran en mas de un centimetro con los niveles fijados, o cuando la pendiente
en la superficie difiera, en valor absoluto, en mas de 3 %o (tres por mil), o en valor relativo en mas
de 20% por defecto o por exceso, de las establecidas en el proyecto de acuerdo a los niveles
fijados en el mismo.

En tal caso se procedera en la forma establecida en “Criterios de aceptacion y reconstruccion”.
3.8.3 Contenido de particulas pulverulentas finas

El contenido de material pulverulento deber& ser suficiente para asegurar la cohesion y evitar la
exudacion excesiva del hormigén recomendandose un valor de 380kg/m3.

Se entiende por material pulverulento de un hormigén a “la suma, en masa, de las particulas de
cemento, las adiciones minerales pulverulentas, ya sean activas o no, y la fraccién de los
agregados que pasan el tamiz IRAM 300um” (Reglamento Argentino CIRSOC 201)

Se recomienda que la exudacion esté comprendida entre el 1 y 2% de acuerdo a la norma IRAM
1604.

3.8.4 Limitaciones ambientales del hormigonado

La fabricacion y la colocacién del hormigén deberan suspenderse cuando haya una iluminacion
natural insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado atrtificial.

Las operaciones de fabricacion y colocacion del hormigén tendran que ser suspendidas, cuando
el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de la operacion, a menos que el Contratista haya
previsto un techo adecuado y estable de proteccion contra dichos elementos atmosféricos.

El hormigonado en tiempo caluroso (cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los
30°C) o frio se regira por las siguientes condiciones:

Hormigonado en tiempo caluroso
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Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30°C, se procedera a rociar y
humedecer los moldes y encofrados y el suelo de fundacién, con agua a la menor
temperatura posible.

Ademas, las pilas de arido grueso se mantendrdn permanentemente humedecidas, las
operaciones de colocacion y terminacion se realizaran con la mayor rapidez posible, y el
curado se iniciara tan pronto el hormigén haya endurecido suficientemente como para
que las superficies expuestas de las estructuras no resulten afectadas por el tipo de
curado adoptado. Asimismo, las tuberias de agua y las de transporte del hormigén por
bombas, lo mismo que el tambor de la hormigonera, se mantendran a la sombra o se
aislaran térmicamente y se pintaran con pintura blanca.

Cuando la temperatura del hormigén llegue a 30°C se adoptaran medidas inmediatas
para enfriar el agua de mezclado y el arido grueso, de modo que la temperatura del
hormigén sea menor de 30°C. Al efecto podra emplearse hielo para reemplazar parte del
agua de mezclado. El hielo debera haberse licuado al finalizar el mezclado del hormigon.

Cuando la velocidad de evaporacién del agua del hormigén desde la superficie de las
losas estimada en funcién de: 1) La temperatura del aire ambiente en el lugar de
construccion de la calzada y en el momento de colocacién del hormigon; 2) la humedad
relativa ambiente, 3) la temperatura del hormigén fresco en el momento de su colocacion
y 4) la velocidad del viento, se aproxima a 1,0kg/m2/hora, deberan extremarse las
medidas para evitar una evaporacion excesiva, que pueda producir la fisuracion plastica
de las losas recién terminadas y una reduccion de resistencia del hormigdn en el espesor
proximo a la superficie.

Las medidas mas importantes que deberan adoptarse con referencia a lo establecido en
¢) son: 1) humedecimiento de la superficie de apoyo de la calzada, 2) reduccion de la
temperatura del hormigdn, si es posible a menos de 15°C, 3) rociado de la superficie total
de las losas terminadas con agua en forma de niebla, especialmente durante las
primeras horas posteriores al momento de su terminacién, o cubrirlo completamente, tan
pronto como sea posible, con arpilleras hiimedas, 4) reduccion del tiempo transcurrido
entre el momento de terminacion de las losas y el principio del curado, y 5) colocacion
de toldos y barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos solares y del
viento sobre la calzada.

En tiempo caluroso, el hormigdn no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta
resistencia inicial. Previa justificacion el hormigén podra contener un retardador del
tiempo de fraguado inicial que cumpla las especificaciones establecidas en la norma
IRAM 1663.

Si las condiciones de temperatura ambiente son criticas (superiores a 32°C), soélo se
hormigonara al atardecer o durante la noche. Las superficies no encofradas de hormigén
fresco se mantendran continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma
de niebla o lluvia fina, arpilleras himedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48
horas después de la colocacion.

El agua de curado no tendra una temperatura menor de 10°C respecto de la del hormigén
y se extremaran los cuidados y precauciones para obtener un buen curado himedo.

Cuando la temperatura del hormigon inmediatamente después del mezclado, sea mayor
de 30°C, se suspenderan las operaciones de colocacion.
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Todo hormigén cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la accion de
las altas temperaturas sera demolido y reemplazado por el Contratista de acuerdo a lo
indicado en “Criterios de aceptacion y reconstruccion”.

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de
elaboracién del hormigon y de ejecucion de la calzada en tiempo caluroso, son por
cuenta exclusiva del Contratista.

Efecto de la temperatura del aire y del hormigén, de la humedad relativa ambiente y de la
velocidad del viento, sobre la velocidad de evaporacion del agua exudada del hormigén fresco

acumulada sobre la superficie de la estructura.

El nomograma permite estimar graficamente la velocidad de evaporaciéon del agua superficial,
para distintas condiciones climaticas y temperaturas del hormigén. Si la velocidad de evaporacion
es del orden de 1,0kg/m2/hora deben adoptarse inmediatas precauciones para tratar de evitar
que se produzca la “fisuracion plastica”.

Instrucciones:

1) Entrar con la temperatura del
aire; mediante una vertical
interceptar la curva
correspondiente a la Humedad
Relativa Ambiente.

2) Desde la interseccion, seguir
horizontalmente hasta cortar la
recta correspondiente a la
temperatura del hormigén.

3) Desde alli, trazar una vertical
hasta interceptar a la recta
correspondiente a la velocidad
del viento.

4) Desde este ultimo punto de
interseccion trazar una
horizontal y leer la velocidad de
evaporacion del agua
superficial.

Humedad Relativa
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Hormigonado en tiempo frio

a) El hormigon sdlo podra ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y
lejos de toda fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5°C y en ascenso.

b) EI contratista estudiard y arbitrara los medios necesarios para lograr la efectiva
proteccion inicial del hormigén fresco contra la accién de las bajas temperaturas.

Todo hormigdn cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la accién de
bajas temperaturas, sera demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensacién
alguna, de acuerdo con lo indicado en “Criterios de aceptacién y reconstruccion”.

c) Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracién, colocacion y proteccion del
hormigén en tiempo frio, son por cuenta exclusiva del Contratista.

3.8.5 Terminacién final con cepillo o rastra de arpillera

La terminacion final de las losas de hormigon se realizara con peines longitudinales o
transversales, teniendo que presentar para ello un respaldo técnico.

3.8.6 Curado

Inmediatamente después que las operaciones de acabado hayan sido completadas, la superficie
entera del nuevo hormigdén colocado sera curada con una membrana impermeable en base
solvente.

Fallas en el suministro de los materiales para curado y la falta de agua sera causal de suspension
de las operaciones de tendido. El hormigén no sera expuesto por mas de media hora durante el
periodo de curado.

Membranas impermeables en base solvente

a) Elliquido a utilizar cumplira lo especificado en compuestos liquidos para la formacion de
membranas de curado

b) El compuesto se aplicard uniformemente sobre toda la superficie expuesta del
pavimento, incluyendo las superficies laterales de los bordes, a razén de 200 a 300 cm3
/m2 dependiendo de las condiciones ambientales (contenido de humedad y velocidad
del viento)

c) La aplicacién se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacion
superficial de la calzada no siendo necesario que desaparezca el agua de la superficie.

d) La aplicacion se realizara a presién, mediante un equipo pulverizador mecéanico
autopropulsado, capaz de atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de
niebla fina sobre la calzada, sin dafiar la superficie. El equipo rodara sobre los moldes
laterales, sobre la subrasante exterior a los bordes de la calzada o sobre pavimentos
adyacentes. El depdsito a presion que contiene el compuesto estard provisto de un
agitador mecénico efectivo, que funcionara en forma continua durante todo el tiempo de
aplicacién del producto, y de un dispositivo que permita medir con precision la cantidad
del compuesto consumido.

La boquilla rociadora tendra una pantalla protectora contra la accién del viento, y se
movera mecanicamente de uno a otro borde del pavimento. Inmediatamente antes de
transferir el compuesto desde el envase de fabrica al depésito ubicado en el equipo
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rociador, se agitara el compuesto en el envase de fabrica para asegurar una consistencia
y dispersion uniformes del pigmento en el compuesto liquido.

El avance del equipo se realizara en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en
los movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan
en el 50% del ancho rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie
de la calzada quede cubierta por dos capas del compuesto produciendo una pelicula
continua y uniforme.

La operacion de rociado se realizard poniendo especial cuidado en obtener una pelicula
continua, libre de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies y aristas
de la calzada. No se permitira el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del
pavimento, ni otras deficiencias que puedan afectar la uniformidad de su aplicacion.

Después de 30 minutos del momento de su aplicacién, el compuesto debe haber
endurecido. Las superficies cubiertas con el compuesto recibiran la maxima proteccion
durante por lo menos 10 (diez) dias (periodo de curado contados a partir del momento
de aplicacion, con el fin de evitar la rotura o eliminacién de la membrana). Si después de
la aplicacidn del compuesto y antes de que el mismo haya secado suficientemente como
para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara perjudicada por cualquier causa
antes de los 10 (diez) dias de curado establecidos, se procedera a cubrir inmediata y
nuevamente la superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

No se permitira el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto
en zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccion que
impidan la rotura de la misma

Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, se dispondra en
obra de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provisién de
agua, o de pelicula de polietileno, como para realizar un curado hiimedo, o con la pelicula
citada en las condiciones establecidas por estas especificaciones, mientras dure la
emergencia.

La aplicacion del compuesto no debe realizarse mientras llueva.

3.8.7 Recepcidn por tramos

Para verificar condicién de carga e inspeccion visual, el pavimento sera evaluado por zonas o
tramos. Cada tramo debera:

a)
b)
<)
d)

tener una superficie del orden de los 1800 m2;
ser continuo dentro de lo posible;
haber sido construido con materiales similares y del mismo origen;

haber sido construido por procedimientos constructivos similares durante la misma
jornada de trabajo.

3.8.8 Cantidad de muestras

De cada tramo a controlar se extraeran como minimo 6 testigos, se debera extraer por lo menos
1 testigo cada 360 m2, todos ellos seran ensayados antes de los cincuenta dias. La ubicacion
de los puntos de extraccidn de testigos a ensayar sera aprobada por el Director de Obra.
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3.8.9 Espesor medio

El espesor medio de un tramo (em) resultaré de promediar las alturas individuales de los testigos
gue se consideren para su recepcion.

Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor teérico exigido, intervendran en
el promedio reducidos a ese valor como maximo.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el 97% del espesor tedrico (espesor establecido en el proyecto).

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con la exigencia de espesor por lo que corresponde su
rechazo y su demolicién.

Aun cuando el espesor medio obtenido resulte mayor o igual que el 97% del espesor tedrico,
pero alguno de los testigos tenga una altura inferior al 93% del espesor teérico, se podra dividir
la zona a recibir en tramos mas reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la extraccién de
testigos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar las posibilidades de
recepcion de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones.

3.8.10 Resistencia media del tramo

La resistencia media del tramo (Rm) resultara de promediar los valores de resistencia, obtenidos
mediante ensayo de los testigos extraidos para su recepcion.

Para ser aceptada dicha resistencia media, no debera ser menor que el 90% de la resistencia
tedrica exigida en estas especificaciones (Rt).

Rm> 0,90. Rt

Cuando la resistencia media obtenida, resulte menor o igual que la indicada precedentemente,
se considerara que el tramo no cumple lo exigido por lo que correspondera su rechazo por falta
de resistencia y su demolicion.

Aun cuando la resistencia media obtenida no resulte menor que la indicada precedentemente,
pero alguno de los testigos haya tenido una resistencia no mayor al 80% de la resistencia teorica
exigida, se podré dividir la zona a recibir en tramos més reducidos, repitiéndose en cada uno de
ellos la extraccién de testigos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar
las posibilidades de recepcién de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en
estas especificaciones.

3.8.11 Criterios de aceptacion y reconstruccion
Aceptacién

El pavimento de un tramo serd aceptado y su liquidacion se realizara de acuerdo al precio unitario
ofertado por el Contratista si cumple las siguientes condiciones:

a) La capacidad de carga de la calzada (C = Rm.em2) deberd ser igual o mayor que el
producto Rt.et2, siendo Rt la resistencia tedrica de rotura a compresion exigida y et el
espesor fijado en el proyecto.

b) Las losas no deberan presentar fisuras.
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c) Se cumplen las condiciones de IRI establecidas

Nota: Los valores representativos de rugosidad se determinaran por kilometro y sera el mayor
de larugosidad media de cada una de las sendas. La rugosidad media de cada una de las sendas
se determinard promediando las rugosidades medias de 5 mediciones realizadas de acuerdo al
Instructivo de medicién de la rugosidad de la Direccién Nacional de Vialidad.

Tramos rechazados

El pavimento de un tramo no sera recibido y correspondera su rechazo debiendo ser demolido
por el Contratista y reconstruido en la forma y condiciones indicadas en “Reconstruccion de
tramos rechazados” si se cumple una o mas de las siguientes condiciones:

a) Capacidad de carga de la calzada (C) inferior a 0,90.Rt.et2

b) Contiene losas que presentan fisuras no admisibles (longitud mayor a 0,50m vy
penetraciéon mayor a 0,01m).

c) Contiene losas que presentan fisuras menores de 0,01 m y de longitud menor a 0,50m y
la Capacidad de carga de la calzada (C) es inferior a Rt.et2

Revision de tramos rechazados

Notificado el Contratista del pago con descuento o rechazo del pavimento de un tramo de
acuerdo a cualquiera de las causales indicadas en Espesor medio, Resistencia media y Tramos
rechazados podra solicitar, dentro de un plazo de 5 (cinco) dias a partir de la notificacién que se
divida el tramo en varios tramos parciales formado cada uno de ellos por pavimento continuo, los
que seran considerados independientemente a los efectos de su recepcion.

Se realizaran nuevos ensayos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para
analizar las condiciones de recepcion de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo
establecido en estas especificaciones.

La definicion de pavimento de aceptacion, de aceptacion con descuento y de rechazo que resulte
de esta nueva divisién de tramos seré inapelable.

La longitud minima de los subtramos sera indicada por el Director de Obra.

Reconstruccion de tramos rechazados.

Los pavimentos rechazados de acuerdo a las causales indicadas en Espesor medio, Resistencia
media, Tramos rechazados y Revisién de tramos rechazados deberan ser demolidos por el
Contratista conjuntamente con sus cordones, si los tuviera, y reconstruidos de acuerdo al
proyecto. La zona a demoler y reconstruir estara delimitada por las juntas efectuadas en el
pavimento.

3.8.12 Sellado de juntas de pavimentos de hormigdn con materiales a base de siliconas
a) Preparacion de las juntas

Todas las juntas que se sellaran deberan estar limpias y secas. Las juntas formadas
deberan limpiarse vigorosamente para remover cualquier sustancia suelta, residuos de
compuestos de fraguado o cualquier otro material extrafio.
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Las juntas que se ensuciaron o contaminaron desde la construccién o en la aserrada
deberan limpiarse con escobilla de acero, aserrarse o lavarse con agua a alta presion.

Justo antes de instalar el respaldo todas las juntas deberan soplarse con aire comprimido
a una presion de por lo menos 90 psi.

Instalacion del corddn de respaldo

Después de la limpieza final, el material de respaldo deberd ser instalado a una
profundidad apropiada.

La profundidad se mide desde la superficie del camino hasta la parte mas alta del cordén
de respaldo.

El material de respaldo se podra instalar a mano o mediante un sistema de rodamiento.
Instalacién del sellante

El sellante se debera bombear directamente desde el tambor original o introducirlo a la
junta mediante una pistola aplicadora manual. La boquilla debera desplazarse en forma
continua por la junta empujando el sellante hacia adelante para formar una capa
uniforme.

El sellante debera llenar la junta desde el fondo hasta levemente mas bajo de la
superficie del pavimento. El sellante debera ser autonivelante de forma de lograr el
méaximo de adhesion.

En la figura siguiente se ilustra un ejemplo de correcta construccion para una junta de
boca ancha.

Espesor
Ancho

FFsiliconas =0.5

Ancho (aserrado secundario de 6mm a 12mm)

[ —

j5a8mm

~__ Material de sellado

Cordon de respaldo

Espesor ﬁ

Diametro = 1.25 Ancho aserrado

[ —

aserrado primario 3mm

3.8.13 Hormigén para la construccién del pavimento

La presente especificacion técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigén

de cemento portland destinado a la construccién del pavimento.

Resistencias
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La resistencia tedrica de rotura a compresién del hormigon sera el valor requerido para obtener
una resistencia media a traccion por flexion no inferior 45 kg/cm2 prevista en el proyecto. El valor
de compresion sera fijado de acuerdo con lo establecido en el articulo siguiente. Todas las
resistencias indicadas corresponden a una edad de 28 (veintiocho) dias.

Contenido de cemento portland y resistencia a la flexotraccion

se debera presentar un estudio de la dosificacion previa del hormigon de acuerdo a lo establecido
en el articulo F-2 de la Seccién Il del Pliego, incluyendo el andlisis de la resistencia a la flexion
con igual nimero de probetas que las indicadas para el estudio de la resistencia a compresion,
las que seran preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y 55. Dicha
dosificacion debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigén que se encuentre dentro
de las condiciones especificadas:

1. Asegure unaresistencia media a flexion a los 28 (veintiocho) dias no inferior a 45 kg/cm2
y ningan valor individual menor de 36 kg/cm2.

2. Asegure una resistencia cilindrica caracteristica a compresién a los 28 (veintiocho) dias
no inferior al valor que resulte de la correlacion establecida en el estudio.

3. El valor de asentamiento a controlar sera aquel que presente el Contratista de acuerdo
con el estudio realizado.

Dicho estudio incluird, ademas, mediante los resultados de ensayos realizados haciendo variar
las proporciones de la mezcla, una correlacion entre resistencias a compresion y a flexiéon a los
28 (veintiocho) dias. Dicha correlacién se obtendra graficando las resistencias a flexion y a
compresién para una misma dosificacion. Luego de realizados varios ensayos se establecera la
curva de minimos cuadrados que se aproxime a estos valores asi graficados. El valor de la
resistencia tedrica a compresion serd el que surja de interceptar la curva mencionada con larecta
correspondiente a la resistencia tedrica a flexion igual a 45kg/cm2. Con la base de estos
resultados y de los ensayos complementarios que se entienda necesario hacer realizar al
Contratista para completar el informe (se incluira la ejecucién de una canchada con el equipo de
fabricacion, mezclado y tendido de la cual se extraeran probetas que se ensayaran), se fijara la
resistencia tedrica de rotura a los 28 (veintiocho) dias, a que se refiere el articulo precedente, y
que servira de base para el control de la resistencia del hormigén colocado en la obra y para la
definicidn exacta del contenido del cemento. Los valores mencionados de resistencia y cantidad
de cemento podran sufrir variaciones, que debera aprobar la Inspeccidn, durante la ejecucién de
la obra, basandose en una correlacion diaria entre resistencia a flexion y compresion medias.

al presentar la dosificacion del hormigén deberd tener en cuenta la perdida de resistencia a los
28 (veintiocho) dias que se constata en las probetas caladas en el pavimento con respecto a las
obtenidas en el hormigoén fresco para un mismo pastén. Por este motivo se recomienda trabajar
con valores de resistencia superiores a los indicados anteriormente para tener un margen de
seguridad a escala de obra.

La aprobacién por parte de la Direccién de la Obra y de la Supervisién de la dosificacién del
hormigdn no exime a cumplir con la resistencia a los 28 (veintiocho) dias anteriormente indicadas.

Contenido total de aire

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigon fresco sera de 3,5
+ 1 % en volumen segun la norma ASTM C-231.

Aditivos
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Cualquier material que se afiada al hormigon debera ser aprobado por la Direccion de la Obra 'y
la Supervision. se presentara a la Supervision los registros certificados de laboratorio donde se
muestre que los aditivos a emplear estan dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente
se haran ensayos con muestras tomadas por la Inspeccién del material propuesto.

a) Inclusores de aire

Deberan cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores de agua
son compatibles.

b) Aditivos quimicos

Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de
fraguado deberan cumplir la norma ASTM C-494,

Dosificacion por peso y compactacion por vibracién

Todo hormigén a colocar en la obra debera ser dosificado por peso y su compactacion debera
ser realizada por vibracion.

Membranas de curado en base solvente

El compuesto para la formacion de la membrana de curado cumplira con lo especificado en la
norma IRAM 1675. No se empleara compuesto liquido alguno si antes no ha sido ensayado con
resultado satisfactorio y aprobado por la Inspeccién. El producto se entregaré en obra listo para
su empleo. En ningun caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de
su aplicacién estara perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado en el
vehiculo.

se podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y debera contar con
la aprobacion previa de la Inspeccién.

En la aplicacion de la alternativa se cumplira las recomendaciones que indique el fabricante del
producto.

Sellador de juntas

a) Preparacion de las juntas
Todas las juntas que se sellaran deberan estar limpias y secas. Las juntas formadas

deberan limpiarse vigorosamente para remover cualquier sustancia suelta, residuos de
compuestos de curado o cualquier otro material extrafio.

Justo antes de instalar el respaldo todas las juntas deberan soplarse con aire comprimido
a una presion de por lo menos 90 psi.

b) Instalacion del corddn de respaldo
Después de la limpieza final, el material de respaldo deberd ser instalado a una
profundidad apropiada.

La profundidad se mide desde la superficie del camino hasta la parte mas alta de cordén
de respaldo.

El material de respaldo se podré instalar a mano o mediante un sistema de rodamiento.

¢) Instalacion del sellante
El sellante se debera bombear directamente desde el tambor original o introducirlo a la

junta mediante una pistola aplicadora manual. La boquilla debera desplazarse en forma
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continua por la junta empujando el sellante hacia adelante para formar una capa
uniforme.

El sellante debera llenar la junta desde el fondo hasta levemente mas bajo de la
superficie del pavimento. En caso que el material de sellado no sea autonivelante,
inmediatamente después de su colocacién y antes de que se forme una pelicula, el
sellante debera ser comprimido para forzarlo contra las caras de la junta logrando el
maximo de adherencia y de forma tal de conseguir la profundidad necesaria bajo la
superficie del pavimento.

Las caracteristicas geométricas de la junta, ancho, espesor, factor de forma, cordén de
respaldo, etc, seran las indicadas por el fabricante del material de sellado a emplear. El
material de sellado de las juntas sera de siliconas y debera cumplir con la norma ASTM
D 5893 con excepcion de la Elongacion de rotura que se elevan a mas de 1200% y
tendra que ser previamente aprobado por la Inspeccion.

3.9 Hormigo6n para estructuras

Hormigén armado

Se modifican las ETCM, Seccién 10 “Obras en hormigén y en hormigdén armado”, articulo 10.5
“Caracteristicas, ensayos y control del hormigon”:

e Se agrega al articulo 10.5.4;

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la
parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica estimada
Rest estara dado por Rest= R1.”

e Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:

“En ningun caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la
resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica
especificada en el proyecto o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250
kg/cm2”.

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada
menor que la especificada por proyecto, la Contratante podra establecer una
penalizacidon econémica proporcional a la disminucion de resistencia.”

Aridos

En el hormigbn a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.

3.10 Materiales para tratamiento bituminosos

Los materiales asféalticos a emplear en el tratamiento superficial seran emulsiones asfélticas
cationicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 (treinta) dias
posteriores a su entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculacion y no
debe observarse separacion de asfalto.

Cumplirédn con los requisitos establecidos para los tipos CRR 1m o tipo CRR 2m de la norma
IRAM 6698.
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La eleccion del tipo particular de emulsion adecuada a las exigencias constructivas y de servicio
sera de entera responsabilidad del Contratista.

Los materiales bituminosos de distinto tipo, o procedentes de diferentes fuentes de
aprovisionamiento, no podran ser mezclados o depositados en el mismo lugar, ni utilizados
alternativamente en la misma clase de tratamiento, sin previa autorizacion escrita de la Direccién
de Obra.

Métodos de extraccion de muestras y de ensayos:

e Segun lo establecido en la clausula B-1-4-1 de la Seccion | y la del Pliego general, y para
contralor de calidad de los materiales bituminosos, se extraera, como minimo, una
muestra duplicada por cada 100 m3 (cien metros clbicos) o fraccion, de cada tipo de
material.

e Las muestras seran extraidas por la Inspeccién Direccién de Obra, en presencia del
contratista o de su representante autorizado, en el momento de cargar el camion regador.

e La cantidad minima de muestra sera de 3 litros 0 3 kg segun el caso.

¢ Recipientes: seran envases (bidones, botellas, botes, etc.) de boca ancha, fondo plano,
limpios, herméticos, con tapa rosca o a presion.

e Todas las muestras deben estar identificadas, de forma clara y perdurable en el tiempo,
y debera tener asociada como minimos la siguiente informacion:

o Producto:

o Tipo:

o Fecha de muestreo:

o Lugar de toma de muestra:
o Fabricante:

o N° elaboracion/identificacion de lote:
o N°Factura:

o Fecha de Factura:

o Obra/Proyecto:

o Ruta:

o Tramo:

o Kms en los que fue utilizado:
o Constructor:

o Transportista:

o Ing. Constructor:
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o Ing. DNV:
3.11 Especificaciones para los materiales de barreras metalicas

Se cumplird con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12- "Barreras metalicas de
seguridad para contencién de vehiculos, Condiciones de manipulacién y almacenamiento,
Procedimientos de montaje y metodologia de control".- Por cada tramo instalado, la Contratista
entregara un certificado de conformidad de lo instalado.

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de
imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la
corrosiéon del mismo, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo.-tampoco es admisible la
presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo
especifico del material galvanizado.

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del
recubrimiento por razones de composicion del acero, asi como la existencia de otras manchas
representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raices no metélicas y un pafio,
son motivo de rechazo del elemento afectado.

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauracion de las
zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanizacién siempre que estas zonas
consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10 cm2; ni afecten, en su
conjunto a més del 0,5 % de la superficie total del recubrimiento. Se deben emplear los
procedimientos de restauracién especificados en la Norma UNE-en ISO 1461.-

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no serd menor de 400g/m2
con un promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara sera de 35um
y valor puntual minimo 27.5um.

Identificacion de los materiales

Todos los elementos ofertados deberan contar con marca con la identificacién del fabricante asi
como un cédigo para la trazabilidad del producto. En el caso que los procesos de conformacion
y/o galvanizacién sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacién
de las empresas que realicen estos procesos. -

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar
ocultas una vez la barrera haya sido montada.

La tornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.

Se elaborara un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contencién, donde constaran
como minimo los datos de progresiva, georreferenciacion, fabricante, nimero de lote de las
distintas piezas e instalador. En este registro se incluiran la totalidad de los elementos de
contencion instalados en la obra inicial o en cualquier momento del contrato.

Ensayos y requisitos de los materiales

Se realizaran los siguientes ensayos;

1. Verificacion de propiedades mecanicas de acuerdo a la norma ASTM
A653:2015.

2. Composicién quimica segun ASTM A653:2015.
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3. Ensayo en Camara de Niebla Salina (Solucién al 5% en Cloruro de Sodio): una
de las muestras de baranda se expondra en la Camara de Niebla Salina durante
100 horas, después de la cual no se debera observar oxidacidn excepto en el
borde transversal a la baranda o en las perforaciones.

4. Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07.

Presentacién de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo

Se debera presentar, previo a la instalacion, para su aprobacion por parte de la DNV:

e Un certificado de calidad expedido por el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay
(L.A.T.U.), sito en Avda. Italia 6201, con los resultados de la totalidad de los
ensayos indicados para cada rubro en el articulo anterior. Esto rige solamente
para los sistemas con nivel de contencion H1 EN:1317 (tramos estandar).

e Recibo de entrega de muestras por parte de la DNV avalando la presentacion
de;

- Muestra del material, consistente en dos ejemplares de cada uno de los
elementos que integran la defensa metalica. Seccion minima de 0,40 m
de baranda con perforaciones y sin perforaciones, Seccién minima de
0,40 m de postes, separador, tornillos, tuercas, arandelas y demas
elementos constituyentes de la defensa metalica. Dichas muestras
seran entregadas en los Almacenes de la Direccion Nacional de
Vialidad, Avda. Garzén 2082, con una anterioridad no menor a 48hs
habiles antes de la hora de apertura de la Licitacion, debidamente
rotulados.

e Presentacion de certificados

- Para defensas metdlicas o de hormigén, presentacion de un informe
detallado probatorio de la certificacion del sistema, conteniendo,

» Presentacion de Sistema de Contencién
= Antecedentes del fabricante.
= Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50)
o Detalles del sistema.
o Tolerancias.
o Especificacion de cada componente.
o Condiciones de durabilidad.
» Manual de Instalacion en espafiol
o Listado de puentes y piezas.
o Planos de montaje.
o Tolerancias
o Requerimientos del terreno para su instalacion

o Requerimientos para la reparacion, inspeccion vy
mantenimiento.

= Método de Trazabilidad del sistema
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= Descripcion del sistema de anclaje o terminal del ensayo.
= Durabilidad del sistema
= Informe completo de ensayo vehiculo pequefio.
= Informe completo de ensayo vehiculo de mayor dimension.
= Videos de los ensayos.
= Para sistema de contencion con certificacion europea,;
o Declaracion CE de Conformidad

o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un
Organismo Notificado, avala el cumplimiento de Ia
normativa por la barrera en cuestion. Certificado CE.

= Para sistema de contencién con certificacion estadounidense;

o Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration
(FHWA)

o Estandar de calidad de fabricacién ISO (opcional)

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la autorizacién el haber realizado los
ensayos de referencia y contar con los certificados de calidad y demas documentacion, asi como
también con las muestras y contramuestras indicadas en este documento. La Direccion Nacional
de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas en la red
vial del Uruguay.

3.12 Materiales para la demarcacion de preformados

El material termoplastico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar
constituido a base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente
distribuidas y adheridas a su superficie.

Certificado:

La Contratista debera presentar previo a la ejecucién, un certificado del fabricante que el material
preformado termoplastico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos
en estas especificaciones, asi como la ficha técnica del producto.

Caracteristicas técnicas:

e El producto debera ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su
vez, el material sera capaz de ser fusionado con si mismo y con el termoplastico
previamente aplicado cuando este es calentado con soplete.

o El material estara compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradacion
por los combustibles de los motores, lubricantes, etc.

e Microesferas de Vidrio (excepto Negro):

o El material contendra un minimo de 30% de microesferas de vidrio incorporadas,
con un minimo de 80% de esferas perfectas y un indice de refraccion minimo de
1,50.

o El material contendra, ademas de las microesferas premezcladas, microesferas
de vidrio sembradas en el proceso de fabricacién, con una densidad superficial
de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio tendran un minimo de 90% de
esferas perfectas, indice refractivo minimo de 1,50
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e El espesor minimo para las laminas es de 3 mm.

3.13 Materiales para luminarias de LEDS para iluminacién vial

Las luminarias LED deberan cumplir con la norma UNIT 1283:2019 Luminarias LED para
alumbrado publico —Requisitos de seguridad y desempefio.

Se debera presentar el certificado emitido por UNIT de la norma, asi como toda la informacion
presentada a UNIT para la obtencion del mismo.

La luminaria debera incluir conector NEMA 7 que cumpla el estandar “ANSI C 136.1 Dimming
Receptacle” que permita un control inteligente a futuro. Se debera prever una tapa adecuada
para el cierre: tapon cortocircuito estanco para base NEMA 7.

La luminaria debera estar equipada con driver con entrada para dimerizacién 0-10V, 1-10V 6 1-
10V / DALI y preparadas para telegestion.
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ANEXO IX: CRITERIOS DE RECEPCION

a) RECEPCION DE OBRAS

1. CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

1.1 indice de Regularidad Internacional (IRI)

IRl INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL

Normativa:

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medicion
simultanea con el Estandar de Profundidad de Roderas

Método de medida:
Mediciones continGias para cada carril de circulacién con Perfilometro laser, Clase I.

A los efectos de la recepcion se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en
hectometros, y verificandose las condiciones de recepcion de forma independiente para cada
carril en ambos sentidos de circulacién.

Se determinara un valor de IRI para cada hectémetro (correspondiente a la huella externa),
considerando hasta la primera cifra decimal.

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra debera cumplir lo
especificado en la Tabla Requisitos de IRI.

REQUISITOS DE IRI

Porcentaje de hectémetro (%) Requisitos
50 IRI<1.5 m/km
80 IRI<1.8 m/km
100 IRI<2.0 m/km

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio no verifican los valores
establecidos, no se recibe la obra.

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos
de medicion.

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.
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1.2 Macrotextura superficial

MPD MACROTEXTURA

Normativa:

ASTM E 1845 - 01

Método de medida:
Mediciones continuas y en todos los carriles de circulacién con Perfilémetro laser.

A los efectos de la recepcion se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en
hectémetros, y verificandose las condiciones de recepcién de forma independiente para cada
carril en ambos sentidos de circulacion.

Se determinara un valor de ETD (Profundidad de Textura Estimada) para cada
hectémetro (como promedio de los valores obtenidos para las huellas interna y
externa), considerando hasta la primera cifra decimal. El valor de ETD se determina a
partir del valor de MPD resultante de la medicion con Perfildmetro laser, de acuerdo a
la correlacién establecida por la norma ASTM E1845 — 01 (“Standard Practice for
Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”): ETD = 0.8*MPD + 0.2, donde
MPD y ETD se expresan en mm.

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra debera cumplir lo
especificado en la Tabla Requisitos de macrotextura.

REQUISITOS DE

MACROTEXTURA

Porcentaje de hectometro Requisitos

(%)

50 ETD>0.6m
m

80 ETD>0.5m
m

100 ETD>0.4m
m

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos
de medicion

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.

171



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

1.3 Ahuellamiento

PR AHUELLAMIENTO

Normativa:

ASTM E 950-98 (2004) y E1703/E1703M-10) Medicién simultanea con el Estandar de indice
de Rugosidad Internacional (IRI)

Método de medida:
Mediciones continuas para cada carril de circulacién con equipo de alto rendimiento,

A los efectos de la recepcion se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en
hectometros, y verificandose las condiciones de recepcion de forma independiente para cada
carril en ambos sentidos de circulacion.

Para cada hectometro se determinara un valor de ahuellamiento (PR) como el maximo de los
valores obtenidos de las huellas interna y externa.

Para determinar el valor PR de la huella el equipo obtendra lecturas integradas en segmentos
de longitud 20m que compone el hectometro. El valor PR de la huella seré el promedio de
los valores obtenidos de los segmentos.

Para las determinaciones de los valores de huella de cada perfil se simulara la medicién con
regla de 1,20m de largo en el software de procesamiento.

Cada uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe
cumplir lo especificado en la Tabla Requisitos de ahuellamiento.

REQUISITOS DE
AHUELLAMIENTO

Porcentaje de hectbmetro Requisitos
(%)

50 PR<4mm
80 PR<5mm
100 PR<7mm

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos
de medicion

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.

1.4 Deflexion

DEF DEFLEXION

Normativa:

ASTM D 4694 y ASTM D 4695
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Método de medida:

lo especificado en la Tabla Requisitos de deflexion

Mediciones directas con Deflectometro de Impacto tipo FWD (Falling Weight Deflectometer)
dicha medicion se realizara cada 100 m y en todos los carriles de circulacién y sentido. Se
considerara el valor do (deflexién en el centro del plato de carga) puntual promedio de los
puntos medidos por kildbmetro carril. La medicién se realizara con una carga de 40 KN. Cada
uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe cumplir

REQUISITOS DE DEFLEXION

Porcentaje de mediciones (%) Requisitos
50 DEF<500 pm
80 DEF<700 pm
100 DEF<900 pm

recibe la obra.

Si los valores de deflexiéon del tramo en estudio no verifican los valores establecidos, no se

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos

de medicion

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato

anterior o posterior.
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2. CALZADA EN HORMIGON

EN TRAMOS RURALES Y/O SUB URBANOS:

2.1 indice de Regularidad Internacional (IRI)

IRI INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL

Normativa:

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medicion
simultanea con el Estandar de Profundidad de Roderas

Método de medida:

Mediciones continGias para cada carril de circulacion con Perfilometro laser, Clase I. A los
efectos de la recepcion se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en
hectometros, y verificAndose las condiciones de recepcién de forma independiente para cada
carril en ambos sentidos de circulacion.

Se determinara un valor de IRl para cada hectémetro (correspondiente a la huella
externa), considerando hasta la primera cifra decimal.

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra debera cumplir lo
especificado en la Tabla Requisitos de IRI.

REQUISITOS DE IRI.

Porcentaje de hectémetro (%) Requisitos
50 IRI<1.8 m/km
80 IRI<2.1 m/km
100 IRI<2.5 m/km

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio no verifican los valores
establecidos, no se recibe la obra.

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos
de medicién.

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.
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2.2 Macrotextura superficial

MPD MACROTEXTURA

Normativa:
ASTM E 1845 - 01

Método de medida:
Mediciones continuas y en todos los carriles de circulacién con Perfildbmetro laser.

A los efectos de la recepcion se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en
hectometros, y verificandose las condiciones de recepcion de forma independiente para cada
carril en ambos sentidos de circulacion.

Se determinaréa un valor de ETD (Profundidad de Textura Estimada) para cada hectometro
(como promedio de los valores obtenidos para las huellas interna y externa), considerando
hasta la primera cifra decimal. El valor de ETD se determina a partir del valor de MPD
resultante de la medicion con Perfildmetro laser, de acuerdo a la correlacion establecida por
la norma ASTM E1845 — 01 (“Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean
Profile Depth”): ETD = 0.8*MPD + 0.2, donde MPD y ETD se expresan en mm.

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra debera cumplir lo
especificado en la Tabla Requisitos de macrotextura.

REQUISITOS DE

MACROTEXTURA
Porcentaje de hectometro Requisitos
(%)
50 ETD=0.5mm
80 ETD>0.4mm
100 ETD>0.3mm

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos
de medicién

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.

EN TRAMOS URBANOS:

Para los tramos definidos como urbanos se permitird una tolerancia del 10% para todos los
valores de IRI establecidos en los diferentes rangos de la Clausula 2.1 de este Anexo.

En el caso de no poder desarrollar continuidad en la mediciéon con el equipo Perfildometro laser,
la medicion de rugosidad se realizara con perfilbmetro rodante Surpro.

En la medicion de rugosidad se eliminaran los valores asociados a eventos puntuales tales como:
rotondas, lomadas, detenciones por semaforos, vias férreas, puentes.

175



PLIEGO DE CONDICIONES - Contrato de Obra Publica de disefo, construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

3 SEGURIDAD VIAL

Se controlara la conformidad con el proyecto ejecutivo, y se evaluaran los parametros
especificados de acuerdo a lo establecido en las ETCM, a excepcion de las aclaraciones
indicadas a continuacion:

3.1 Demarcacioén de pavimentos

Se evaluara de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal,
adjunto. Art. 3: Valores para recepcion de las demarcaciones.

Espesor - Se determinara sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la
Recepcion, debera superar los 1500 micrones para demarcacion lisa, y 2 mm para los bordes
sonorizados, y 7mm para el resalto de los mismos.

Se podra determinar también sobre muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la
obra.

3.1.1 Visibilidad diurna

Se evaluara mediante el Coeficiente de luminancia en iluminacién difusa Qd, exigiéndose:

color blanco: 130 mcd/Ix/m2 (en pavimento asfaltico) y 160 mcd/Ix/m2 (en pavimento de
hormigon)

color amatrillo; 100 mcd/Ix/m2

3.1.2 Visibilidad nocturna

Se evaluard mediante el coeficiente de retroreflexion (RL) que se medira con un reflectémetro
(modelo estatico o dinamico con geometria 30 metros). Para reflectometro estético, se evaluara
de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, debiendo obtener
calificaciéon “bueno”. En el caso de reflectometro dinamico, se tomara el promedio del tramo, y
adicionalmente se verificara la inexistencia de subtramos de més de 500m en general 0 150 m
en accesos a empalmes o intersecciones con promedio por debajo del estandar.

Coeficiente de retroreflexion minimo de:
200 mcd/Ix/m2 para color blanco (Angulo de incidencia de 88,76° y de observacion de 1,05)

150 mcd/Ix/m2 para color amarillo (dngulo de incidencia de 88,76° y de observacién de 1,05°)

3.2 Sefalizacién Vertical

Se evaluaréa de acuerdo a lo establecido en la ETCM, para la clase definida. En el caso del papel
reflectivo, se regira por lo establecido en la norma ASTM 4956-16 para el tipo Il en general, y IX
u Xl para pescantes, porticos, sefiales de escuela y otras especiales segun proyecto ejecutivo.

3.3 Sistemas de Contencioén Vial

Se verificara la conformidad con el proyecto ejecutivo, con lo establecido en la Roadside Design
Guide de AASHTO-2011, normativa vigente y especificaciones del fabricante.

3.4 Tachas reflectivas

Se exigird un 97 % como minimo de tachas presentes y sin deficiencias como ser hundidas,
desalineadas, quebradas o con pérdida del area retrorreflectiva. En curvas se exigira un 100%
de tachas, y en ninglin caso se aceptaran tramos con mas de tres tachas consecutivas faltantes.
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4 ILUMINACION

Se regira por lo establecido en el Pliego de Condiciones para las Obras de lluminacion en Rutas
Nacionales, DNV, MTOP, 2019.

En todos los items de seguridad vial se debera entregar, previo a la recepcion, la informacion de
inventario y trazabilidad de materiales en formato editable que establece este pliego.

Para todos aquellos elementos de obra y parametros de control no definidos explicitamente en
el presente anexo regiran las condiciones establecidas en las ETCM para la Recepcion Provisoria
de Obra.

RECEPCION DE CONTRATO
Evaluaciones de los Estdndares de Mantenimiento a los efectos de la Recepcién del Contrato.

La DNV realizard una Primera Evaluacion (Nota 1) para la Recepcion del Contrato, en sustitucion
de la dltima evaluacion semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los
Niveles de Servicio.

Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global del Contrato y el
Nivel de Servicio de la lluminacion del Contrato minimo admisible exigido en el presente Pliego,
se retendra la certificacién del semestre, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

La Segunda Evaluacion (Nota 1) se realizara dentro de los 15 (quince) dias anteriores al tltimo
trimestre del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio de tramo y
el Nivel de Servicio de la lluminacién del Contrato.

Si finalizada esta evaluacién no se alcanzara alguno de los Niveles de Servicio de contrato
minimos admisibles mencionados, no se pagaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas dispuestas. Si se alcanzaran todos los Niveles de Servicio de contrato
minimos admisibles mencionados se efectuara el pago de la certificacion retenida, sin perjuicio
de la aplicacién de las multas que correspondan.

Un mes previo a la fecha prevista de finalizacion del contrato, la Divisibn Mantenimiento, realizara
una Primer Evaluacion No Programada. Donde se controlaran todos los estandares basicos y
aguellos estandares complementarios que por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y
demas obligaciones contractuales.

Si en esta Primer Evaluacion No Programada no se encontraran incumplimientos se estara en
condiciones de firmar el Acta de Inspeccion Previa a la Recepcion Definitiva del contrato. De
constatarse incumplimientos se dard un plazo de 20 (veinte) dias para realizar las reparaciones
necesarias y el cumplimento de las Ordenes de Servicio emitidas sin perjuicio de la aplicacion
de las multas dispuestas.

Vencido dicho plazo y antes de la fecha prevista de finalizacién del contrato, se realizard una
Segunda Evaluacion No Programada. Si los incumplimientos detectados fueron reparados se
estara en condiciones de firmarel Acta de Inspeccion Previa a la Recepcion Definitiva del
contrato, sin perjuicio de la aplicaciéon de las multas dispuestas.

En caso de que los incumplimientos persistan, se procedera a la firma del Acta de Rescision del
Contrato al amparo de lo establecido en la Clausula 46. Rescision del contrato por
incumplimiento del contratista del presente pliego y no se pagara la certificacién del Ultimo
semestre, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.
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No se realizardn Recepciones Definitivas Parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por
items de mantenimiento.

(Nota 1) Metodologia para la Primera y Segunda Evaluacion para la Recepcién del Contrato: La
metodologia de las evaluaciones realizadas para la recepcion del contrato correspondera a la de
una evaluacion programada de frecuencia semestral, segun el formato en el Anexo XIV Modelo
de documentos.

El tamafio de la muestra para la Primer evaluacién sera de un 20% como minimo.

El tamafio de la muestra para la Segunda evaluacion sera de un 10% como minimo.
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ANEXO X: INDICES DE CALIDAD

I.  INDICE DE CALIDAD DE OBRA EN SERVICIO (ICOS).

n_ICCkm;
JCOoSs === 2

Este indice se calculara parala obra del Componente A.

CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA.

CALZADA EN HORMIGON.

ICCkmi= Indice de calidad carril kilometro i

Ri= Surge de la medicion del indice de rugosidad Internacional de acuerdo a lo indicado
en la clausula 1.1.

MPD;= Surge de la medicion del macrotextura de acuerdo a lo indicado en la clausula
1.2.

PRi= Surge de la medicion del ahuellamiento de acuerdo a lo indicado en la clausula 1.3.
DEF;= Surge de la medicion de deflexiones.

i= Numero de carril kilbmetros evaluados (de 1 a n).

En caso que en un mismo km y carril coexistan los dos tipos de pavimentos se ponderara
en relacién a las respectivas longitudes.
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1 CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA.

1.1 indice de Regularidad Internacional (IRI)

IRI' INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL

Normativa:

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medicién
simultanea con el Estandar de Profundidad de Roderas

Método de medida:

Mediciones continlas para cada carril en ambos sentidos de circulacién con Perfildmetro laser,
Clase I.

Se definen tramos de 1000m de longitud subdivididos en hectémetros y se determinara el valor
de IRI para cada hectdémetro (correspondiente a la huella externa).

Se calcula un solo valor del IRl m por carril para cada kildmetro promediando los valores de
IRI de los hectometros que integran el kilometro, considerando hasta la primera cifra decimal.

Para cada uno de los carriles de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud
de la obra se calculara un valor de Ri de acuerdo a lo establecido en la Tabla Requisitos de
IRI (afiol a5) o (6 al0) segln corresponda

REQUISITOS DE IRI (Afio 1 a 5)

Valor de IRIm Valor de Ri
IRIM=1.8 m/km 0.35
1.8<IRIm=<2.0 m/km 0.30
2.0<IRIm=2.2 m/km 0.25
2.2<IRIm=2.5 m/km 0.15
2.5<IRIm 0

REQUISITOS DE IRI (Afio 6 a 10)

Valor de IRIm Valor de Ri
IRIm<2.0 m/km 0.35
2.0<IRIm=2.2 m/km 0.30
2.2<IRIm=2.5 m/km 0.25
2.5<IRIm=2.8 m/km 0.15
2.8<IRIm 0

NOTA: Los valores de la referida tabla toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los
equipos de medicion

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.
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1.2 Macrotextura superficial

MPD MACROTEXTURA

Normativa:

ASTM E 1845 - 01

Método de medida:

Mediciones contindas para cada carril en ambos sentidos de circulacion con Perfilometro laser,
Clase I.

Se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en hectometros y se determinara un
valor de ETD para cada hectometro (como promedio de los valores obtenidos para las huellas
interna y externa) considerando hasta la primera cifra decimal.

Se calcula un solo valor de ETDm por cada kildmetro, tomando el menor valor de ETD de los
hectometros que integran el kilbmetro, considerando hasta la primera cifra decimal.

El valor de ETD se determina a partir del valor de MPD resultante de la medicién con
Perfilbmetro laser de acuerdo a la correlacion establecida por la norma ASTM E1845 — 01
(“Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”): ETD =
0.8*MPD + 0.2, donde MPD y ETD se expresan en mm.

Para cada huella de cada carril, en cada tramo de mil metros (1000 m) involucrado en la
longitud de la obra se calculara un valor de Mi de acuerdo a lo establecido en la Tabla
Requisitos de macrotextura (afiol a5) o (6 al0) segun corresponda
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REQUISITOS DE MACROTEXTURA

(Afo 1ab)
Valor de ETDm Valor
de Mi
ETDmM=0.5 mm 0.20
0.5>ETDmM=0.4 0.15
mm
0.4>ETDm=0.3 0.10
mm
0.3>ETDmM=0.2 0.05
mm
0.2mm>ETDm 0

REQUISITOS DE MACROTEXTURA
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(Afo 6 a 10)
Valor de MPDm Valor
de Mi
ETDmM=0.4 mm 0.20
0.4>ETDm=0.3 0.15
mm
0.3>ETDmM=0.2 0.10
mm
ETDmM<0.2 mm 0

NOTA: Los valores de la referida tabla toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los
equipos de medicion

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.

1.3 Ahuellamiento

PR AHUELLAMIENTO

Normativa:

ASTM E 950-98 (2004) y E1703/E1703M-10) Medicion simultanea con el Estandar de indice
de Rugosidad Internacional (IRI)

Método de medida:

Mediciones continlas para cada carril en ambos sentidos de circulacién con Perfildmetro laser,
Clase I.

Se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en hectémetros. Se determinara el valor
de PRm para cada hectometro, como el méximo de los valores obtenidos para las huellas
interna y externa.

Para determinar el valor PR de la huella el equipo obtendra lecturas integradas en segmentos
de longitud 20m que compone el hectémetro. El valor PR de la huella sera el promedio de los
valores obtenidos de los segmentos.
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Se calcula un solo valor del PRm por carril para cada kilometro tomando el mayor valor de PR
de los hectémetros que integran el kildmetro, considerando hasta la primera cifra decimal.

Para cada uno de los carriles de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud
de la obra se calculara un valor de PR de acuerdo a lo establecido en la Tabla Requisitos de
ahuellamiento (afiol a5) o (6 al0) segun corresponda

REQUISITOS DE AHUELLAMIENTO (Afio 1 a 5)

Valor de PRm Valor de PR
PRmM<0.7 cm 0.25
0.7<PRm<1.0 cm 0.20
1.0<PRm<1.2 cm 0.15
1.2<PRm<1.5cm 0.10
1.5<PRm 0

REQUISITOS DE AHUELLAMIENTO (Afio 6 a 10))

Valor de PRm Valor de PR
PRm<1.0 cm 0.25
1.0<PRm<1.2 cm 0.20
1.2<PRm<1.5 cm 0.15
1.5<PRm<1.7 cm 0.10
1.7<PRm 0

NOTA: Los valores de la referida tabla toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los
equipos de medicion

Los tramos de 1000m se determinaran entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la
longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato
anterior o posterior.

1.4 Deflexién

DEF DEFLEXION

Normativa:

ASTM D 4694 y ASTM D 4695

Método de medida:

Mediciones directas con Deflectometro de Impacto tipo FWD (Falling Weight Deflectometer)
dicha medicion se realizara cada 100 m y en todos los carriles de circulacién y sentido. Se
considerara el valor do (deflexidn en el centro del plato de carga) puntual promedio de los
puntos medidos por kilometro carril. La medicién se realizara con una carga de 40 KN. Cada
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uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe cumplir

lo especificado en la Tabla Requisitos de deflexion

REQUISITOS DE DEFLEXION (Afio 1 a 5)

Valor de DEFm Valor de DEF
DEFmM<500 [Om 0.20
500<DEFmM<700 [Om 0.15
700<DEFmM<900 Om 0.10
900<DEFmM 0

REQUISITOS DE DEFLEXION (Afio 6 a 10)

Valor de DEFm Valor de DEF
DEFmM<600 0m 0.20
600<DEFmM<800 [Jm 0.15
800<DEFmM<950 ['m 0.10
950<DEFm 0
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2 CALZADA EN HORMIGON

EN TRAMOS RURALES Y/O SUB URBANOS:

2.1 indice de Regularidad Internacional (IRI)

IRl INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL

Normativa:

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medicién
simultanea con el Estandar de Profundidad de Roderas

Método de medida:

Mediciones contindas para cada carril en ambos sentidos de circulacion con Perfilémetro laser,
Clase I.

Se definen tramos de 1000m de longitud subdivididos en hectémetros y se determinara el valor
de IRI para cada hectdémetro (correspondiente a la huella externa).

Se calcula un solo valor del IRIm por carril para cada kildmetro promediando los valores de IRI
de los hectémetros que integran el kilbmetro, considerando hasta la primera cifra decimal.

Para cada uno de los carriles de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud
de la obra se calculara un valor de Ri de acuerdo a lo establecido en la Tabla Requisitos de
IRI (afiol a5) o (6 al0) segun corresponda

REQUISITOS DE IRI (Afio 1 a 5)

Valor de IRIm Valor de Ri
IRIM<2.2 m/km 0.80
2.2<IRIm<2.4 m/km 0.60
2.4<|RIm=2.6 m/km 0.40
2.6<IRIm<2.9m/km 0.20
2.9<IRIm 0

REQUISITOS DE IRI (Afio 6 a 10)

Valor de IRIm Valor de Ri
IRIm<2.5 m/km 0.80
2.5<IRIm<2.7 m/km 0.60
2.7<IRIm<3.0 m/km 0.40
3.0<IRIm=3.3 m/km 0.20
3.3<IRIm 0
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2.2 Macrotextura superficial

MPD MACROTEXTURA

Normativa:

ASTM E 1845 - 01

Método de medida:

Mediciones contindas para cada carril en ambos sentidos de circulacion con Perfilometro laser,
Clase I.

Se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en hectometros y se determinara un
valor de ETD para cada hectometro (como promedio de los valores obtenidos para las huellas
interna y externa) considerando hasta la primera cifra decimal.

Se calcula un solo valor de ETDm por cada kilémetro, tomando el menor valor de ETD de los
hectometros que integran el kilbmetro, considerando hasta la primera cifra decimal.

El valor de ETD se determina a partir del valor de MPD resultante de la medicién con
Perfilometro laser de acuerdo a la correlacion establecida por la norma ASTM E1845 — 01
(“Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”): ETD =
0.8*MPD + 0.2, donde MPD y ETD se expresan en mm.

Para cada huella de cada carril, en cada tramo de mil metros (1000 m) involucrado en la
longitud de la obra se calculara un valor de Mi de acuerdo a lo establecido en la Tabla
Requisitos de macrotextura (afiol a5) o (6 al0) segun corresponda

REQUISITOS DE MACROTEXTURA (Afio 1 a5)

Valor de ETDm Valor de M;

ETDmM=0.4 mm 0.20
0.4>ETDm=20.3 mm 0.15
0.3>ETDmM=20.2 mm 0.10

ETDmM<0.2 mm 0

REQUISITOS DE MACROTEXTURA (Afo 6 a 10)

Valor de MPDm Valor de M;

ETDmM=0.3 mm 0.20
0.3>ETDmM=0.2 mm 0.10

ETDmM<0.2 mm 0

EN TRAMOS URBANOS:

Para los tramos definidos como urbanos se permitird una tolerancia del 10% para todos los
valores de IRI establecidos en los diferentes rangos de la Clausula 2.1 del presente Anexo.
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En el caso de no poder desarrollar continuidad en la medicion con el equipo Perfilometro laser,
la medicion de rugosidad se realizara con perfilémetro rodante Surpro.

En la medicion de rugosidad se eliminaran los valores asociados a eventos puntuales tales
como: rotondas, lomadas, detenciones por seméforos, vias férreas, puentes.
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Il. INDICE DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO (ICM)

n
t=1 Pt * Lt

n
t=1 Lt

ICM =

t= ndmero de tramo
L= longitud de tramo t

P= Célculo de P para el tramo t de acuerdo al nivel de servicio admisible de
tramo t(NSt)

NS:= nivel de servicio de tramo t

Calculode P

B P= NSt = 95.0

= P=-0.006NS¢+ 1.14NS;—-53.15......... Si95.0 > NS:290.0
= P=0.1214NS: - 10.079..........cciiiiins Si90.0 > NS:=83.0
B O P= 0 Si 83.0 > NS¢

Nota: P se calcula con 2 cifras significativas

1. INDICE DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO de ILUMINACION (ICMI)

ICMI =1

I= Coeficiente que depende del Nivel de Servicio de la lluminacion obtenido (NSI)

T e PP NSI =95.0
B U= 02X NSI= 18 Si95.0 > NSI1=90.0
B = 0 Si 90.0 > NSI
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ANEXO XI: ESTANDARES DE SERVICIO.

1.Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada, banquinas,
sefializacion, obras de arte, faja, lluminacién, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefiales de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo
la sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan
la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).

2.Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio

Se entiende por Calzada a los dos catrriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas, sobrepisos
de los puentes y puestos de pesaje.

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion y
desaceleracion, darsenas para paradas de émnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesién o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacién en este Ultimo caso de la Direccién de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en la
Seccion 9 de las ETCM.

Si en la reparacién de un pavimento de mezcla asfaltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asféltica, ya sea en un area parcial o total, serdn validos los estandares correspondientes a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacién, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectémetro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Tipo de L . . . Método de : . Plazo de
. Cédigo | Denominacién Descripcion Parametro ., Exigencia .,
nivel evaluacion reparacion
. Se cuentan el
. . . Porcentaje ,
CHO Cavidades producidas en el firme mayor a 25 mm L namero de .
Pozos - . . maximo de losas 0% 0 dia
Po de didmetro y mas de 13 mm de profundidad. losas
afectadas
afectadas
Losas fracturadas, bordes rotos o esquinas rotas,
de nivel medio y alto.
Roturas y P tai Se cuentan el
CHO reparaciones Baches que no sean de H, que presenten algun qrgen ae ndmero de . )
Rot defectuosas de tipo de deformacion o defecto sobre los mismos o maximo de losas losas 0% 7 dias
losas que los bordes no estén perfectamente aserrados y | fectadas afectadas
adheridos con el resto de la superficie de H, o que
no estén nivelados.
Existencia de material suelto (cualquier tipo de
. . . : Se cuentan el
. material que no permitiera la correcta adherencia Porcentaje .
CHO Otros estandares » . L ndamero de .
L del neumético con la superficie de rodadura). méaximo de losas 0% 3 dias
Otrb béasicos ) . . . losas
Existencia de obstaculos (todo tipo de elemento afectadas
o . . L . afectadas
gue impida la libre circulacién en la via)
w T CHO Losas con Juntas sin estar perfectamente selladas. Porcentaje
g < e fisuradas o con _ _ _ _ méaximo de losas | Se cuentanel | oo 60 dias
% 5 IS sellado defectuoso | Fisuras lineales, tipo mapa y de esquina, con afectadas ndmero de
O =

OS

bordes rotos, fisuras sin sellar con espesor
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>=2mm, con algun descascaramiento o pérdida de
material

losas
afectadas

reparaciones que conforman una superficie no
homogénea)

con reparaciones

directa

Losas fracturadas Nivel bajo. 20%

Reduccién del ancho de superficie de rodadura

.(dlsmlnu.mon del ancho del firme definido en el porcentaie Se cuentan el

inventario de la DNV). re J namero de

maximo de losas | 0%

Descenso o ascenso de bordes, blow-up, y afectadas osas

CHO Otros estandares hundimientos de losas, de nivel medio y alto afectadas 60 di
) ias

Otrc complementarios (mayores a 10 mm)

Pérdida de homogeneidad de la superficie original Porcentaje Se calcula el

(el firme presenta numerosa cantidad de maximo de area area en forma 20%

0

Notas:

Los defectos mencionados estan definidos de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Relevamiento Fallas de la DNV

Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.

Se entiende por perfectamente sellado, que el material sellado no rebase la superficie de las losas, o0 que esté por debajo del Nivel del firme, de forma de no permitir la
entrada de material no compresible y que el material de relleno de juntas sea deformable

2.1.2 Calzada: Mezcla asfaltica.
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Tipo de L . o , Método de . . Plazo de
. Cadigo Denominacion Descripcion Parametro . Exigencia >
nivel evaluacion reparacion

Cavidades producidas en el firme de Porcentaje maximo Se calcula el .
CMA Po | Pozos . P ) ~ , ) . 0% 0 dia
forma irregular y diferentes tamafios de area afectada area afectada
Pérdida de parte del firme dejando Porcentaje maximo Se calcula el
oquedades en la mezcla con densidad | de area afectada area afectada
notoria de profundidad mayor a %" y
(*) Desprendimientos y | areas mayores a 10m2
CMA - .
DesRed Reduccion de la 0% 7 dias
superficie de rodadura | Disminucion del ancho del firme Porcentaje maximo Se mide el
definido en el inventario de la DNV de la longitud del ancho de firme
firme dentro del
hectometro afectado
Reparaciones localizadas realizadas en
el pavimento que presenten deterioro,
desniveles, deformaciones, que no
Reparaciones falladas estén peffectamente recugdrados 0 con
CMA y deterioros en o materlal.que o enoa |gyal Porcentaje maximo Se calcula el
superficie con comportamiento que el pavimento ¢ J > 0% 7 dias
BacDes circundante o de calidad inferior. de area afectada area afectada

deformaciéon o
desprendimientos.

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto
con deformacion mayor a 12 mm y/o
desprendimiento de material mayor a 1
m2.
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CMA
Ahu

Ahuellamiento y
hundimiento Nivel
medio y alto

(**) Alteracién del Nivel de la superficie
del pavimento por hundimiento a lo
largo de la huella cuyo valor sea mayor
alz2mm.

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el
area afectada

0%

14 dias

CMA
Exul

Exudacion de Nivel alta

Presencia de ligante en zonas de la
superficie de la calzada tal que la
exudacion cubre totalmente el
agregado mayor a 1m2.

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el
area afectada

0%

14 dias

CMA
OotrB

Otros estandares
basicos

Existencia de material suelto (cualquier
tipo de material que no permitiera la
correcta adherencia del neumatico con
la superficie de rodadura). Existencia
de obstaculos (todo tipo de elemento
gue impida la libre circulacion en la via)

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el
area afectada

0%

3 dias

CMA Fis

COMPLEMENTARIOS

Fisuras sin sellar o
sellado defectuoso

(***) Fisuras > 2mm de espesor que no
estén perfectamente selladas

Fisuras interconectadas y ramificadas
>1mm sin llegar a formar una malla con
leve pérdida de material.

Fisuras generalizadas en forma de
malla, sin pérdida de material y sin
deformacion de la superficie
pavimentada

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el
area afectada

2%

60 dias

193




PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccion, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

Desprendimiento de agregados
CMA Desprendimientos de dejando oquedades en la mezcla con Porcentaje maximo Se calcula el 0% 60 dias
. . . . . , , 0
Des2 Nivel medio densidad notoria de profundidad menor | de area afectada area afectada
a 3/4”
Presencia de ligante en zonas de la
L . superficie de la calzada tal que la : L
CMA Exudacion de Nivel P L d Porcentaje maximo Se calcula el .
. . exudacion no cubre totalmente el . , 20% 60 dias
Exu2 bajo y medio . de area afectada area afectada
agregado o si lo cubre lo hace en forma
localizada en &reas de no mas de 1m2
o Cuando la superficie del firme presenta
Pérdida de . . . :
: numerosa cantidad de reparaciones Tipo y cantidad de Se calcula en
homogeneidad de la - . . (****) 0%
S gue conforman una superficie no reparaciones forma directa
CMA superficie original , .
otrC homogenea 60 dias
*rrxx) Reduccion del .
( ) L, Espesor mezcla Mediante la
paquete estructural Disminucién del espesor de las o . L
- . asfaltica existente en | extraccion de 10%
durante la duracion del | distintas capas del paquete estructural . .
contrato pavimento testigos

Nota:

(*) Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad

alta.

(**) Para la medicién de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el

hectometro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella serd la maxima profundidad medida. Se calcula el &rea
afectada multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella. La correccion de los ahuellamientos se deberé realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una
distancia entre lineas menor o igual a 8 mm).

(***) Se calcula el area afectada, en el caso de fisura lineal el area afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m (area de influencia).
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(****) Mas de 5 reparaciones realizadas por hectdmetro, 0 mas de 20 por kilbmetro (baches o tratamientos bituminosos parciales), o 900 m de sellados por...

(*****) No se controla este defecto en evaluaciones de frecuencia programada.

2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de
nivel

195

- L .y . Método de : . Plazo de
Cddigo Denominacion Descripcion Parametro ., Exigencia L
evaluacion reparacion
Cavidades producidas en el firme de | Porcentaje maximo | Se calcula el area .
CTBPo | Pozos ces procuict ° centay 0% 0 dia
forma irregular y diferentes tamafios | de &rea afectada afectada
Porcentaje maximo
Desprendimientos y Dli.m.mumon :Jlgl anchq del f:rme ;J_Ie la I(;')r]grlltud 'del Se fmlde el ancho ,
CTB Reduccién de la definido en el inventario de la DNV |]rcme el hectometro | de firme o 7 dias
DesRed superficie de afectadas °
rodadura Pérdida del firme dejando al Porcentaje maximo | Se calcula el area
descubierto la base del pavimento de area afectada afectada
Reparaciones localizadas realizadas
: en el pavimento que presenten
Reparaciones . . .
. deterioro, desniveles, deformaciones,
falladas y deterioros , . L .
CTB . gue no estén perfectamente Porcentaje maximo | Se calcula el area .
en superficie con 0% 7 dias

BacDes

deformacion o
desprendimientos.

recuadrados o con un material que
no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante o de calidad
inferior.

de area afectada

afectada
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Fisuras por fatiga Nivel medio y alto
con deformacién mayor a 15 mm y/o
desprendimiento de material mayor a
4 m2.

CTB Ahu

Ahuellamiento y
hundimiento Nivel
medio y alto

(*) Alteracion del Nivel de la
superficie de calzada por
hundimiento >15 mm

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el area
afectada

2%

9 dias

CTB
Exul

Exudacion de Nivel
alto

Presencia de ligante en zonas de la
superficie de la banquina tal que la
exudacioén cubre totalmente el
agregado

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el area
afectada

10%

CTB OtrB

Otros estandares
basicos

Existencia de material suelto
(cualquier tipo de material que no
permitiera la correcta adherencia del
neumatico con la superficie de
rodadura). Existencia de obstaculos
(todo tipo de elemento que impida la
libre circulacion en la via)

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el area
afectada

0%

COMPLEMENTA

IRIOCS

CTB Fis

Fisuras sin sellar o
sellado defectuoso

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto
< 2 mm que no estén perfectamente
selladas

(**)Fisuras > 3 mm de espesor que
no estén perfectamente selladas

Porcentaje maximo
de area afectada

Se calcula el area
afectada en forma
directa

10%

60 dias

196




PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccion, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

. - . . L Se calcula el area
CTB Desprendimiento de | Desprendimiento de toda la piedra Porcentaje maximo .
. . . : . afectada en forma | 30% 60 dias
Des2 Nivel medio y bajo del tratamiento de area afectada .
directa
. ndo | rfici | firm
(")Pérdida de CrL:aase?:t)aarllj;tarolsiecgititzlladede Tipo y cantidad de Se calcula en
CTB Hom | homogeneidad de la P . POy : . (***)0% 60 dias
SR reparaciones que conforman una reparaciones forma directa
superficie original . .
superficie no homogénea

Nota.:

(*) Para la medicién de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el
hectometro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella sera la maxima profundidad medida. Se calcula el area
afectada multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella

(**) En el caso de fisuras lineales el area afectada se calcula multiplicando la longitud por 0.5m (area de influencia).

(***) Mas de 30 reparaciones realizadas por hect., 0 mas de 100 por km (baches o tratamientos bituminosos parciales)

2.2 - Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfaltica

Tipo de o . . . Método de : , Plazo de
. Cadigo Denominacion Descripcion Parametro ., Exigencia L
nivel evaluacion reparacion
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|BASICOS

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje Se calcula el | 0% 0 dia
BMA Po irregular y diferentes tamafios maximo de area | area
afectada afectada
Pérdida de parte del firme dejando oquedades en Porcentaje Se calcula el
la mezcla con densidad notoria de profundidad maximo de area area
mayor a %’ y areas mayores a 10m2. afectada afectada
Desprendimient Pérdida de parte del firme.
g';ﬂ;ed gz )Ilalz\;icgl;f;:g I_Disminugién (en mét.s de 0.2.0 m) del ancho del qugentaje Se mide el 0% 14 dias
de rodadura firme definido en el inventario de la DNV. max!mo de |6.1 a.mcho de
longitud del firme | firme
(*) Disminucién menor a 10% del ancho del firme dentro del
defir.lido en el inventario de la D.N.V en una hectémetro
longitud mayor al 20% de la longitud total del afectado
hectometro
Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje Se calcula el | 0% 7 dias
Reparaciones pavimento que presenten deterioro, desniveles, maximo de area | area
falladas y deformaciones, que no estén perfectamente afectada afectada
deterioros en recuadrados o con un material que no tenga igual
BMA superficie con comportamiento que el pavimento circundante o de
BacDes calidad inferior.

deformacién o
desprendimient
0S.

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con
deformacién mayor a 15 mm y/o desprendimiento
de material mayor a 1 m2.
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Ahuellamiento y | (**) Alteracion del Nivel de la superficie del Porcentaje Se calcula el | 0% 14 dias
BMA hundimiento pavimento por hundimiento a lo largo de la huella maximo de area area
Ahu Nivel medio y cuyo valor sea mayor a 15mm. afectada afectada
alto
Existencia de material suelto (cualquier tipo de
material que no permitiera la correcta adherencia
del neumaético con la superficie de rodadura). . 3 dias
Otros . . , . Porcentaje Se calcula el
BMA i Existencia de obstaculos (todo tipo de elemento L . .
estandares L . . ., . maximo de area area 0%
otrB .. que impida la libre circulacién en la via).
béasicos afectada afectada
Altura maxima del desnivel calzada- banquina .
14 dias
mayor a 20 mm
(***) Fisuras > 3mm de espesor que no estén
perfectamente selladas Porcentaje Se calcula el
Fisuras sin Fisuras por fatiga Nivel medio y alto > 2mm que no n}axl[m; de area a;eat d
. . o afectada afectada
. estén perfectamente selladas sin deformacion de la .
BMA Fis | sellar o sellado p . . 3% 60 dias
superficie pavimentada
defectuoso
8 : L Porcentaje Se calcula la
= Junta calzada banquina> 2mm que no estén L .
x maximo de la longitud
|<£ perfectamente selladas .
= longitud. afectada
L
E L, Presencia de ligante en zonas de la superficie de la | Porcentaje Se calcula el
- CMA Exudacion de - o . . .
o . calzada tal que la exudacion cubre totalmente el maximo de area area 10% 60 dias
= Exu Nivel alto
5 agregado mayor a 1m2. afectada afectada
O
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Porcentaje
méximo de la
(****)Altura maxima del desnivel (banquina exterior- | longitud del firme

Otros :
CMA ostandares hombro banquina) mayor a 50 mm. ﬂentr}o del Se calcula
otrC complementario f cton;etro en forma 0% 60 dias
S i afectado directa

(*****)Cuando la superficie del firme presenta
numerosa cantidad de reparaciones que
conforman una superficie no homogénea

Tipo y cantidad
de reparaciones

Notas:
(*) Se mide el ancho de firme, se calcula % disminucién respecto al ancho definido en el inventario de la DNV.

(**) Para la medicién de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el
hectometro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella sera la maxima profundidad medida. Se calcula el area
afectada multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella. La correcciéon de los ahuellamientos se debera realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una
distancia entre lineas menor o igual a 8 mm).

(***) En el caso de fisura lineal el area afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m (area de influencia).
(****) En el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior
(*****) Més de 30 reparaciones realizadas por hectémetro, 0 mas de 100 por kild6metro (baches o tratamientos bituminosos parciales).

Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.

Tipo de o . . . Método de , . Plazo de
. Cédigo | Denominacién Descripcion Parametro L Exigencia L
nivel evaluacion reparacion

, . , Porcentaje Se calcula el
Cavidades producidas en el firme de forma o J . . .
BTBPo | Pozos . . ~ maximo de area area 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios
afectada afectada
. ' . . Porcentaj Icula el
Pérdida del firme dejando al descubierto la base 0, C.e taje , ?e caicuia e .
del pavimento maximo de area area 0% 7 dias
P afectada afectada
BMA Desprendimientos y — -
D eaRe Reduccién de la I?lsmlnuglqn del ancho (en méas de 0,20 m) del
J superficie de firme definido. Porcentaje Se mide el
rodadura () Disminucién menor a 10% del ancho del firme | Maximo de la ancho de 0% 14 dias
definido en el inventario de la D.N.V en una longitud del firme firme
longitud mayor al 20% de la longitud total del afectado
hectometro
: Reparaciones localizadas realizadas en el
Reparaciones falladas . . .
. pavimento que presenten deterioro, desniveles, .
y deterioros en . ]} Porcentaje Se calcula el
BMA . deformaciones, que no estén perfectamente L. , . .
superficie con . . méaximo de &rea | area 0% 7 dias
BacDes ., recuadrados o con un material que no tenga igual
deformacion o afectada afectada

desprendimientos.

comportamiento que el pavimento circundante o de
calidad inferior.
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Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con
deformacién mayor a 15 mm y/o desprendimiento
de material en un 4rea mayor a 4 m2.

BTB Ahuellamiento y (**) Alteracion del Nivel de la superficie del Porcentaje Se calcula el
AhU hundimiento Nivel pavimento por hundimiento a lo largo de la huella maximo de area area 0% 14 dias
medio y alto cuyo valor sea mayor a 15mm. afectada afectada
Existencia de material suelto (cualquier tipo de
material que no permitiera la correcta adherencia
del neumético con la superficie de rodadura). . 3 dias
. . . , . Porcentaje Se calcula el
BTB Otros estandares Existencia de obstaculos (todo tipo de elemento L. . .
L o . . - . méximo de area | area 0%
otrB basico gue impida la libre circulaciéon en la via).
afectado afectada
Altura maxima del desnivel calzada- banquina .
14 dias
mayor a 20 mm
(***) Fisuras > 3mm de espesor que no estén
perfectamente selladas Porcentaje Se calcula el
8 Fisuras por fatiga Nivel medio y alto > 2mm que no n"]iaX|mc(I) de area a][ea q
QE BTB Fisuras sin sellar o estén perfectamente selladas sin deformacion de la afectada afectada 50/ 60 dias
. .. . 0
E Fis sellado defectuoso superficie pavimentada
w
= Porcentaje Se calcula la
4 Junta calzada banquina> 2mm que no estén L. ) .
o maximo de la longitud
= perfectamente selladas :
o) longitud afectada
@)
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L, : Presencia de ligante en zonas de la superficie de la | Porcentaje Se calcula el
BTB Exudacion de Nivel , L . . .
Exu alto calzada tal que la exudacion cubre totalmente el maximo de area area 20% 60 dias
agregado mayor a 1m2. afectada afectada
- . . Porcentaje Se calcula el
Desprendimiento de toda la piedra del tratamiento L J . .
. - méximo de &rea | area
en mas del 30% de la superficie total.
afectada afectada
Porcentaje .
BTB Otros estandares (****)Altura maxima del desnivel (banquina exterior- | maximo de la 0% 60 dias
otrC complementarios hombro banquina) mayor a 50 mm. longitud del firme Se calcula
afectado en forma
(*****)Cuando la superficie del firme presenta . . directa
. : Tipo y cantidad
numerosa cantidad de reparaciones que .
- , de reparaciones
conforman una superficie no homogénea

Nota:
(*) Se mide el ancho de firme, se calcula % disminucién respecto al ancho definido en el inventario de la DNV.

(**) Para la medicién de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el
hectometro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella sera la maxima profundidad medida. Se calcula el area
afectada multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella.

(***) En el caso de fisura lineal el area afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m (area de influencia).
(****) En el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior
(*****)Mas de 30 reparaciones realizadas por hectémetro, o0 mas de 100 por kilémetro (baches o tratamientos bituminosos parciales).

Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3.0bras de Arte Mayores y Menores.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon, camaras)
con excepcion de puentes y cunetas.

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de
coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera,
cordones —cunetas, bordillos etc.
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Tipo de _ . . , , ., : : Plazo de
.p Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia .
nivel reparacion
Presencia de suciedades u obstaculos en
las losas de acceso, el sobrepiso, las
juntas o las veredas de las obras de arte Porcentaje del . L
mayor que condicionen la circulacién area de las losas Por inspeccion visual se
Suciedades u se ):Jridid del transito, como: material%‘ino de acceso, el \dentifican las zonas con
obstaculos en gunda ’ ' _ o defectos y se cuantificasu | 0% 2 dias
las | d suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); | sobrepiso y las . B
as losas ae . . . . _ area total, calculandose el
I grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); veredas con . o
OAM acceso, e . porcentaje de afectacion.
sobrepiso, las agua empozada; restos de materiales de | defecto.
Suc . ’ i6 ' ANSi
juntas o las pons;rucgon, accidentes de transito,
veredas de las inundaciones, etc..
obras de arte : Por inspeccion visual se
mayor. Porcentaje de la | . o
cantidad de identifican las zonas con
Presencia de drenes obstruidos. defectos y se cuantifica su <5% 7 dias
drenes con . .
cantidad total, calculandose
defecto. . L
el porcentaje afectacion.
. Aplican .
Deterioros en las . . P Aplican los
Presencia de defectos en los pavimentos . las
losas de acceso . Aplican los . , . . plazos de
de la losa de acceso o el sobrepiso de las , Aplican los métodos de exigencia .
OAM oenel parametros de . . pavimento
. obras de arte mayor como los . medicion de pavimento de s de
Los Sob | sobrepiso de las . . pavimento de . de calzada
) establecidos para los pavimentos de la calzada. pavimento .
'®) obras de arte calzada. reducidos
O carretera. de .
= mayor. a la mitad.
) calzada.
<L
0]
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Aplican :
. Aplican los
Presencia de defectos en la losa de . las
Aplican los . , . . plazos de
acceso de las obras de arte mayor como: , Aplican los métodos de exigencia .
. parametros de L . pavimento
descenso excesivo de la losa de acceso . medicion de pavimento de s de
. : pavimento de . de calzada
que provoque incomodidades o calzada. pavimento .
. . L calzada. reducidos
inseguridades al transito; de .
a la mitad.
calzada.
Presencia de defectos en las juntas tales Por inspeccién visual se en
como: desniveles entre los bordes de la Porcentaje de la dentifican las zonas con cantf)pera
junta superiores a 0.01m; deterioros en longitud de o metalica: .
. ) defectos y se cuantifica su 0% 7 dias
los aparatos de junta como juntas con . .
. , longitud total, calculandose
desprendimientos de polimero o de defecto. . ., tros: <
L el porcentaje afectacion. otros: =
cantonera metdlica. 0
2%
Presencia de defectos en las juntas tales
como: desniveles y separaciones entre
los bordes de la junta elastomérica y el
respaldo de grout superiores a 0,01 m; . Por inspeccidn visual se
P . g P Porcentaje de la | . o P < 2%;
deterioros en el respaldo de grout, tales . identifican las zonas con
- : longitud de . pero cada .
como desprendimientos y rajaduras; untas con defectos y se cuantifica su defecto < 7 dias
deterioros en la junta elastomérica; J longitud total, calculandose B
defecto. 0.2m

desniveles superiores a 0.01my
separaciones entre los bordes del
respaldo de grout y la carpeta asféltica de
rodadura;

el porcentaje afectacion.
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Deterioros en las

Presencia de defectos en las veredas o

Porcentaje del

Por inspeccién visual se
identifican las zonas con

ARIOS

el porcentaje afectacion.

OAM veredas de las ciclovias de las obras de arte mayor area de las o .
defectos y se cuantifica su 0% 7 dias
Ver obras de arte como: losetas faltantes, rotas o sueltas; veredas con i ,
. ) area total, calculandose el
mayor. desnivel entre losetas contiguas. defecto. . .
porcentaje afectacion.
Deterioros en los . Por inspeccién visual se
: Porcentaje de la | . o
elementos de Presencia de defectos en los elementos . identifican las zonas con
OAM : : . . longitud de o .
seguridad vial de | de seguridad vial de las obras de arte defectos y se cuantifica su 0% 7 dias
Seg baranda con ) .
las obras de arte | mayor (barandas o defensas). defecto longitud total, calculandose
mayor. el porcentaje afectacion.
. . Por nivelacion se
Diferencia de .
determinan las cotas del
cotas entre el cauce del lecho y por
Presencia de niveles del lecho del cauce | cauce del lecho | . . yp
L, : . intermedio de los planos
Socavacion de de agua por debajo de cara superior de y la cara .
. . . . originales del proyecto se
OAM las fundaciones | dados, cabezales de pilotes o viga de superior de : .
L . . obtienen las cotas la cara Om 7 dias
Soc de las obras de | fundacion de revestimiento, salvo que asi | dados, )
. . : superior de dados,
arte mayor. hubiera sido proyectado o autorizado por | cabezales de . .
! ) . cabezales de pilotes o viga
el Organo de Control del Concedente. pilotes o viga de L,
L, de fundacion de
fundacién de o .
. revestimiento, calculandose
revestimiento. . .
la diferencia de cotas.
S : Por inspeccién visual se
E Deficiencias en Porcentaje de la | . o P
w . identifican las zonas con
s OAM otros elementos . . longitud de cada - o ’
] Presencia de juntas no estancas. . defectos y se cuantifica su <5% 45 dias
- Ootrl de las obras de junta con . .
o longitud total, calculandose
= arte mayor. defecto.
O
(@)
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Presencia de manchas de humedad a la

Porcentaje de la

Por inspeccién visual se
identifican las zonas con

salida de drenes o de juntas y falsas cantidad de o .
. . y defectos y se cuantifica su <5% 45 dias
juntas de cordones y veredas o barreras drenes con : .
. cantidad total, calculandose
tipo New Jersey. defecto. . L
el porcentaje afectacion.
Porcentaje de la | Por inspeccién visual se
cantidad de identifican las zonas con
juntas y falsas defectos y se cuantifica su <5% 45 dias
juntas con cantidad total, calculandose
defecto. el porcentaje afectacion.
2 Por inspeccion visual se
Area con . I
. identifican las zonas con .
Presencia de armaduras expuestas. armaduras . 0 m2 60 dias
defectos y se cuantifica el
expuestas. i
area total afectada.
. Por inspeccién visual se
. . _ Area con . p
Presencia de lesiones en el hormigon de . identifican las zonas con .
. . lesiones en el e 0 m2 60 dias
mas de 0,01 m de profundidad. y defectos y se cuantifica el
hormigon. .
area total afectada.
Presencia de fisuras de espesor mayor o : : L
. ., Longitud con Por inspeccidn visual se
igual a 0,0004 m en el hormigon y . . "
. fisuras de identifican las zonas con .
hormigon armado o 0,0002 m en el . o Om 60 dias
S . espesor superior | defectos y se cuantifica la
hormigon pretensado o presencia de . .
. . L, al permitido. longitud total afectada.
indicios de filtracion de agua.
Presencia de deterioros en los elementos | A\€@ 'con Por inspeccion visual se 0m2 45 dias
deterioros.

estructurales metalicos como corrosion,

identifican las zonas con
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defectos en la pintura o galvanizado,
deformaciones, etc.

defectos y se cuantifica el
area total afectada.

Presencia de apoyos con deterioros como
la introduccion en la estructura de
vinculos distintos a los de disefio que

Porcentaje de la

Por inspeccion visual se
identifican las zonas con

: ~ . k cantidad de o .
ocasionen dafios o mal funcionamiento defectos y se cuantifica su 0% 60 dias
. apoyos con . .
del resto de la estructura, signos de defecto cantidad total, calculandose
degradacion, aplastamiento o ' el porcentaje afectacion.
desplazamiento, etc.
Presencia de juntas estructurales que . L
. . Por inspeccién visual se
conlleven separaciones entre la estructura | Longitud de : "
. L . identifican las zonas con .
fuera de los parametros de disefio que juntas o Om 60 dias
. ~ . . . defectos y se cuantifica la
ocasiones dafios o mal funcionamiento al | deterioradas. .
longitud total afectada.
resto de la estructura.
. Por inspeccién visual se
Porcentaje de la | . o
cantidad de identifican las zonas con
Presencia de apoyos con suciedad. defectos y se cuantifica su 0% 60 dias
apoyos con . .
cantidad total, calculandose
defecto. . L
el porcentaje afectacion.
Deterioros en los | Presencia de las Grietas o fisuras Por inspeccion visual se
revestimientos | siguientes que puedan Porcentaie del identifican las zonas con
OAM de los deficiencias en los | ocasionar fuga de 4rea de I:)s dos defectos y se cuantifica su
terraplenes de revestimientos de material, roturas, o area total, calculandose el <0,5% 45 dias
Rev revestimientos

acceso de las
obras de arte
mayor.

hundimientos o
faltantes de
revestimiento

los terraplenes de
acceso de las obras
de arte mayor.

con defecto.

porcentaje afectacion. (En
los casos de grietas o

fisuras se entendera como
area afectada el area de la
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loseta si la grieta o fisura se
sitia en una loseta, o el
area de las dos losetas si la
grieta o fisura se sitGa entre
dos losetas.)

Vegetacion en la
superficie del

Porcentaje del
area de los dos

Por inspeccién visual se
identifican las zonas con
defectos y se cuantifica su
area total, calculandose el
porcentaje afectacion. (En
los casos que la vegetacion
se ubigue en una loseta se

revestimiento de - entendera como area <0,5% 45 dias
revestimientos .
hasta 0,30 m de afectada el area de la
con defecto.
altura loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la
junta entre dos losetas se
entendera como area
afectada el &rea de las dos
losetas.)
Por inspeccion visual se
Vegetacion en la ) identifican las zonas con
- Porcentaje del def if
Superf|c|e del ; de los d efectos y se cuantifica su
revestimiento de area ae los dos area total, calculandose el 0% 60 dias

mas de 0,30 m de
altura

revestimientos
con defecto.

porcentaje afectacion. (En
los casos que la vegetacion
se ubigue en una loseta se
entendera como area
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afectada el area de la
loseta, en los casos que la
vegetacion se ubique en la
junta entre dos losetas se
entenderd como area
afectada el area de las dos

losetas.)
. Porcentaje . L

Obstrucciones al . . L J Por inspeccion visual se

OAM . Presencia de piedras, escombro, ramasy | maximo del : .
. escurrimiento determina el ancho del 0% 60 dias

Otr2 o troncos ancho de cauce

hidraulico : cauce afectado

obstruido

* En caso de que la obstruccion al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparacion sera el del cddigo OAM Soc
Notas:
Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacién de la estructura en
aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

El Contratista deberé asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspeccién de todos los elementos de los puentes en todo momento.

Para aquellos estandares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada,
el Director de Obra podra reducir el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente.

En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la seccién sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectometros que
incumplen en la seccién sera equivalente a la longitud total expresada en hectdmetros de la obra de arte evaluada.

Juntas

Tal como esta establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten ademas soluciones
con asfalto modificado, cuya ficha técnica se debera remitir a la Direccién de Obra y su uso debera ser aprobado por el Departamento Estructuras.
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Las juntas deberan ser de la misma tipologia en toda su longitud.
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3.20bras de Arte Menor.

Tipo de L L . . Método de . . Plazo de
. Caodigo Denominacion Descripcion Parametro ., Exigencia .,
nivel evaluacion reparacion
Alcantarillas Obstrucciones | Obstaculos, vegetacion o Porcentaje maximo Por inspeccion 10% 2 dias
transversales a | interiores al acumulacion de tierra en el de la Seccién visual se determina
la rutay de escurrimiento | interior de la obra de arte obstruida la Seccion
acceso a los hidraulico obstruida de cada
caminos boca de la obra de
vecinales arte
Obstrucciones | Vegetacion de mas de 1 m Porcentaje maximo Por inspeccion 0% 2 dias
exteriores al de altura por encima del del ancho del cauce visual se determina
escurrimiento | nivel de agua, en el cauce obstruido en el ancho del cauce
hidraulico dentro de la faja de uso cualquier Seccion del | afectado
publico, cuando el cauce se | mismo
ODR Obs encuentra total o
parcialmente inundado.
Obstaculos, vegetacién de Porcentaje maximo Por inspeccion 10% 2 dias
altura mayor a 50 cm, tierra | del ancho del cauce | visual se determina
u otro elemento extrafo en obstruido en el ancho del cauce
el cauce dentro de la faja cualquier Seccion del | afectado
mismo
Socavaciones en el cauce, a | Profundidad maxima | Por inspeccién 60 cm 2 dias
n la entrada y/o salida de la de la socavacion visual se determina
8 obra de arte respecto a la losa de | la profundidad
Z) zampeado
[oa)
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maxima de la

socavacion
Alcantarillas longitudinales Obstruccion Total o parcial % de altura obstruida | Por inspeccion 25% 3 dias
obstruidas sea por tierra, piedras, visual y métrica
pasto, o residuos
Cuneta o canal longitudinal Obstéaculos, vegetacion, Altura maxima Por inspeccion 5cm 3 dias
revestido obstruido tierra u otro elemento visual y métrica
extrafio en el cauce que
genere una obstruccion
parcial del canal o cuneta
revestido.
Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, | Desplazamiento, giro | Por inspeccién No se 14 dias
grietas por separacion o giro | o desprendimientos visual se determina | admite
de porciones del ala o del entre partes la falta de planicie
cabezal, desprendimiento afectadas del ala o del
ODR Bal total del ala o cabezal. cabezal, o
separacion
apreciable de
partes de la
estructura.
Deterioro en los terraplenes de Rotura, hundimiento o Superficie maxima Por inspeccion 0cm2 7 dias
acceso y revestimientos faltante de terraplén, visual se determina
ODR Ter socavaciones, en particular la superficie de

en el zampeado o en las
vigas de fundacion de la
obra de arte

terraplén o de
revestimiento que
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presenta algun
deterioro

COMPLEMENTARIOS

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o Separaciéon maxima Por inspeccion 5cm 60 dias
cabezal respecto al fuste de visual se mide la
ODR Cal la obra de arte separacion con una
regla colocada en
forma horizontal
Deterioros en la superficie de Armaduras expuestas Superficie maxima Por inspeccion 0cm2 60 dias
hormigon debido a mal recubrimiento. visual se determina
la superficie de
hierro a la vista
Lesiones superficiales de Superficie maxima Por inspeccion 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm visual se mide con
una regla y un perfil
apoyado en la
ODR Sup superficie de la
estructura
Fisuras de espesor mayor a | Longitud maxima Por inspeccion Ocm 60 dias

0.3 mm

visual se mide por
comparacion con el
fisurometro
(plantilla con lineas
de diferentes
espesores)
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4. Sefalizacion

4.1 Niveles de Servicio para Sefializacion Vertical y Aérea.

4.1.1Sefalizaciéon Vertical.

Cadigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
reparacion
V Sis Concordancia Sefializacion en N° maximo de | Se compararan todas las sefiales N° de sefales con 1 dia sefales
con proyectoy | discrepancia con sefales con de cada hectdmetro con el defecto=0 reglamentari
Pliego pliego y proyecto defecto. proyecto aprobado, no asy
aprobados. aceptandose faltantes, disefio preventivas
diferente, ubicacién longitudinal
inadecuada, etc. 6 dias
sefales
informativas
VVis Visibilidad Sefales con valores N° maximo de | La determinacion del coeficiente N° de sefiales con 6 dias
nocturna de retroreflectividad sefales con de retroreflexion se realizara con defecto=0.
insuficiente. menor al defecto. un retroreflectometro, en arreglo a

especificado.

la norma ASTM E 810 con un
angulo de incidencia de -4° y un
angulo de observacion de 0,2°. En
cada hectémetro se evallia en
forma aleatoria una sefal y la
medida se realizara con la sefial
en el estado en que se encontrare,
i.e: sin realizar limpieza alguna
previa a la medicion.

Los valores minimos
seran los establecidos
para la clase
correspondiente en la
Norma Uruguaya de
Sefalizacion Vertical.
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Color Sefales cuyos N° maximo de | La determinacion se realizara con | N° de sefiales con 6 dias
inadecuado colores no se sefales con un espectrocolorimetro dotado con | defecto=0
encuentran dentro del | defecto. un iluminante patron CIE tipo D65
area cromatica con geometria 45/0 y observador
especificada. patron 2°.Se verificara segun la
Norma Uruguaya de Sefializacion
Vertical. Se determinan las
coordenadas cromaticas de cada
color en la sefal a evaluar
tomandose una Unica lectura. En
cada hectometro se evallia en
forma aleatoria.
V Daii Defectos en Sefales con area N° méximo de | Se evaluaran visualmente todas N° de sefiales con 6 dias

cara principal

oxidada,
perforaciones de bala
>=3 0 que
comprometan el
mensaje, dobleces
mayores, oxidacion,
placa quebrada o
mensaje
comprometido por
suciedad o
vandalismo, o
vegetacion que oculte
parcial o totalmente la
sefal.

sefales con
defecto.

las sefiales de cada hectémetro.

Nota: Los dobleces se consideran
si son mayores a 7,5cm, mas de
un doblez o angulos importantes.

defecto=0
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VPan Defectos en Sefiales con panel N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas N° de sefiales con 6 dias
sujecion del desajustado o suelto, | sefales con las sefiales de cada hectometro. defecto=0
panel deterioro o falta de defecto.
costillas o falta de
elementos de sujecion
(buloneria).
VproyC Distancia lateral | Sefales con distancia | N° maximo de | Se medira la distancia lateral al N° de sefales con 60 dias
libre al borde de | lateral al borde de sefiales con borde de calzada de todas las defecto en distancia
calzada o altura | calzada menor a la defecto. sefales de cada hectémetro con lat=0
inadecuada. especificada en la tolerancia 10cm. Defecto
Norma Uruguaya de computable sélo en sefiales En altura,hasta dos
Sefializacién Vertical. nuevas en el contrato. sefiales en el
hectémetro. No
Se medira la altura de todas las obstante: N° de
sefales de cada hectdmetro sefales con altura
considerandose una tolerancia de | menor a 20 cm de
10cm en menos. tolerancia=0
VDafOt Otros dafios en | Sefales con defectos | N®° maximo de | Se evaluaran visualmente todas Hasta dos sefiales en | 60 dias

placa

como: menos de 3
perforaciones de bala
gue no afecten el
mensaje, doblez <
7.5cmy angulos
pequefios, oxidacion
en cara posterior,
cantos o entorno a
perforaciones.

sefales con
defecto.

las sefiales de cada hectémetro.

el hectémetro

Nota: en cara
posterior oxidacion se
considera defecto
area afectada > 5%
del total
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VSujC Soportes en mal | Sefiales con soportes | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefales de | Menos de 2 defectos 60 dias

estado. en mal estado o sefales con cada hectdmetro, no admitiéndose: | en una misma sefal o
defectuosos. defecto. postes inclinados, fracturados, con | menos de 3 defectos
armadura a la vista, vegetacion en el total de sefnales

gque impida su visibilidad, flojos, o del hectbmetro
con pintura en mal estado.

Nota: Toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando:
MTOP, N° Licitaciébn, Nombre del Contratista, Fecha de confeccion, cédigo QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicara la
Direccion de Obra.
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4.1.2. Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento.

Cadigo Denominacién | Descripcion Pardmetro Método de evaluacion Exigencia Plazo d?,
reparacion
SEE Sis Discrepancia Porcentaje de Se evaluara Se evaluaran todos los elementos | N° de elementos con defecto | 6 dias
con proyectoy | elementos faltantes | segun segun proyecto aprobado, no = 0en 10 % en elementos corridos
PCP 0 con defectos Proyecto admitiéndose la ausencia total o continuos o en elementos
respecto al aprobado y parcial de los mismos o elementos | que funcionan como grupo(
correspondiente del | demas defectuosos. ej: curva delineada)
Proyecto aprobado o | especificacione
a la Normativa s, La altura de elementos de
Vigente y PCP. encarrilamiento debera responder
a lo establecido en la lamina tipo
N° 134 E, con las siguientes
tolerancias: alineacion distancia al
borde de calzada +/-20cm y altura
+-5cm. Se aplica para
reposiciones y sefiales nuevas
SEE Estr | Estructuray Porcentaje de Se evaluara Se evaluaran todos los elementos | Porcentaje de elementos con | 6 dias
aspecto. elementos con estructura y de encarrilamiento, no defectos en su estructura < corridos
defectos en su aspecto. admitiéndose fracturas y/o 10%. Las cabeceras de

estructura y aspecto.

armaduras a la vista, o
deficiencias en el pintado.

puentes estaran pintadas de
acuerdo a lo establecido en la
lamina tipo LT242 (amarillo
reflectivo se realizara con
papel reflectivo).

Los cordones no presentaran
zonas con lesiones o
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fracturadas que
comprometan un a

desprendimiento posterior.

SEE Vis

Visualizacion
adecuada

Porcentaje de
elementos
reflectivos faltantes
y/o deficientes o
vegetacion en el
entorno.

Se evaluaré la
ausencia o
aspecto de los
elementos
reflectivos y su
adecuada
visualizacion.

Se evaluaran todos los elementos,
no admitiéndose su ausencia y
deberan contar en ambas caras
con los elementos reflectivos
correspondientes segun el PCP.
No se admite vegetacion que
impida su visualizacion.

Porcentaje de elementos
reflectivos faltantes o
deficientes u ocultos por
vegetacion < 10%.

6 dias
corridos
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4.1.3Defensas Metélicas.

Cdédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
reparacion
Discrepancia con Tramos de defensas cuya Longitud y Se evaluaran todas las defensas | Longitud de 6 dias
proyecto, pliego o longitud y demas caracteristicas | no admitiéndose la ausencia, defensas con
especificaciones del | caracteristicas de disefio o de la defensas | longitudes menores, altura, defecto=0
. sistema de implementacién son aprobada. alineacion, tipo de terminales,
Def sist L . .
contencion. diferentes a lo aprobado en etc, de acuerdo a lo establecido.
el proyecto correspondiente,
especificaciones del sistema,
o pliego de condiciones.
Mantenimiento Tramos de defensas con una | Presencia de Se evaluaran todas las Longitud de 6 dias
estructural de los 0 mas deficiencias en el alguno de los defensas, no admitiéndose ni defensas con
sistemas de mantenimiento, i.e: bulones o | siguientes: dobleces, dafios, choques, falta | defecto=0
defensas arandelas faltantes, defensas | dobleces, 0 desajuste de bulones o
implementadas y chocadas, con dobleces, con | dafios, falta de | arandelas,u oxidacién mayor al
encarrilamiento al ausencia de elementos bulones, 10% del area o que afecte
usuario reflectivos, oxidacion, etc. oxidacion, localmente la capacidad
Def estr ausencia de estructural.
elementos
reflectivos. Tampoco se admitira falta de

elementos reflectivos de acuerdo
alo previsto en la LT 267 o con
reflectividad menor a
40/cd/lux/m2 o vegetacion en el
entorno(mas del 20 % de
longitud con defecto),
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Def suc

Suciedad

Longitud de defensas con
suciedad o pegatinas.

% de longitud
afectada

Se evaluaran visualmente todas
las defensas

Porcentaje de la
longitud de
defensas afectad
as < 10%.

60 dias
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4.2 Niveles de Servicios para Sefializacién Horizontal.

4.2.1 Demarcacién de pavimentos

Para la evaluacién de demarcaciones de pavimento se realizardn mediciones independientes para cada
tipo de linea y superficie, y con procedimiento en acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacién Horizontal, al PCP y a la Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV.
Las mediciones se realizaran como minimo en un hectémetro representativo de la parada, seleccionado
por el equipo de evaluacion, y su resultado sera valido para todo el km.

Cadigo Denominacioén Descripcion Paradmetro Método de Exigencia Plazo de
evaluacion reparacion
Exceso de Porcentaje del | Porcentaje Se controlara por | Desgaste < | 6 dias
desgaste deterioro de la | de deterioro comparaciéon con | 20%
superficie maximo. el “Patron de
pintada. Comparacién del | Se
Deterioro de la considerara
Pintura de n dentro del
Pavimentos”, % de
HDesg seglin Norma desgaste
Uruguaya de las areas
Sefializacion de sellados
Horizontal del
(Adjunto), pavimento.
correspondiente a
Clase definida en
el Contrato.
Visibilidad Visibilidad QDyRL El Qd se Los 6 dias
insuficiente diurna medida determinara, valores
a través del segun Norma serdn >= a
Coeficiente de ASTM-E 2302, los
lluminancia en con un angulo de | establecido
iluminacién observacion de s para la
difusa Qd y 2,29° con Clase
nocturna a Retroreflectémetr | definida en
traveés del 0 ZRM 6013+ el Pliego
coeficiente de RL/Qd o similar. particular.
retrorreflexion La distribucién
RL espectral de la luz
HVis corresponderd al
iluminante CIE
D65. La
dispersién angular
de las direcciones
de medida no
excedera de
0,33°. El area de
la marca medida
serd como
minimo de 50
cma2.
La determinacion
de RL se realizara
con un

224



PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

Cadigo Denominacioén Descripcion Paradmetro Método de Exigencia Plazo de
evaluacion reparacion
retroreflectobmetro
de geometria con
un angulo de
incidencia de
88,76°y un
angulo de
observacion de
1,05.

Existencia, Concordancia | Pertinencia Se evaluara de Demarcacio | 6 dias
geometria y con de la acuerdo al PCP nes en
pertinencia especificacion | demarcacion, | con medidor de acuerdo al
es del Pliego largo, ancho, | espesor, cinta proyecto
interdistancia | métricay aprobado,
s, alineacion, | odémetro segin PCPyala
material y su | corresponda. Norma
espesor. Uruguaya
de
Sefializacio
n
Horizontal.
HSist Ancho de
lineas:
15cm con
tolerancia
+3% y -0%
Longitud 3
m +- 2%
No se
aceptan
demarcacio
nes con
espesor > 1
cm.
Decoloracién o Coordenadas | La determinacion | Los valores | 60 dias
suciedad de las cromaticas se realizara con deben estar
lineas o marcas dentro del un comprendid
diagrama espectrocolorimet | os en los
CIE definido ro con un vértices de
por los 4 iluminante patron la regién
puntos CIE tipo D65 con cromatica
contenidos geometria 45/0 y definidos

HCol .

en la tabla de | observador patron | en la

la Norma 2°. Norma

Uruguaya de Uruguaya

Senfializacion de

Horizontal. Sefializacio
n Horizontal
(Adjunto),
Art. 3.2.
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4.2.2 Niveles de Servicio para Tachas reflectivas

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de las tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del angulo que
forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser menor que 3°.

visibilidad como ser:
hundidas,
desalineadas, o con
pérdida del area
reflectiva.

Cadigo Denominacion Descripcion Pardmetro Método de Exigencia Plazo de
evaluacion reparacio
n
Existencia, Numero de tachas Porcentaje de | Se controlaran Porcentaje de tachas con | 6 dias
pertinencia y faltantes o tachas visualmente todas uno o mas defectos <=
estado discordantes con defectuosas las tachas de cada 25% en forma localizada
respecto a la hectémetro.
demarcacién o al Para el caso de defecto en
pliego, o con la discordancia entre la
TAE Vis deficiencias que demarcacion y el color de
afecten su la tacha, 0% de tolerancia.
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5. Faja de dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Codig | Denominacion | Descripcion Pardmetro Método de Exigencia | Plazo de
o] evaluacion reparacion
(*) Exceso en
FDP la altura del Gramineas, leguminosas y malezas que Por inspeccion .
. . g y a Altura . P o 0% 7 dias
Ces césped en la integran el tapiz vegetal visual y métrica
faja publica
FDP Obstéaculos en | Presencia de piedras, escombro, ramas | % de area de faja cubierta Por inspeccion 0% 5 dias
. . , . Lo 0
Obs toda la faja y cepas en la faja con obstaculo visual y métrica
< Arboles fitosanitariamente en malas % de arboles con
Arboles en . : . . , L
FDP . condiciones y/o con peligro de caida enfermedades patégenas Por inspeccion .
condiciones de . -, . . . 0% 2 dias
Arb fiesgo como asi también que afecten la riesgo para terceros y/o visual y métrica
g visibilidad secos
Residuos domésticos localizados o % de area de faja cubierta Por inspeccion
dispersos, escombros, animales muertos | por residuos visual y métrica
FDP Residuos .
ResP Propaganélla Carteles en arboles, columnas de . . L, 0% 3 dias
. Cantidad de carteles por Km. | Por inspeccion
alumbrado, refugios, carteles pegados o . .
. De carretera de via simple visual
clavados en bastidores
. Paredes y techo para personas que :
FDP Refugios y p P d % de refugios con Se calcula el .
esperan locomocién, deben estar . o i 0% 7 dias
Rpe peatonales . . incumplimientos area afectada
pintadas y sin roturas.
FDP Malezas y Deben eliminarse con productos Longitud afectada por Km. Eor mspec,cu.)n 0% 15 dias
Map aves plaga De carretera visual y métrica

selectivos y no nocivos para el medio
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ambiente las plagas como ser Ligustro
(Ligustrum lucidum), Tojo Ulex (Tojo
Ulex europaeus) y Gleditsia (Gleditsia
triacanthos), margarita de Piria, Abrojo,
capin y loras.

Aguas ., . .
FDP g Depresion donde se acumula agua ., Por inspeccion .
empozadas en . Altura de la depresion . Lo 0% 60 dias
Aef . pluvial visual y métrica
la faja
FDP Deficiencia en Cantidad de metros por Km Por inspeccion
los limites de Falta de alambrado de ley P ' . P . 0% 60 dias
Def L, de carretera visual y métrica
la concesion
rpp | EFosionesy Falta de césped.
suelo sin . . Por inspeccion .
Ero(** cobertura Carcavas, zanjas cuya profundidad sea % de area de faja afectada visual y métrica 0% 60 dias
) vegetal mayora 0.2 m
Limpieza . e
FDP P Ramas secas, arbustos dentro del , : : Por inspeccién .
: dentro de los % de area de faja cubierta . . 0% 60 dias
Lim monte. Ramas mayores a 0.03 m. visual y métrica
montes
FDP | Veredas con ] Por inspeccion ]
Pasto en la vereda % de area de vereda . P o 0% 60 dias
Vpa pasto visual y métrica
Carpido de Se debera mantener el entorno de las . L
FDP . , . . Por inspeccion .
plantas plantas arbustivas permanentemente % de arboles sin carpir . Lo 0% 60 dias
Cpa . . ) . visual y métrica
arbustivas carpidas y sin vegetacion.
Nota:
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(*) En las cunetas y cauces: 20 cm, a ambos lados de la ruta, hasta los 9 m desde el borde de la banquina: 20 cm, en el resto de la faja: 70 cm en zonas de

escuela, areas de descanso o en curvas o en zonas donde la altura del césped condicione la visibilidad (estandar FDP Ces) 15cm en todo el ancho de la faja.

(**) En lo referente al estandar FDP Ero (Erosiones en la faja) en funcién de la severidad de la mismay a juicio del Concedente se podra emitir una Orden de
Servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.

Todos los arboles que se extraen de la faja de uso publico de debe trasladar la lefia al distrito mas cercano, quedando los costos prorrateados en los otros
rubros del contrato.
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6. lluminacion.

6.1 Niveles de Servicio para iluminacion.

Denominacién

Descripcion

Parametro

Método de
evaluacién

Exigencia /
Categorizacion

Observacion

Plazo de
reparacion

Tableros o lineas

Fuera de servicio

Encendida fuera
de horario

Visual

Grave 1:

No se admitirdn
tableros, total o
parcialmente, o
lineas de
alimentacién a
luminarias, fuera de
servicio.

Leve 1:

No corresponde

Grave 2:

Si el tablero esta
encendido fuera de
horario habitual de
funcionamiento, con
un desfasaje horario
mayor a una hora

Leve 2:

Si el tablero esta
encendido fuera de
horario habitual de
funcionamiento, con
un desfasaje horario
menor a una hora

1dia

N/C

2 dias

5 dias

lluminacién
incompleta

Porcentaje
de
luminarias
en cada
tablero que
no prestan
servicios

Porcentaje
maximo de
lamparas en
cada tablero que
no prestan el
servicio

Visual

Grave 1:

>10% en cada tablero

Leve 1:
a.-<10%

b.- 1 ldmpara
apagada

Estos
porcentajes son
aplicables a
tableros con
mas de 15
luminarias.

1dia

15 dias

Grave 2:

5 dias
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2 0 mas lamparas

Estos niveles son

apagadas .
pag aplicables a
tableros con 15
Leve 2: luminari
uminarias o ,
30 dias
. menos
Una ldmpara apagada
Niveles
. luminicos .
Zonas con niveles Cambiar o
. fuera de , - ,
luminicos Luximetro Leve: reparar a juicio 30 dias
. valores de
inadecuados del Contratante
acuerdo a
proyecto
Grave:
Mas de 2 luminarias 1 dia
Ndmero de adyacentes que no
Zonas con luminarias presten el servicio.
iluminacion adyacentes que | Visual
deficiente no prestan Leve:
servicio
2 luminarias 8 dias
adyacentes que no
presten servicio.
Grave:
) Columnas con riesgo
Visual L .
inminente de colapso | Retirar/ i
Estado . 1 dia
a exclusivo juicio del | Reponer
Contratante.
Leve:
a.1 Presencia de Eliminar 5 dias
insectos y otros
animales
Deteri a.2 Ausencia,
eterioros en A
| ilegibilidad o no
columnas . . .
correspondencia de Pintar 15 dias
numeracion en
. columna.
Visual
b.1 Columna
metalica: .
Cambiar o
reparar a juicio
. del contratante
descascaramientos u i
30 dias

oxidacién

b.2 Fuste o elemento
antirrobo: Falta o
rotura

Hacer / Reparar
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Columnas inclinadas

Verticalidad

Visual y/o
medicidn
con plomada
y cinta
métrica

Grave:

Inclinacion superior
al 4% de la altura.

Leve:

Inclinacion superior
al 2% de la altura 'y
menor al 4%.

Verticalizar

15

30

Columna faltante

Existencia

Visual

Grave:

No se admitira
columna faltante

Leve:

No corresponde.

Reponer

8 dias

N/C

Deterioros en

luminarias y brazos

Las
luminarias 'y
los brazos
deben de
estar
posicionados
segun el
proyecto

Posicionamiento

/ Estado

Visual

Grave:

Elemento con riesgo
inminente de caida.

Luminaria girada que
pueda producir
encandilamiento al
conductor.

Leve:

Brazos o abrazaderas
con Oxido, brazos
deformados, brazo
y/o luminaria girada
(sin producir
encandilamiento),
brazos y/o luminaria
que no corresponden
alaobra

1dia

30 dias
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Deterioros en
tableros y gabinetes
de tableros
(comando o
medicién)

Estado de
elementosy
componentes;
medicidn con
instrumental
eléctrico

Visual y
medicién
con
instrumental
eléctrico

Grave:

a.1 Falta de
elementos o
sustituidos por otros
de distinto valor
nominal: Poder de
Corte (interruptores
termomagnéticos), o
sensibilidad
(interruptor
diferencial),
interruptor
diferencial no
funcionando,
elementos
puenteados, agua en
el interior de los
tableros, falta de
aterramiento de
tablero

a.2 Roturas en
gabinetes, cerradura
rota, falta de sticker
con teléfono de
reclamo, presencia
de insectos u otros
animales, falta de
aterramiento en
frente muerto; y/o
puerta de tablero,

No se admitiran
situaciones en
que queden
elementos
expuestos al
alcance del
usuario con el
consiguiente
riesgo. De
encontrarse
elementos
defectuosos
pero que no
pongan en
peligro la
integridad de
terceros, se
pasara una
notificacién y el
contratista
dispondra de 48
horas para su
reparacion.

Se mantendrd la
homogeneidad
de los
elementos
presentes en
cada tablero en
lo referente a
calidad, marcay
modelo.

1dia

5 dias
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oxidacion en
terminales de tierra,
utilizacion de
sustancias
insecticidas que
provoquen dafios al
tablero y/o
aparamenta eléctrica,
contactores
trabajando a mas del
60 % de su capacidad
nominal en categoria
AC3.

Leve:

Oxidacion o pintura
en mal estado, falta
de frente muerto o
con deterioro, falta
del bolsillo, falta de
prensacable y/o
siliconado, elementos
de menor calidad a
los preexistentes,
deterioro del sticker
con lectura del
ndmero de reclamo,
falta total o parcial
de junta de
estanqueidad en
tablero, falta de
iluminacion en el
tablero, falta de
toma, contactores
zumbando, toma e
iluminacién con
interruptor
compartido con PLC;
oxido en terminales
y/o borneras, falta de
identificacion de
lineas.

30 dias

Deterioro en cajas
de conexion en
columnas

Estado

Visual

Grave:

Falta de elementos o
sustituidos por otros
de mayor valor
nominal o Poder de
Corte, ausencia de la
caja.

Leve:

Se mantendra la
homogeneidad
en los
elementos
presentes en la
instalacion.

1dia

30 dias
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Rotura en tapa, falta
siliconado, tapa floja,
elementos de menor
calidad a los
preexistentes.

Conductores a la
vista

Presencia de
conductores

Existencia

Visual

Grave:

No se admitiran bajo
ningun concepto
conductores a la vista
con riesgo eléctrico.

Solo se admitiran en
la acometida a la
luminaria

Leve:

No corresponde

1dia

N/C

Pilastra

a) roturas

Estado

Visual

Grave 1:

a.l Fisuras que
permiten el acceso a
elementos internos

a.2 Rotura de barra
y/o cerrojo que no
permitan la apertura
de la puerta

1dia

2 dias

Leve 1:

Fisuras que no
permiten el acceso a
elementos internos;
falta o rotura de
barra y/o cerradura,
pero permitiendo la
apertura de la puerta

30 dias

b) inclinada

Verticalidad

Visual y/o
medicion
con plomada
y cinta
métrica

Grave 2:

Inclinaciéon mayor a
3,0 % de la altura de
la pilastra.

Leve 2:

Inclinacion entre 1,5
%y el 3% de la altura
de la pilastra.

Verticalizar

10 dias

30 dias

c) accesos

Estado

Grave 3:

15 dias
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Reparar

Leve 3:

Se mantendra limpio
de maleza alrededor
de la plataforma, en
una faja de 1 (un)
metro de ancho, asi
como la senda de
circulacion (0,80m de
ancho)

Altura maxima
del pasto sera
de 20cm sin
inflorescencia y
40cm con
inflorescencia

30 dias

Tableros con
medidas Eléctricas
inaceptables

Medicion
con
instrumento

Grave:

Tensién de contacto
mayor a 24 Volt.

Resistencia de Puesta
a tierra mayor a 10
Ohmios.

Jabalina expuesta.

Fugas de comando
del tablero mayor a
30 mA

Leve:

a) Fugas interruptor
de linea mayor a 300
mA.

b) Resistencia de
aislamiento, entre
conductores activos y
tierra, serd mayor o
igual a 10 MQ en
obra nueva y mayor o
igual a 500 KQ en
instalacidn existente

Caida de tensién >
3%

1 dia

5 dias

Bajo Factor de
Potencia o
Sobrecompensacion
de reactiva

Consumo de
energia reactiva
con penalizacion
en la factura de
UTE

Grave 1:

Sobrecargo en la
factura por factor de
potencia (FP) fuera
de los rangos
establecidos por el

5 dias
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Pliego Tarifario (FP
menor a 0.92
inductivo)

Leve 1:

No corresponde.

Bajo factor de
potencia
constatado a

Grave 2:

No corresponde

Leve 2:

Si al efectuarse

c. Deterioro; sin
actualizar.

través de medicidn con el
medicién con instrumental 15 dias
instrumental o adecuado se
factor de constatase en una o
potencia mas fases de una o
capacitivo mas lineas un FP
menor a 0.92
inductivo o FP
capacitivo.
Otros: Grave:
a.1- Planos y
. a.l Falta
unifilares en tablero
5 dias
a.2 Falta
a.2- Planos y
unifilares en la nube b.- Falta
(Cloud)
c. Falta
b.- Cartel de aviso . .
i Existencia;
de trabajo con ., . Leve:
. conservacion; Visual
tension N
actualizacion
. . 30 dias
a.1 Deterioro; sin
actualizar
a.2 Sin actualizar
c.- Diario Leve:
b. Deterioro B
10 dias

Nota: En el caso de los niveles luminicos, la constatacion de la ocurrencia o no de un incumplimiento se
har4 a través de una medicién luminica segun la norma CIE 140-2000.
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) . . . Método de Exigencia/ ., Plazo de
Denominacion Descripcion Parametro L . Observacion .
evaluacion Categorizacion reparacion
Grave 1:
. Falla de
Sistema S .
comunicacion Visual, en .
general . 1 dia
. ) de todo el pantalla Sin acceso a la
incomunicado .
sistema plataforma.
Grave 2:
. o Gateway Falla de .
Telegestion/Comunicaciones | iycomunicado | comunicacion | Visual, en | SN accese  al ]
software ' Gateway a través 2 dias
y con Gateway o pantalla
de plataforma o
concentrador
reporte de falla en
plataforma
Leve 1:
Falla de .
s ) Sin acceso a nodo a
Nodo comunicacion Visual, en ! .
. . través de 5 dias
incomunicado con nodo o pantalla
plataforma o reporte
controlador
de falla en
plataforma
Gateway 0 )
Y Visual, en | Grave 1: .
Falla de concentrador Cambiar o reparar a p
pantalla o en S 1 dia
gateway fuera de " . juicio del contratante
. sitio Falla de equipo.
servicio
Telegestion/Equipos
Nodo o .
Visual, en | Grave 2: .
controlador Cambiar o reparar a .
Falla de nodo pantalla o en S 2 dias
fuera de " . juicio del contratante
- sitio Falla de equipo.
servicio
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ANEXO XlI: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DE SERVICIO

NIVEL DE SERVICIO DE TRAMO (NST) Y NIVEL DE SERVICIO GLOBAL DE CONTRATO (NSG).
1.Descripcién

En el Anexo Xl Estandares de Servicio se establece la forma de cuantificar los estdndares que en su
definicién cuentan con un Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacién son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, semestrales y a los efectos de la terminacion del contrato.

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.

2.Determinacién de Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato

La determinacion de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos de la ruta del contrato, asi
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizar4 de acuerdo a la metodologia
que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccion de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la
tramificacion por kildmetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la DNV, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo. Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en
un kilébmetro entero, se definen secciones especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los
segmentos de las secciones de forma de completar diez segmentos tal que todos pertenezcan al tramo.

Seccion: 1 kildmetro
Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del namero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccién por tramo.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la evaluacién,
el Contratista no podré realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar. Si se constata que en algun
kilometro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se procedera anular los mismos, y sera
pasible de multas. Se dejara registro en el Acta de Campo Anexo XIV Modelo de Documentos.

Si durante la evaluacion, la Direccion de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier
motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo a evaluarse en
alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al mismo tramo, dejando
registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar
las observaciones que estimara pertinentes en caso de disconformidad en los descargos posteriores.

2.2Evaluacion de la muestra
La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

Cada seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerara totalmente
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incluido en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares
establecidos en el Anexo XI Estandares de Servicio para cada uno de los items de mantenimiento (calzada,
banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de dominio publico).

En cada seccion se determinara:
i) nimero total de segmentos evaluados (diez).

i) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno
de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de
dominio publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuacion.

2.3Nivel de Servicio de los tramos

Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados item i) dividiendo el nidmero de
segmento con incumplimiento entre el nimero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
e Calzada: 100%
e Banquina: 80%
e Obra de arte mayor y menor: 80%
e Seguridad vial: 80%
e Faja de dominio publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacién
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacion por el porcentaje de segmentos
fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el
Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= Y (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3.Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato:

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.

Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se
redondeara hasta una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del célculo
correspondiente, siendo estos valores los considerados a los efectos de las posibles penalizaciones y/o
premios.

241



PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccién, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

242



PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

NIVEL DE SERVICIO DE LA ILUMINACION (NSI).
1.Descripcién

En este anexo se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacidn son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, semestrales y a los efectos de la terminacion del contrato.

En funcién de los resultados obtenidos de la evaluacion de dichos estandares se calcula el Nivel de
Servicio de la lluminacion (NSI).

2.Determinacion de Nivel de Servicio de la lluminacién del Contrato

La determinacion del Nivel de Servicio de la lluminacion del contrato se realizara de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1Seleccién de la muestra

La seleccidn de la muestra a evaluar como representativa del contrato se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se define como la muestra a evaluar 10% como minimo del total de tableros de lluminacion mantenidos,
seleccionada al azar.

Si durante la evaluacion, la Direccion de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier
motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del mantenimiento del
periodo a evaluarse, podra sustituirla por otra, dejando registrado este cambio y los motivos que lo
originaron en el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara
pertinentes en caso de disconformidad en los descargos posteriores.

Mediante nota, el Contratista podra solicitar la flexibilizacién puntual y temporal de algun estandar que por
eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir (la cual posteriormente sera evaluada
por el Contratante a los efectos de decidir si la flexibilizacion planteada en la misma es de recibo). En la
nota debe de estar claramente justificado la razén de la flexibilizacion solicitada, el estandar afectado, el
tablero donde aplica, la fecha de comienzo vy finalizacion y las medidas compensatorias que propone
realizar el Contratista en atencion a la flexibilizacién solicitada.

2.2Evaluacion de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

Se analiza para cada tablero sorteado el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo
X| Estandares de Servicio para cada uno de los elementos de la infraestructura asociada al mismo
(columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros y mediciones eléctricas y luminicas)

En cada Tablero se determinara:
i) nimero total de luminarias asociadas a cada tablero.

ii) nimero incumplimientos con el correspondiente descuento asociado (ver tabla “Penalizaciones
por lluminacion”).

Con los datos antes mencionados se procedera a calcular los Niveles de Servicio de la lluminacion del
Contrato, como se detalla a continuacién.
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2.3Determinaciéon Nivel de Servicio de la lluminacién del Contrato

e Para cada Tablero:

Se determina el porcentaje total de descuento producto de los incumplimientos detectados en la
infraestructura asociada a ese tablero.

%D = Z % asociado al incumplimiento

Se le resta al 100% el valor obtenido (%D total descuento), obteniéndose el grado de cumplimiento del
tablero.

grado de cumplimiento del tablero = (100% — %D)

e Con los valores del grado de cumplimiento obtenidos para cada tablero y sus respectivas
luminarias se calcula el Nivel de servicio de la lluminacién del Contrato de la siguiente manera:

Y1 grado de cumplimiento del tablero (i) * n2lum.tablero (i)

NSI =
S Y. nclum.tablero(i)

Nota: Para el Nivel de Servicio de la lluminacion del Contrato, se redondeara hasta una cifra significativa
luego de la coma decimal el valor obtenido del calculo correspondiente.
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Denominaciéon

Nivel de servicio

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

Condicién para aplicar

descuento

% Descuento por
tablero o pilastra

Tablero o linea Tableros fuera de servicio. Situacion presente 3%
Linea fuera de servicio Situacioén presente 2%
Luminarias que no prestan servicio
Apagado >20% 2%
lluminacién incompleta Proyecto luminico con luminarias No presentacién de Proyecto
nuevas led luminico con luminarias nuevas 2%
led
Zonas con niveles luminicos Valores luminicos fuera de valores Niveles luminicos apartados en
inadecuados de proyecto mas de un 10% de valores de
0,
proyecto 1%
lluminacién deficiente Mas de una situacién constatada 2%
Zonas con iluminacién — - - —
deficient Proyecto luminico con luminarias No presentacién de Proyecto
eficiente . L
nuevas led luminico con luminarias nuevas 2%
led
Por cada columna con 5%
riesgo de caida
Deterioros en columnas Deterioros en columnas Otras situaciones presentes en
mas del 10% de las columnas o,
2%
Situacion presente en mas de 1
Columnas inclinadas Columnas inclinadas columna por tablero 1%
Columna faltante Columna faltante Por cada columna faltante 2%
Deterioros en luminarias y Deterioros en luminarias y brazos Situacidn presente 3%
brazos
Deterioros en tableros y Situacion grave al 5%
gabinetes de tableros
(comando o medicion) X R Situacion grave a2 3%
Deterioros en tableros y gabinetes
Situacion leve 1%
Deterioro en cajas de conexion Deterioro en cajas de conexién
en columnas 50 mas cajas constatadas 3%
Conductores a la vista Conductores expuestos Situacién presente 3%
Pilastra Pilastra y acceso Situacioén presente 1%
Tableros con medidas Tableros con medidas Eléctricas
Eléctricas inaceptables inaceptables Situacidén presente 4%
Bajo factor de potencia o Factor de potencia fuera de valores
sobrecompensacién aceptables Situacién presente 3%
de reactiva
Otros Otros Situacion presente 1%
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Penalizaciones por Telegestion

%
. ., . - Condicién para Descuento
Denominacion Nivel de servicio .
aplicar descuento  por tablero o
pilastra
Falla de comunicacién de .
. Vencimiento plazo de
todo el sistema o falla de " 3%
reposicion
plataforma.
L . Falla de comunicacién de Vencimiento plazo de
Telegestion/Comunicaciones 2%
atewa reposicion
y software & v P
Vencimiento plazo de
Falla de comunicacién de icié
reposicion 0.5%
nodo
L Vencimiento plazo de
Gateway fuera de servicio L 2%
reposicion
Telegestion/Equipos
Vencimiento plazo de
. o
Nodo fuera de servicio reposicion 1%
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ANEXO XlII: AJUSTE PARAMETRICO

Ajuste de precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado se ajustaran aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P=PoKa

y las diferencias que corresponderd liquidar seran:

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya formula:

Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la formula siguiente:

Ka=jJ+vCv+m M +d D'
Jo Cvo Mo D'o
en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.
j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, durante el
periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente a 10 (diez) dias
antes de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del mes
anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El calculo de la variacion del
término v para el caso de no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la cotizacion del dolar estadounidense
interbancario vendedor. El valor base para este ajuste sera la cotizacion para dicha divisa 10
dias antes de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacién el del promedio
del periodo de ejecucion de las obras.
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m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.
M_ = 3¥gan Qn
Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente
al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizaciéon y reparacion
de equipos.

D'o =valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada de la
publicacién mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' =valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de construccién
importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la
determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacion
incrementado con los costos inherentes a la gestién, transporte y despacho de mercaderias a
importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la féormula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 del 14
de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las
actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado.
Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho céalculo debera
corregirse y se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los
precios.

En caso de que el Contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminacion
definida en el contrato, el ajuste de precios sera el que resulte menor entre el calculado
empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminacién y al
mes de ejecucion de la obra que se liquida.
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ANEXO XIV: MODELO DE DOCUMENTOS

1.Modelo de Orden de Trabajo

ORDEN DE TRABAJO N°...

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista ............ del Contrato N°... denominado ...... , realizar las tareas
gue a continuacion se detallan:
N° | Ruta Tramo Km Descripciéon Tarea Plazo de
Ejecucion

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Director de Obra
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2.Modelo de Orden de Servicio

ORDEN DE SERVICIO N°...

FECHA: ...

Se informa al Contratista... del Contrato N°... denominado....... , que se ha procedido a realizar..............
en el dia de la fecha......, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo que
se dispone la reparacién de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

N° |Ruta |Tramo |Km Sector |Codigo de | Denominacion del | Plazo de | Fecha de
defecto defecto reparacién | vencimiento

Por el Contratante
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3.Acta de Inicio de Evaluacién semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte.... en representacion de la Division

Mantenimiento, y por otra parte

en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia
de la fecha la evaluacion de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las siguientes secciones

del contrato:

Ruta

Tramo

Long.

Situacion

Paradas a evaluar

Se deja registro de las personas que iran a concurrir a la evaluaciéon en campo por item de mantenimiento:

ITEM

RESPONSABLE

Calzada, Banquina y Obras de Arte
Menor

Seguridad Vial

Faja de Dominio Publico

Obras de Arte Mayor

El Contratista presenta solicitud de flexibilizacion:

Sl

NO
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4. Acta de Inicio de Evaluaciéon semestral lluminacion

ACTANC...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte.... en representacion del Departamento de lluminacién/Division Seguridad en el Transito, y
por otra parte ......... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que
se comienza a realizar en el dia de la fecha la evaluacion de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar los siguientes tableros del contrato:

Ruta | Km N° Obra Tablero Descripcién

El Contratista presenta solicitud de flexibilizacion:

Sl

NO
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5. Acta de Inicio de Evaluaciéon semestral Seméaforos

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte.... en representacion de la Divisidon Seguridad en el Transito, y por otra parte ......... en
representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar

en el dia de la fecha la evaluacion de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las siguientes instalaciones semaféricas del contrato:

Ruta

Km

Nombre
instalacion

Descripcion

El Contratista presenta solicitud de flexibilizacion:

Sl

NO
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6.Acta de Campo evaluacidon semestral
ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte el evaluador......... en representacion del Contratante, y por otra parte .......... en

representacion del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a
continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectometro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tipo de Cédigo Denominaciéon |Descripcion del Exigencia [88 |as |28 |28 |28 |58 |28 lag lag |- Qlsgervzr lizs
o o o o o o o o o o
pavimento del defecto defecto 85 |83 |8F |Rf® |88 [8F |83 |[8) 8= |§°
; ; ; °
+8 |g% |88 |88 |88 |88 |88 |8% |88 |88
Disminucion  del
Reduccion del | ancho del firme de
CMA ancho de | la banquina
- . 0% X
Re superficie de [ definido en el
rodadura inventario de la
DNV
<
o .
= Cavidades
E producidas en el
@) CMA firme de forma
< Pozos . 0% X
< Po irregular y
O diferentes
N ~
th tamafios
=
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CMA
Ba

Baches de Nivel
medio y alto

Reparaciones
localizadas
realizadas en el
pavimento que
presenten
deterioro,
desniveles,
deformaciones
que no estén
perfectamente
recuadrados o con
un material que no
tenga igual
comportamiento
que el pavimento
circundante

10%

CMA
Obs

Existencia de
obstaculos

Entendiéndose
por material suelto
cualquier tipo de
material que no
permitiera la
correcta
adherencia del
neumatico con la
superficie de
rodadura

Por el Contratante

Por el Contratista
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ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte el evaluador......... en representacion
del Contratante, y por otra parte .......... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a
continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD

Acta de Campo: Faja de dominio

publico

Estandares de Servicio

Hectoémetro

OBSER

VACIONEC

Tipo de
pavimento

N
N
w
IN
(4]
o
~
@
©
15

Denominacion | Descripcion

Cédigo Exigencia

del defecto del defecto

0 - (100
100|0 -
100[900
200 (800
300|700
400 (600
500 (500
600|400
700(300
800(200
900(100

FAJA DE DOMINIO PUBLICO

Gramineas,
Exceso en la|leguminosas
altura del|y malezas
césped en la|que integran
faja publica. el tapiz
vegetal.

FA

Fkk X X X X X
Ces

Presencia
de piedras,
escombro,
ramas y
cepas en la
faja

FA
Obs.

Obstaculos en

0,
toda la faja 0%

Carteles en
arboles,
columnas de
alumbrado,
refugios,
carteles
pegados o
clavados en
bastidores

FA

0
Prop 0% X

Propaganda

Paredes vy
techo para
personas
que esperan
locomocion,
deben estar
pintadas sin
roturas

Refugios

FA Ref
€ Peatonales

0% X

Por el Contratante Por el Contratista

257



PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccidn, rehabilitacion,

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

7.Acta de Campo evaluacion semestral lluminacion

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte, el evaluador

......... en representacion

del Departamento de lluminaciéon Mantenimiento/Division Seguridad en el Transito, y por otra parte ..........
en representacién del Contratista del contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando

los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuacion:

Ruta Km N° de obra Tablero Descripcion
INSPECCIONES VISUALES
Denominacion Descripcion Parametro Exigencia / Categorizacion Observacion
Fuera de Grave 1
servicio

. Grave 2:
Tableros o lineas )
Encendida fuera
de horario Leve 2
Grave 1: >15 lum.
Porcentaje de Porcentaje Leve 1: >15 lum.
luminarias en maximo de
lluminacién cada tablero luminarias en
incompleta gue no cada tablero
prestan gue no prestan | Grave 2: <15 lum.
servicios el servicio
Leve 2: <15 lum.
| Grave:
Numero de
Zonas con luminarias
iluminacion adyacentes que
deficiente no prestan Leve:
servicio
Grave:
Deterioros en Estado
columnas Leve:
Grave:
Columnas L
U Verticalidad
inclinadas Leve:
. . Grave:
Columna faltante Existencia
Deterioros en Las Grave:
luminarias y
luminarias y brazos | 10 brazos . )
deben de Posicionamiento
estar |/ Estado
osicionados
p A Leve:
segun el
proyecto
. Estado de Grave:
Deterioros en
tableros y gabinetes SR
componentes;
de tableros bon Leve:
medicién con
(comando o .
medicion) |nstrum_enta|
eléctrico
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Grave:
Deterioro en cajas Estado
de conexion en -
columnas Leve:
Conductores ala Presencia de . . Grave:
: Existencia
vista conductores
Grave 1:
a) roturas Estado
Leve 1:
Grave 2:
. b) inclinada o
Pilastra Verticalidad
Leve 2:
Grave 3:
C) accesos Estado
Leve 3:
Otros: Grave:
a.l- Planos y
unifilares en tablero
a.2- Planos y
unifilares en la nube Existencia;
(Cloud) conservacion;
. actualizacion
b.- Cartel de aviso
de trabajo con Leve:

tension

c.- Diario

MEDICIONES ELECTRICAS

Denominacion Descripcién Parametro Exigencia / Categorizacion Observacioén
; Estado de Grave:
Deterioros en elementos y
tableros y gabinetes componentes:
de tableros Py Leve:
medicion con
(comando o instrumental
medicion) eléctrico
Grave:
Tableros con
medidas Eléctricas
inaceptables
Leve:
Consumo de | Grave 1:
energia reactiva
con
) penalizacién en | Leve 1:
Bajo Factor de la factura de
Potencia o UTE
Sobrecompensacion - T >
de reactiva Bajo factqr de eve <.
potencia
constatado a
través de

medicién con
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instrumental o
factor de
potencia

capacitivo

Niveles Leve:
. luminicos
Zonas con niveles fuera de
luminicos
. valores de
inadecuados acuerdo a
proyecto

Por el Contratante  Por el Contratista
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8. Acta de Campo evaluacién semestral Seméaforos

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 20XX, por una parte, el evaluador......... en representacion
de la Divisién Seguridad en el Transito, y por otra parte .......... en representacion del Contratista del

contrato N°... denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los
cuales se muestran a continuacion:

Nombre instalacién ‘ Descripcion

Denominacion Descripcion Parametro ‘ Categoria de defecto Observaciones
1 Iampara_fL_Jera de Leve 1
servicio
2 lamparas fuera de G 2
Funcionamiento de servicio rave <.
Opticas
Grave 1:
3 0 mas lamparas
fuera de servicio Grave 1
Atenuacion del color )
por falla interna de la Optica opaca Leve 1
Estado general de la Optica
Optica Atenuacién del color i
por suciedad de la Optica sucia Leve 1
dptica
Grave 1:
Cuerpo 9'.“'3“’0 de Grave 2:
posicion
Leve 1:
Cuerpo de seméforos Visera faltante Leve 2
Leve 2:
Rotura de cuerpo Grave 2:
Grave 1:
Ealla dg Leve 1
funcionamiento
Botoneras de demanda Leve 1:
peatonal Rotura :
Grave 1:
Columnas/pescantes/ Columna/pescante/ Grave 1:
- Fuera de plomo
_— pértico/soporte .
pérticos/soportes inclinado Leve 2:
Derribada/o Grave 1
Falta de
pintura/oxidacion Leve 3
Suciedad Leve 3:
Rotura Leve 2:
Grave 1:
Camaras de Faltante de .
. e Grave 2:
piso/canalizaciones componentes
Leve 1:
Limpieza Leve 2:
Aislacion Grave 2:
Estado de conductores
Puesta a tierra Grave 1:
Falla de
Equipos de deteccion funcionamiento en Leve 1:
cémara
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Falla de

funcionamiento en Leve 1:

lazos magnéticos

Tablero fuera de
S Grave 1

servicio
Oxidacién Leve 3
Se |nc|uy_e la presencia Suciedad Leve 3
de insectos
Tableros y pilastras

Grave 1:

Rotura de pilastra
Grave 2:
Grave 1:

Inclinacién de pilastra

Leve 3:
Camaras de CCTV Fuera de servicio Leve 2
Sensores de wi fi Fuera de servicio Leve 2
Camaras de deteccion Fuera de servicio Leve 1
Radares Fuera de servicio Leve 2
VMS (cartel de Fuera de servicio Grave 1

mensajeria variable)

Por el Contratante

Por el Contratista
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9. Acta de Finalizacién de Evaluacién semestral

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 20XX, por una parte...... en representacion de la Divisién
Mantenimiento y por otra parte .... ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacién
programada de frecuencia semestral constatandose el siguiente estado de situacién del contrato:

Incumplimiento de Estandares basicos:

Cédigo de

Denominacién del defecto
defecto

N° |Ruta |Tramo |Km Sector

Incumplimiento de Estandares complementarios:

Cabdigo de

Denominacién del defecto
defecto

N° |Ruta |Tramo |Km | Sector

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de calculo el Nivel de Servicio
de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo |Long. Situacién NS admisible | NS calculado

Nivel de Servicio Global del contrato

indice de calidad Mantenimiento ICM

Por el Contratante Por el Contratista

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...
(Estandares basicos) y N°.... (Estandares complementarios).
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10.Acta de Finalizacién de Evaluacién semestral lluminacion.

ACTA N°...
Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 20XX, por una parte...... en representacion del
Departamento de lluminacion Mantenimiento/Divisién Seguridad en el Transito, por otra parte .... ... en

representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ..., suscriben dos copias de igual tenor de
la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacién programada de frecuencia semestral
constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimientos:

N° |Ruta |Km ,C\I)bra Tablero | Denominacion del defecto | Categorizacion

Por el Contratante Por el Contratista
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11. Modelo de Comunicado

Comunicado N°...

Fecha: DD/ MM/AA

Se informa al Contratante del contrato N°

...... denominado .......

que se ha procedido a reparar los

defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su consideracion las reparaciones para su aprobacion.

NO

Ruta

Tramo

Km

Sector

Cadigo
de
defecto

Denominacién defecto

Fecha de
vencimiento

Fecha de
reparacion

Atraso
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12. Modelo Resumen Orden de Servicio

RESUMEN ORDEN DE SERVICIO

MES/ANO

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

N°

Ruta

Tramo

Km

Sector

Codigo
de
defecto

Denominacion de
defecto

Fecha de
vencimiento

Fecha de
reparado

Atraso

Penalizacion

USD 500 x

dias de
atraso

USD 500 x

dias de
atraso

USD 500 x

dias de
atraso

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

USD <total

I>
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ANEXO XV: MODELO DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el dia ...... de ....de 20... POR UNA PARTE: ............... , titular de
la cédula de identidad N° ......... actuando en nombre y representacion de la Corporacion Vial del
Uruguay SA (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincdn 528 Piso 5 de esta
ciudad, y POR OTRA PARTE: .......... titular de la cédula de identidad numero ...... , actuando
en nombre y representacion de la ......... (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio
en......... , CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO - ANTECEDENTES: 1) El Contratante realiz6 un llamado a licitacion para la ejecucion
de un contrato de disefio del proyecto ejecutivo, construccion, rehabilitacién, mantenimiento,
gestién y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio puablico. 2) Por acta
de Directorio del Contratante de fecha ...... , Se resolvio adjudicar la licitacion de referencia a...,
siendo notificada el dia ...

SEGUNDO - OBJETO: EIl Contratista se obliga a realizar el disefio del proyecto ejecutivo,
construccion, rehabilitacion, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de
la faja de dominio publico en tramos de Ruta N° ....... entre la progresiva .......... Voo, , de
acuerdo al pliego de condiciones, las enmiendas al pliego, aclaraciones y comunicados
efectuados por el Contratante y cualquier otro documento que forma parte del llamado lo que se
considera parte de este contrato y se agregan como Anexo | asi como la oferta presentada por
el Contratista que se considera parte de este contrato y se agrega como Anexo |I.

TERCERO - NORMATIVA APLICABLE: La relacion entre el Contratante y el Contratista se
regird por el Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas
(PCA), el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT), la Ley 15.637 de 28/09/1984, el Convenio
celebrado entre el MTOP y la CND de fecha 5/10/2001 y sus modificativos y, en caso de
corresponder, los articulos 19 y 20 de la Ley No. 17.555 y Decreto No. 442/002.

Asimismo, forman parte de los documentos de la presente licitacion, las siguientes disposiciones:

a)Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, asi como reglamentos y ordenanzas
municipales vigentes a la fecha de apertura de la licitacion.

b)Pliego General para la Construccion de Obras Publicas, aprobado por Decreto N° 257/015
del 23 de setiembre de 2015, concordantes y modificativos, Unicamente en lo aplicable al
Contratante de acuerdo a su naturaleza juridica.

c)El Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas (decreto 8/90
del 24 de enero de 1990) y de la DNV para la Construccion de Puentes y Carreteras (decreto
9/90 del 24 de enero de 1990 y las secciones del afio 1971, 1976 y 1980) en lo que fueran
aplicables al presente trabajo.

d)Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en la version vigente a la fecha del llamado
designado en adelante ETCM.

e)Convenio del 29 de marzo de 1996 entre la DNV y el BPS, sobre aportes por leyes sociales
y seguridad e higiene laboral (excepto Literal E), inicamente en lo aplicable al Contratante
de acuerdo a su naturaleza juridica.

f) Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante relativos al Pliego,
durante el plazo del llamado a licitacion.
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g)La propuesta formulada por el Contratista.

h)Los siguientes manuales e instructivos:

1.
2.

N oo o > w

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22

Laminas tipo de la DNV.

Condiciones Particulares para la lluminaciéon, Semaforos y Destellantes en Rutas
Nacionales.

Instructivo de Relevamiento de fallas de la DNV.

Directivas de disefio Hidrologico — Hidraulico de Alcantarillas.
Instructivo de Evaluacién de Alcantarillas.

Instructivo de Medicién de Rugosidad.

Manual Ambiental para la Ejecucion de Obras Viales aprobado por el Decreto
N°10/020 de 13 de enero de 2020.

Manual para la Direccidon de Obras Manual para la Direccidon de Obras en la version
vigente a la fecha del llamado.

Norma de Sefializacion de Obra.

Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefializacién en Zona de Obras.
Norma de Sefializacion Horizontal y Vertical de la DNV.

Normas UY.

Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.

Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV- MTOP vigente a la
fecha del llamado.

Plan de Gestion Ambiental.

Norma de accesibilidad de las personas al medio fisico. UNIT 200:2010.

A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. AASHTO (7th Edition - 2018)
Roadside Design Guide AASHTO (4th Edition - 2011).

Roundabouts: An Informational Guide (2nd Edition - 2010).

Pliego de condiciones generales para las obras de iluminacion en las rutas nacionales,
del 2019.

Niveles de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Luminicas en la Red Vial
Nacional.

Instalacién y Mantenimiento de Seméforos en la Red Vial Nacional (Dic 2021).

El Pliego compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT), con sus respectivas modificaciones, mantendran prelacion sobre
los documentos enunciados en los literales g) y h).

CUARTO - PRECIO: El Contratista recibira del Contratante por la ejecucion del presente contrato
el monto total adjudicado, de conformidad con lo establecido en el Capitulo IV “Régimen
Econdmico del Contrato” del Pliego.
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QUINTO = PLAZO: El plazo del contrato es de ... contado a partir de .....

SEXTO — GARANTIAS: El Contratista constituy6 garantia de fiel cumplimiento del contrato por
un monto de ......

SEPTIMO — MULTAS: Se estara a lo dispuesto en el Capitulo VIl “Sanciones y Penalidades por
Incumplimiento de Obligaciones” del Pliego que rige la presente Licitacion. Las multas se
descontaran indistintamente de los certificados de obra, de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto con excepcion
de los CIP, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

OCTAVO — CUMPLIMIENTO DE NORMAS: EIl Contratista queda obligado a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacién y
en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deber incluir en sus relaciones
contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las
normas mencionadas anteriormente y sera responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier
incumplimiento al respecto.

NOVENO — RESPONSABILIDAD: EIl Contratista sera responsable de todas las obligaciones
emanadas de los documentos que forman parte de esta contratacion y sera de su exclusivo cargo
todo riesgo y/o dafio derivado de la ejecucién del contrato, causado a sus empleados, al
Contratante, a terceros y a bienes publicos y privados. En el caso de que el Contratante deba
responder 0 sea sentenciado judicialmente al pago de obligaciones que son de cargo del
Contratista de cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la totalidad del
monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas
legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en
responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CONTRA TODO RIESGO: El Contratista
debera tener contratado durante toda la vigencia del presente contrato una péliza de seguro de
responsabilidad contra Todo Riesgo de Construcciéon y Mantenimiento por un monto no inferior

Asimismo, deberd tener contratada una pdliza contra reclamos ante Ley de Tercerizaciones por
elmontode ......... , asi como debera acreditar la contratacion del Seguro Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.074) por su parte y por los Subcontratistas que
propusiera.

Toda modificacion en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas previamente por
escrito por el Contratante.

DECIMO PRIMERO- PRELACION DEL CONTRATO: En todo lo no previsto en el presente
contrato, sera de aplicacion lo dispuesto en el Pliego de la presente licitacién, sus modificaciones
y anexos.

DECIMO SEGUNDO - CLAUSULA DE PROGRESO- El Contratista aplicara en cada momento
y segun el progreso de la ciencia, lo que disponga la normativa técnica, medioambiental, de
accesibilidad y eliminacién de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicacion.

DECIMO TERCERO - (Clausula opcional para eventual agregado).

DECIMO CUARTO - DOMICILIOS ESPECIALES Y CORREOS ELECTRONICOS: Las partes
constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos
como respectivamente suyos en la comparecencia y declaran los siguientes correos electrénicos
como validos para realizar todas las comunicaciones relativas al presente contrato, sin perjuicio
de lo dispuesto en el Pliego para las notificaciones:

269



PLIEGO DE CONDICIONES — Contrato de Obra Publica de disefio, construccion, rehabilitacion,
mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial

Contratante ..........cccoooiiiiiiiiiiiinn.
Contratista ........coooveiii

DECIMO QUINTO - COMPETENCIA: Las partes aceptan la competencia de los Juzgados y
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la
ejecucidn de este contrato.

DECIMO SEXTO- VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su
aprobacion por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

DECIMO SEPTIMO: Para constancia, y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del
mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.
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ANEXO XVI: SUMINISTRO DE EQUIPOS

El Contratista deber& disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha de iniciacién
de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina necesarios segln se detallara a
continuacion para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspeccién.

Todos los elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de uso.

Para los equipos que requieran calibracion se presentard ademas un certificado de calibracion
inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y re calibracion.

Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente inspeccionados y
autorizados por el Director de Obra.

a) Equipo de laboratorio:

El equipo de laboratorio citado a continuacién es el minimo, debiéndose completar con todo otro
equipo necesario para verificar las especificaciones. Sélo sera necesario disponer del equipo que
se ajuste al tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera para la
realizacion de los ensayos requeridos.

e Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

s 1 balanza de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.

s 1 balanza de 20kg de capacidad y precision de 1gr.

s 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

s 1 horno eléctrico, termorregulador de capacidad 0,25m3 con termémetro.

= 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6¢cm de
alto.

s 1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de 0,01mm y recorrido minimo
15mm.

= 1 termOmetro, con capacidad de medida desde temperatura ambiente hasta 200 grados
centigrados, con precisién de entre 0,5y 1 °C

= 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3.

= 1 calibre micrométrico.

s 1 pis6n de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm. de didmetro en la

base.

= 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000
cma3.

s bandejas para densidad en sitio con perforacion de diametro menor a la boca inferior del
cono.

s 1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3
recipientes con asa para recoger el material.

s bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad.

s 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas.

s 2 pinzas para pesa filtros.

= 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its (tres litros).

s 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

s 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

e Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:
= Maquina de ensayo de compresion que cumpla con lo especificado en la norma UNIT

1920-4. Robusta, con exactitud tal que el error porcentual para las cargas dentro del
rango de uso propuesto de la maquina no exceda +1,0% de la carga indicada. Debe
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contar con un sistema de control, que permita una velocidad dentro del rango de + 5,0%
de la velocidad especificada.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexién.

piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N° 4, N° 8, N° 16, N° 30,
N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).

1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles" (norma UNIT 17-47) en seco y
hiumedo, completa, incluyendo motor eléctrico para corriente alterna, monofasica, de
220V y 50 Hz, reductor de velocidad, contador de revoluciones con interruptor
automético, bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga
de abrasion cada uno.

e Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como minimo de:

o

1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 grados centigrados
termoregulado.

4 termdmetros metélicos para mezclas asfalticas.

1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segin norma.

6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

1 pis6n con guia para ensayo Marshall.

1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las briquetas.

1 gato, para desmoldar briquetas.

1 bafio eléctrico termostético para temperatura de 60°C més o menos 1°C y capacidad
para 10 (diez) probetas como minimo.

1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilindricas del pavimento
de 4 (cuatro) pulgadas de didmetro completo, con 6 (seis) coronas de extraccién de cada
medida, y un extinguidor de incendio.

1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de asfalto provisto de
dispositivo de proteccién.

Equipo para determinacion de la penetracién de materiales bituminosos de acuerdo a la
Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

2 termdémetros de vidrio de hasta 250°C.

1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre 38°C y 260°C segun
Norma ASTM D4402, un Viscosimetro Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable,
con celda de control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C. Software para
coleccion de datos y construccion de curvas reoldgicas en computador en ambiente
Windows y un registrador analégico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

Equipo para determinacién del Punto de Ablandamiento de materiales bituminosos de
acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma UY B-5-89 (ASTM D36)

Equipo para determinar la recuperacion elastica por torsion de acuerdo a la norma IRAM
6830.
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b) Equipo de topografia:

El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la Direccion
de obra los siguientes elementos:

e 1 estacion total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes caracteristicas:
Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser

(¢]

O O O O o0 o0 O O o0 o o O

Rango de medicién: Con 1 prisma de 2m a 3000m Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm-+2ppm) Sin prisma +-(10mm-+2ppm)
Medicién angular: Lectura minima 1” Precision 1”

Telescopio: Aumento 30X Apertura 40mm

Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel.
Angulo Horizontal y Vertical Por coordenadas X,Y,Z

Replanteo por angulos, distancias y coordenadas

Transferencia de datos: Por USB o por Bluetooth.

Bateria: 2 baterias extraibles con cargador

Plomada: Optica o Laser.

Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefos

Tripode: De madera

Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C Humedad 95%

e 1 Equipo GNSS (Sistema global de navegacion por satélite-GPS).
Este equipo deberé estar conformado por: Base+Rover, Radio Interna y Externa, Tripode
de Madera y Bastén de Fibra de Carbono

Receptor base con capacidad para trabajar como base o como movil.

Estilos de Levantamientos:

Post- Proceso

Tiempo real via radio

Medicién en tiempo real y almacenamiento de datos para Post-Proceso
Medicién en tiempo real y en lugares sin cobertura de radio almacenando
datos para Post-Proceso

Tiempo real via internet con bases del SGM

o Tiempo real con solucién de bases virtuales

O O O O

O

Sefales de satélites activas

GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5

GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3

SBAS: L1C/A,L5(parasatélitesSBAScompatiblesconL5)
Galileo: E1, E5A, E5B

BeiDou: (COMPASS): B1,B2

SBAS: QZSS,WAAS,EGNOS,GAGAN

O 0O 0O O O O

Precision:

o Estética de alta precision
Horizontal 3mm+0,1ppmRMS
Vertical 3,5mm+0,4ppmRMS
o Estética y Estatica Rapida
Horizontal 3mm+0,5ppm RMS
Vertical 5mm+0,5ppm RMS
o Medicién GNSS cinemética con pos-procesamiento (PPK)
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Horizontal.. 8mm+1ppm RMS
Vertical.. 15mm+1ppm RMS
o Medicién cinematica en tiempo real Linea base simple de menos de 30
km 5
Horizontal 8mm+1ppmRMS
Vertical 15 mm + 1 ppm RMS

Transferencia: La transferencia de datos via USB o via Bluetooth.
Almacenamiento de datos: Memoria interna.
Formato de datos: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1.

Modem de Radio: receptor/transmisor de banda ancha de 450 MHz, totalmente
integrado, con un rango de frecuencia de 403 MHz a 473 MHz, compatible con los
protocolos de radio.

El software debe incluir programa de carreteras.

e 1 nivel 6ptico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal, tripode extensible,
plomada éptica, aumento minimo 30 (treinta) y estuche.

e 2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

e 1 cinta métrica metalica de 50 my 3 rodetes de 30 m

El Contratista deberd proveer el servicio para medicion de deflexiones directas con
Deflectometro de Impacto tipo FWD (Falling Weight Deflectometer) en capa de base y capas
de mezcla asféltica. Sélo serd necesario disponer del equipo al momento en el que se le
requiera para la realizacion de los ensayos requeridos.

El Contratista proporcionara 2 peones de laboratorio los cuales estaran exclusivamente a la
orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina en locales
aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de
dicho Director y el personal de la Inspeccion.

Las oficinas para la Direccién de Obra deberdn tener conexion a Internet, y como minimo
debera estar equipado con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2 armarios, 6 sillas,
heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras estard ubicada preferentemente en la planta
asfaltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo la ruta de
mantenimiento.

Las oficinas para la Direccion de Obra no seran objeto de pago directo, quedando prorrateado
en los demaés rubros de contrato.

El Contratista proporcionarda los siguientes equipos informéaticos, fotogréficos, de papeleria y
comunicacién necesarios, para el uso de los Directores de Obra y el personal de inspeccion
para cada etapa.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en propiedad del
Contratista.

Una (1) PC para:

Célculo de ingenieria, aplicaciones de especialistas y procesos de datos intensos.
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Procesador CPU. Familia AMD Ryzen 7 0 9 (generaciéon Zen 2 o 3). Familia Intel core-
7 o core-9 (generacion 10).

Memoria RAM. 16 hasta 64 GB DDR4 en Dual-Channel

Almacenamiento. 512GB (SSD o M.2) y 1TB (HD).

Unidad 6ptica. DVD 2L/RW opcional.

Monitor. Un monitor LED de 24 pulgadas (1920x1080) con superficie antibrillo/antiglare.
Opcional fijacion VESA segun gabinete ofertado.

Video. Tarjeta dedicada de gama media (VRAM GDDR5 4 GB 0 mas).

Redes. Un GBit Ethernet y opcional WiFi n/ac

Conectores. USB 3.0, salida de audio, entrada para micréfono, salida VGA y HDMI o
DisplayPort con adaptadores, ajustado a los monitores.

Sistema operativo. No es necesario. Debe ser compatible con MS Windows 10
Enterprise que se instalara en el MTOP (MS Windows 10 Enterprise Espafiol).
Dispositivos. Teclado Espafiol USB y Mouse 6ptico USB

Energia. Opcional. Cuando se prevea inestabilidad eléctrica en el lugar de despliegue.
Unidad de respaldo de energia UPS de 750 VA.

Garantia. 3 afios onsite del equipo completo. Monitor al menos 1 afio onsite.

= Una (1) Notebook para el Director de Obra de cada etapa:

Célculo de ingenieria, mediciones en tiempo real y proceso de datos. Disefio y simulacion grafica
e industrial. Portabilidad restringida por su tamafio y peso.

Procesador CPU. Familia AMD Ryzen 5 o 7 (generacion Zen3), Familia Intel core-i5 o
i7 (generacion 10).

Memoria RAM. Minimo 8 GByte DDR4

Almacenamiento. 512GB (M.2 o SSD)

Unidad oOptica. Es opcional.

Monitor. Minimo 15 pulgadas (1080p) y superficie antirreflejo.

Video. Es opcional.

Redes. RJ45 Ethernet, WiFi b/g/n/ac, Bluetooth 4.

Conectores. USB 3.0, salida de audio, entrada para micréfono, ranuras para memorias
flash SD y microSD, salida VGA y/o HDMI.

Sistema operativo. Debe ser compatible con MS Windows 10

MSOffice (Word, Excel, Powerpoint y Outlook) instalado y licenciado.

Aplicacién de seguridad. Eset Smart Security (0 Kaspersky Internet Security o
Bitdefender Internet Security) licenciamiento de 2 afios.

Otros. Teclado Espafiol. Cémara Web incluida con micréfono.
Opcional: Mouse 6ptico
Bolso. Si.

Garantia. 36 meses.

s Una (1) Impresora Laser/LED Color para Escritorio:

- velocidad negro minima: 8 ppm en hoja A4;

- velocidad color minima: 4 ppm en hoja A4;

- resolucion: 600 x 600 ppp;

- memoria minima: 16 MB;

- ciclo de motor mensual minimo: 10.000 hojas;
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- rendimiento de toner: 1000 hojas;

- tamafio de hojas: A4, A5, legal, sobres, etiquetas;
- peso de hojas: 200 g/m2;

- conectividad: USB 2.0;

- compatibilidad: Windows XP, Windows 7;

- garantia minima: un afio;

- tamafio del equipo: small footprint.

= Papeleria en general.

= 1 maquina fotografica digital, con no menos de 12 Megapixeles (efectivos), y capacidad de
almacenamiento de 2 Gb como minimo. Cuando el Director de obra lo solicite, se realizaran
impresiones color de buena calidad de las fotos que considere necesarias.

= Equipo de comunicaciones para el Director de Obra de cada etapa:
El Contratista debera suministrar un teléfono celular cuyo gasto maximo serda el equivalente

a USD 150 por mes, o acreditar ese monto entre los numeros celulares que se le
proporcionen, segun le indique la Direccion de Obra.

g) Elincumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una multa de USD
300 por dia.

Todos estos suministros previstos en este anexo deben estar operativos para cada etapa, a
requerimiento de la Direccién de Obra y no seran objeto de pago directo.
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ANEXO XVII: ALOJAMIENTO, VEHICULO Y ALIMENTACION PARA LA DIRECCION
DE OBRA

VEHICULO

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

El Contratista debera suministrar en caracter permanente 2 camionestas sin chofer
(rubro 914b) y 2 camionetas con chofer (rubro 915b), durante el plazo de ejecucién de la
obray 1 automovil sin chofer (rubro 915a) y 1 camioneta con chofer (rubro 914b) durante
el plazo del mantenimiento, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin
limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo de
la obra hasta la finalizacion del contrato, quedando en poder del Contratista a la
finalizacion del plazo de ejecucion de las obras nuevas como de las obras de
mantenimiento.

Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, menos de 50.000
km, potencia minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccién, aire acondicionado, ABS y cuadruple airbag y
control electrénico de estabilidad, en caso de camionetas, doble cabina y comodidad
para transportar elementos de contralor. Los modelos elegidos deberan haber aprobado
los test LatinNCAP con un minimo de 4 estrellas.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacién que proporcionara el Contratante que evidencie
su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpir4 el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega
inicial se podra sancionar con una multa de hasta USD 300 por dia y por vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por las
prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a:
Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automdévil sin chofer, o 915b:
Camioneta sin chofer.

En la etapa de obra se incluird en el Componente A. En la etapa de mantenimiento estos

suministros no seran objeto de pago directo quedando prorrateados en el rubro “c
previsto en la clausula 34: Pagos a Contratista por cumplimiento del Componente C.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la
adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus
respectivas prorrogas, los gastos de locomocion, seran de cuenta y cargo del Contratista.
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SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA LA DIRECCION DE OBRA

a) Gastos de alimentacion

Vi.

Vii.

El Contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para la Inspecciéon de Obra
desde el inicio y hasta la finalizacion del contrato, estimdndose un promedio de 5
personas durante la etapa de obra y un promedio de 3 personas durante la etapa de
mantenimiento.

El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al Contratista, por escrito
y triplicado, el monto de los mismos. Este monto debera ser depositado en efectivo donde
el Contratante indique y responderd al valor fijado por la DNV Division Construcciones.

El Contratista entregara las copias conformadas de los depdésitos, una al efectuar el
deposito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.

El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacién” durante la etapa de obra los se
incluird en el Componente Ay durante la etapa de mantenimiento se considerara incluido

“an

en el rubro “c”.

El incumplimiento de lo establecido se podra sancionar con una multa de USD 200 por
dia que exceda el plazo indicado.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro luego de la
adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Si las obras no hubieran finalizado al final del plazo inicial de la obra y sus respectivas
prérrogas, estos gastos seran de cuenta y cargo del Contratista.

b) Suministro de alojamiento para la Inspeccién de obra

El Contratista debera dar el suministro de 1 alojamiento para el personal de inspeccién
(rubro 929, casa mes) y 1 alojamiento para el Director de Obra (rubro 930, persona mes)
durante la etapa obra.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccién de obra deberé tener capacidad
para 5 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del Director de Obra
debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccién de obra.

En la etapa de obra se incluird en el Componente A.

En la etapa de mantenimiento el alojamiento para personal de Inspeccion que realice las
evaluaciones durante las evaluaciones semestrales y el alojamiento para la Direccion de
Obra, estos suministros no seran objeto de pago directo quedando prorrateados en el
rubro “c” previsto en la clausula 34: Pagos a Contratista por cumplimiento del
Componente C.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega
inicial se podra sancionar con una multa de hasta USD 400 por dia y por alojamiento.

El pago del alojamiento se hard de acuerdo al precio ofertado en los rubros 929:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes.
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iv. El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la
adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
Luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, si las obras no
hubieran finalizado, los gastos de alojamiento, seran de cuenta y cargo del Contratista.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

Se deja constancia que la informacion contenida en este Anexo se proporciona solo a los
efectos informativos y no tendran caracter vinculante para la Contratante.

Relevamiento Topografico
Metrajes

Lamina de Drenaje: CREMAF-R101-VI-DP-01

Lamina de Interferencia De Servicios; CREMAF-R101-VI-IS-01

>

>

>

» Lamina de Sefializacion: CREMAF-R101-VI-SD-01

>

» Lamina de Diagramas De Flujo Peatonal: CREMAF-R101-VI-FP-01
>

Lamina de Diagramas De Flujo Peatonal: CREMAF-R101-VI-FP-02"
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