

CONTRATO DE OBRA

El día 25 de julio de 2024, **POR UNA PARTE:** Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4., actuando en nombre y representación de la **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE: JOSÉ CUJÓ S.A.** (en adelante “el Contratista”), representada en este acto por el Sr. José Ignacio Cujó, titular de la cédula de identidad 3.909.261-6, y constituyendo domicilio en la calle Rivera 1278 de la ciudad de Salto, y **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/158 para la ejecución de obra “**Ruta 6, Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro, Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26**” habiéndose recibido las ofertas el día 06 de febrero de 2024. II) El día 16 de abril de 2024, recibimos el informe de la Comisión Asesora de la DNV con el análisis de las ofertas presentadas, el cual fue remitido al BID para su evaluación. III) El día 07 de mayo de 2024, se recibió la No Objeción del BID al informe de la DNV – MTOP. IV) Por resolución del Directorio del día 14 de mayo de 2024, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa **JOSE CUJO SA.**

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: “**Ruta 6, Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro, Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26**”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de **\$893.686.952,03** (pesos uruguayos ochocientos noventa y tres millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y dos con $03/100$) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuará dentro del horario fijado para ello.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida máxima por concepto de monto imponible de jornales básicos de **\$125.116.173,28** (pesos uruguayos ciento veinticinco millones ciento dieciseis mil ciento setenta y tres con $28/100$) a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsión Social. El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del personal

directamente afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias de las mismas y las entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de Programación del Concedente (Rincón 575-sexto piso). Las planillas podrán ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S.

En caso de superarse el monto básico tope de leyes, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante procederá a notificar al contratista. Este dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los certificados de obra.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

QUINTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula Cuarto del presente contrato, se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección V del Pliego de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

SEXTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de 20 (veinte) meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. Las obras objeto del presente contrato podrán dar comienzo una vez realizada la inscripción de las mismas en el Banco de Previsión Social (BPS).

SEPTIMO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

NOVENO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del SEGUROS SURA, póliza N° N° 616087, por un monto total de USD 125.000- (ciento veinticinco mil).

DECIMO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

DECIMOPRIMERO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOSEGUNDO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos. La potestad de repetición contra sus Socios o Directores se limitará a los casos de Dolo o Culpa Grave del Contratista.

DECIMOTERCERO – COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

DECIMOCUARTO – SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera. Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOQUINTO – SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista deberá tener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de USD 1.000.000.- (dólares estadounidenses un millón). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

DECIMOSEXTO – CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

DECIMOSEPTIMO – CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOOCCTAVO – RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMONOVENO – PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

VIGESIMO – DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMOPRIMERO – COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

VIGESIMOSEGUNDO – VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A TRAVÉS DEL PUENTE 329 KM SOBRE EL RIO NEGRO, TRAMO: PUENTE SOBRE EL RÍO NEGRO – RUTA 26

Rubrado y precios

Grupo	Rubro	Denominación	Un.	Metraje	PRECIO	
					Unitario	Total
1	1	Movilización	Global	1,00	\$ 26.810.609,00	\$ 26.810.609,00
2	6	Excavación no clasificada (distancia libre 400 m)	m3	97841,00	\$ 150,00	\$ 14.676.150,00
2	7	Excavación no clasificada a Depósito	m3	81168,00	\$ 124,00	\$ 10.064.832,00
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	387722,00	\$ 255,00	\$ 98.869.110,00
2	9	Extracción de árboles	c/u	25,00	\$ 4.603,00	\$ 115.075,00
2	20	Ejecución de ensanche de firme	m	560,00	\$ 358,00	\$ 200.480,00
2	71	Gestión ambiental	Global	1,00	\$ 26.810.609,00	\$ 26.810.609,00
3	76	Sobretransporte de suelos	m3.km	156546,00	\$ 10,00	\$ 1.565.460,00
4	94	Cemento portland p/base estabilizada	ton	13042,00	\$ 5.221,00	\$ 68.092.282,00
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	64857,00	\$ 1.840,00	\$ 119.336.880,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	518850,00	\$ 9,00	\$ 4.669.650,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	518850,00	\$ 7,00	\$ 3.631.950,00
7	129	Subbase granular con cbr > 40% (con transporte)	m3	205160,00	\$ 288,00	\$ 59.086.080,00
7	131	Base granular con CBR> 60% (con transporte)	m3	152600,00	\$ 363,00	\$ 55.393.800,00
7	134	Material para base estabilizada con cemento	m3	480,00	\$ 1.155,00	\$ 554.400,00
7	181	Reciclado de Pavimentos	m2	518850,00	\$ 31,00	\$ 16.084.350,00
9	212	Agregado pétreo fino para tratamiento	m3	2600,00	\$ 1.735,00	\$ 4.511.000,00
10	248	Cordón cuneta de hormigón simple	m	276,00	\$ 1.700,00	\$ 469.200,00
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	m3	751,00	\$ 29.695,00	\$ 22.300.945,00
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (con trat. superficial)	m3	291,00	\$ 35.247,00	\$ 10.256.877,00
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	m	85,00	\$ 5.245,00	\$ 445.825,00
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	m	1037,00	\$ 9.888,00	\$ 10.253.856,00
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	m	612,00	\$ 12.996,00	\$ 7.953.552,00
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas	m3	197,00	\$ 28.087,00	\$ 5.533.139,00
14	311	Alambrados Nuevos	m	7210,00	\$ 508,00	\$ 3.662.680,00
17	382	Señalización de obra	Global	1,00	\$ 4.468.435,00	\$ 4.468.435,00
20	429	Acondicionamiento de canteros	m2	1150,00	\$ 414,00	\$ 476.100,00
33	541	Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron)	m2	210,00	\$ 2.835,00	\$ 595.350,00
41	620	Terminales de impacto TL3 (mash)	un	150,00	\$ 156.160,00	\$ 23.424.000,00
41	621-1	Transición de puente (LT 269)	unidad	4,00	\$ 73.950,00	\$ 295.800,00
41	624	Poste de caño para señales	m	594,00	\$ 2.720,00	\$ 1.615.680,00
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767	unidad	16,00	\$ 35.460,00	\$ 567.360,00
41	624-2	Soporte para señales de 2.40*1.20 EN12767	unidad	8,00	\$ 18.770,00	\$ 150.160,00
43	632	Demolición de pavimento existente	m2	2970,00	\$ 89,00	\$ 264.330,00
69	873	Cordones de hormigón simple	m	370,00	\$ 1.314,00	\$ 486.180,00
79	910	Iluminación de empalmes	Global	1,00	\$ 9.883.549,00	\$ 9.883.549,00
37	971	Demolición construcciones existentes	Global	1,00	\$ 184.780,00	\$ 184.780,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	3762,00	\$ 34.469,00	\$ 129.672.378,00
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	831,00	\$ 36.271,00	\$ 30.141.201,00
301	3011	Señales clase 1 instaladas	m2	192,00	\$ 6.390,00	\$ 1.226.880,00
301	3012	Señales clase 3 instaladas	m2	23,00	\$ 8.080,00	\$ 185.840,00
303	3027	Poste de hormigón para señal instalado	m3	1,00	\$ 112.010,00	\$ 112.010,00
303	3029	Poste kilométrico instalado	m3	3,00	\$ 139.730,00	\$ 419.190,00
304	3042	Tachas instaladas	c/u	5740,00	\$ 220,00	\$ 1.262.800,00
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente (3-6)	m2	7030,00	\$ 520,00	\$ 3.655.600,00
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	19810,00	\$ 520,00	\$ 10.301.200,00
304	3045	Línea amarilla aplicada en caliente	m2	7030,00	\$ 520,00	\$ 3.655.600,00
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	270,00	\$ 1.940,00	\$ 523.800,00
304	3046a	Sonorizadores	m2	70,00	\$ 3.150,00	\$ 220.500,00
305	3051	Superficies pintadas (cordones, puentes)	m2	6500,00	\$ 1.090,00	\$ 7.085.000,00
304	5154	Superficies preformadas	m2	100,00	\$ 5.490,00	\$ 549.000,00
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1W5A	ml	21578,00	\$ 2.300,00	\$ 49.629.400,00
301	3015	Orugas reflectivas tipo LDS	c/u	1210,00	\$ 2.680,00	\$ 3.242.800,00
407	4063	Elementos de contralor	Global	1,00	\$ 204.918,03	\$ 204.918,03
12	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	m2	820,00	\$ 923,00	\$ 756.860,00
26	473	Caños de hierro galvanizado	m	90,00	\$ 1.602,00	\$ 144.180,00
29	519	Mortero reparación (mejorado)	m2	100,00	\$ 9.898,00	\$ 989.800,00
105	1138	Colocación y sellado de caños de desagüe	c/u	400,00	\$ 3.839,00	\$ 1.535.600,00
89	1303	Variaciones	Global	1,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	m	410,00	\$ 13.574,00	\$ 5.565.340,00
89	2006-2	Sellado de fisuras mayores a 0,3mm	m	1000,00	\$ 3.094,00	\$ 3.094.000,00
80	912	Alimentación	Per.mes	80,00	\$ 55.217,00	\$ 4.417.360,00
81	914b	Suministro de camioneta con chofer	Veh.mes	20,00	\$ 101.975,00	\$ 2.039.500,00
82	915b	Suministro de camioneta sin chofer	Veh.mes	40,00	\$ 69.033,00	\$ 2.761.320,00
89	929	Alojamiento para personal de inspección	Casa.mes	20,00	\$ 40.859,00	\$ 817.180,00
89	930	Alojamiento Dirección de Obra	Persona.mes	20,00	\$ 35.859,00	\$ 717.180,00
IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS						\$ 893.686.952,03

ANEXO II

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A TRAVÉS DEL PUENTE 329 KM SOBRE EL RIO NEGRO, TRAMO: PUENTE SOBRE EL RÍO NEGRO – RUTA 26

Flujo de fondos

Grupo	Rubro	Denominación	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	
1	1	Movilización	\$ 11.405.304,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.405.304,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2	6	Excavación no clasificada (distancia libre 400 m)	\$ 0,00	\$ 773.807,50	\$ 773.807,50	\$ 1.174.092,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.467.615,00	\$ 1.174.092,00	\$ 587.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	7	Excavación no clasificada a Depósito	\$ 503.241,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2	9	Extracción de árboles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2	20	Ejecución de ensanche de ferme	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2	71	Gestión ambiental	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 705.542,34	\$ 11.405.304,50	
3	76	Sobret transporte de suelos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
4	94	Cemento portland p/base estabilizada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
6	111	Ejecución de ringo bituminoso de imprimación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
7	129	Subbase granular con cbr > 40% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
7	131	Base granular con CBR > 60% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
7	134	Materia para base estabilizada con cemento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
7	181	Reciclado de Pavimentos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
9	212	Agregado pétreo fino para tratamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
10	248	Cordón cuneta de hormigón simple	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	\$ 1.115.047,21	\$ 3.345.141,75	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	\$ 4.460.189,00	
13	262	Hormigón armado clase VII para alarague de alcantarillas (con trat. superficial)	\$ 0,00	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	\$ 1.538.531,51	
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
14	311	Alambrados Nuevos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
17	382	Señalización de obra	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	\$ 223.421,75	
20	429	Acondicionamiento de cancheros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
33	541	Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
41	626	Terminación de impacto 113 (mm)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
41	627	Transición de juntas (T 260)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
41	628	Poste de caño para señales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
41	624-2	Soporte para señales de 2.40*1.20 EN12767	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
43	632	Demolición de pavimento existente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
69	873	Cordones de hormigón simple	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
79	910	Iluminación de empalmes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
37	971	Demolición construcciones existentes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
301	3011	Señales clase 3 instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
301	3012	Señales clase 3 instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
303	3027	Poste de hormigón para señal instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
303	3029	Poste kilométrico instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
304	3042	Tachas instaladas	\$ 0,00</																				

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por JOSÉ CUJÓ S.A.

Sr. José Ignacio Cujó