
 

 

 

Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y 

financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 19 entre las progresivas 56K300 (Ruta 6) 

y 89K220 (Cerro Chato) 

 

El día 28 de noviembre de 2024,  POR UNA PARTE: El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de 

identidad Nº 1.376.455-4, y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad Nº 1.297.316-4, en 

su calidad de Presidente y Director respectivamente, actuando en nombre y representación de la 

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A., persona jurídica inscripta en el Rut con el  Nº 214 584 350 

018, constituyendo domicilio en Rincón 528 Piso 5 de la ciudad de Montevideo (en adelante el Contratante), 

y POR OTRA PARTE: el Sr. José Ignacio Cujo Darriulat, titular de la cédula de identidad número 3.909.261-

6, en nombre y representación de ESTULEN S.A. (en adelante “el Contratista”), y constituyendo domicilio 

en la calle Rivera 1278 de la ciudad de Salto, CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES: 1) El Contratante realizó un llamado a licitación para la ejecución de un 

Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento 

de la infraestructura vial de Ruta 19 entre las progresivas 56K300 (Ruta 6) y 89K220 (Cerro Chato) y 

el día 30 de abril de 2024 se recibieron las ofertas. 2) El día 14 de junio de 2024 el contratante recibió el 

informe de evaluación de las ofertas emitido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la DNV. 3) 

Analizadas las actuaciones el Directorio del Contratante resolvió adjudicar la licitación de referencia a la 

empresa JOSE CUJO S.A., siendo notificada el día 21 de junio de 2024. 4) Una vez notificada la misma, 

JOSE CUJO S.A. constituyó una Sociedad de Objeto Exclusivo, ESTULEN SA, de acuerdo a la oferta 

presentada, la cual fue inscripta en el Registro de Comercio el 28 de agosto de 2024, con el RUT 219 680 

029 013. 

 

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a realizar el diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público y la expropiada 

para tal fin (en adelante CREMAF) de la Ruta 19 entre la progresiva 56K300 (Ruta 6) y 89K220 (Cerro 

Chato), de acuerdo al pliego de condiciones, las enmiendas al pliego, aclaraciones y comunicados 

efectuados por el Contratante y cualquier otro documento que forma parte del llamado lo que se considera 

parte de este contrato. 

Estos trabajos comprenden: 

• Componente A: Construcción de readecuación planialtimétrica y rehabilitación estructural de la 

Ruta 19. 

• Componente C: Mantenimiento de las obras previstas en el Componente A. 

 

TERCERO - PRECIO: El monto básico del presente Contrato se discrimina de la siguiente manera: 

- Componente A: $1.539.560.500,85 s/IVA (pesos uruguayos mil quinientos treinta y nueve millones 

quinientos sesenta mil quinientos con 85/100). Este monto incluye el factor de financiamiento (Fa= 
1,41434) y una partida máxima por concepto de leyes sociales para este componente de $100.866.765,71. 

- Componente C: $465.295.748,57 s/IVA (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta y cinco millones 

doscientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y ocho con 57/100). Este monto incluye una 

partida máxima por concepto de leyes sociales para este componente de $53.254.832,57. 

Los montos de cada uno de estos Componentes se discriminan de acuerdo con lo previsto en el Anexo I del 

presente Contrato, el cual contiene los rubros, metrajes y precios unitarios de cada componente. El Plan de 

Trabajo (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) se agregan en el Anexo II y forman parte de este 

contrato. 

Para el caso del Componente A, el Contratista es responsable por los metrajes presentados y que forman 

parte de este Contrato. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades, lo 

ejecutado en exceso será de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos 

adicionales ordenados por el Contratante.  

Los costos de cualquier trabajo, para el cual no se hubiera establecido precios unitarios, serán considerados 

incluidos en los costos de otros rubros. 



 

 

Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos realizados en 

los CAO. 

En caso de que aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna discrepancia con 

lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Dirección Nacional de Vialidad lo estima conveniente, a 

ajustar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de ésta, y sin que ello signifique ningún aumento del 

precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la modificación del proyecto 

presentado, resultará una reducción del contrato, se disminuirá el monto del precio total contratado, 

multiplicando los precios unitarios correspondientes por dicha reducción. 

El monto de la cuota parte del Componente A solicitado en Unidades Indexadas se pagará en pesos 

uruguayos considerando el valor de la UI vigente a la Fecha de Vencimiento del CIP, del CIP-T o de las 

facturas de los Pagos por Disponibilidad de la Obra (PPD), o el del día hábil inmediatamente siguiente en 

caso que fuera inhábil. 

 

CUARTO – LEYES SOCIALES: El Contratista es responsable de la Inscripción de la Obra en el Banco de 

Previsión Social, así como del pago de las leyes sociales que correspondan a la ejecución de este Contrato. 

Se determina una partida máxima para cada componente (A y C), detalladas en la cláusula anterior. Si el 

monto de leyes sociales fuere superior al estipulado, considerando los ajustes establecidos en el Pliego de 

licitación, la Contratante no reconocerá suma alguna por dicho concepto. Si el monto de leyes sociales fuere 

menor al máximo establecido en la cláusula anterior el Contratante reconocerá únicamente el monto 

correspondiente al que asciendan las mismas. 

No se liberará certificado de avance de obra (CAO) ni los CCH-O hasta que el Contratista presente 

comprobante de pago correspondiente al mes anterior. Además, el Contratante dará aviso al financista del 

atraso correspondiente al pago de LLSS por parte del Contratista.   

 

QUINTO - PLAZO: El plazo del contrato es de 11 años, el cual se discrimina de la siguiente manera: 

Componente A:  Hasta 12 meses calendario sin prorrogas, a partir de la fecha de suscripción del Acta de 

Replanteo, de acuerdo con el Plan de Trabajo y el Preventivo de Flujo de Fondos que se adjuntan como 

Anexo II y forman parte de este Contrato. 

Componente C: El plazo del Mantenimiento de la obra correspondiente al Componentes A será desde la 

fecha del Acta de Terminación de Obra (ATO) de dicho componente hasta la finalización del Contrato (11 

años). 

En caso de ampliación del plazo de obra, se reducirá el plazo de mantenimiento de forma de no exceder el 

plazo total de 11 años de Contrato.  

El Acta de Replanteo deberá realizarse a los 15 (quince) días corridos, a partir de la fecha de notificación al 

Contratista de la No Objeción del Contrato por parte del Concedente. 

El Replanteo se hará en la fecha acordada aún en ausencia del Contratista, levantándose acta con la firma 

de los comparecientes.  

En el caso de que se firmen Actas de Replanteo Parciales asociadas a Autorizaciones Ambientales 

Parciales, el plazo de inicio de la obra se computará desde la fecha de la primera Acta de Replanteo Parcial 

o Total. Si por responsabilidad atribuible al Contratante, no se proporciona determinado tramo de la zona de 

obra por carecer de Autorización Ambiental Parcial o Total, se suspende en la misma proporción los plazos 

para la ejecución del Componentes A, en tanto se justifique que la demora afecta el normal desarrollo de la 

obra. No se reconocerán sobre costos adicionales para el Contratista por dicha demora, sin perjuicio del 

ajuste paramétrico de la obra. 

En caso que el Contratista haya presentado el trámite de baja de inventario de canteras y  que cuente con 

el resultado favorable de la Auditoría Ambiental de Cierre de Obra, con la única No Conformidad relacionada 

al cierre de Canteras y en relación a lo establecido en la Cláusula 59 del Pliego de Licitación: “Inicio, avance 

y terminación de las obras”, en lo que refiere a la obtención del Acta de Terminación de las Obras (ATO) en 

relación a estos aspectos, se admitirá que el ATO se expida en forma condicional, sujeta a que en un plazo 

máximo de 6 (seis) meses se obtenga el cierre de cantera y el resultado favorable de la Auditoría Ambiental 

de Cierre de obra. En caso de que no se hubiera obtenido en dicho plazo, se suspenderán los pagos 

correspondientes al PPD y al Componente C, hasta que se obtengan las aprobaciones correspondientes.   

 



 

 

SEXTO – PROYECTO EJECUTIVO (PE) Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEFINITIVO (PEFD): La 

presentación y condiciones del PE y PEFD están previstas en el pliego de condiciones, sus aclaraciones y 

enmiendas realizadas durante el llamado a licitación. Sin perjuicio de ello y complementando los requisitos 

allí mencionados, el Contratista deberá siempre y necesariamente ajustarse a las condiciones y requisitos 

mínimos establecidos en el Pliego y los Comunicados, así como a las comprometidas en la oferta cuando 

fueran más exigentes a juicio del Contratante. 

Tal como se indica en el Pliego y los Comunicados el proyecto de ingeniería de los oferentes deberá 

mantener condiciones no inferiores a la de los anteproyectos de referencia (PR).  

Los diseños deben ser ratificados con campañas adicionales de prospecciones y ensayos e incorporar las 

observaciones que se realizan, pero sin que ello pueda llevar a reducir en el caso de los pavimentos los 

espesores propuestos ni la calidad de los materiales a utilizar para las diferentes capas. 

Los empalmes y la iluminación deben analizarse y adecuarse de acuerdo a lo establecido en el Pliego y sus 

Comunicados. 

Los estudios hidrológico-hidráulicos deben ser profundizados, adecuados y complementados en la fase de 

proyecto ejecutivo y como consecuencia puede resultar necesario agregar obras de drenaje y/o aumentar 

las cotas de rasante en alguna zona, pero en ningún caso se podrá reducir las obras indicadas en el Pliego 

y las propuestas por el Contratista cuyo conjunto conforma el mínimo a esos efectos. 

Deberán presentarse los proyectos ejecutivos, los cuales deberán estar en un todo de acuerdo con el Anexo 

VIII del Pliego de Condiciones de la licitación de referencia (PC) y las memorias a las cuales se hace alusión 

en el capítulo 2 de la Propuesta Técnica no cumplen con la función de proyecto ejecutivo ni serán tomadas 

como parte del mismo, el cual se deberá realizar íntegramente y ser aprobado por la Contratante. 

 

SÉPTIMO – PAGO DEL COMPONENTE A1 POR CERTIFICADOS IRREVOCABLES DE PAGO: El pago 

del 70% del componente A se efectuará mediante Certificados Irrevocables de Pago (CIP) emitidos en 

Unidades Indexadas de acuerdo a lo solicitado en la oferta. El modelo de CIP, se adjunta e identifica como 

Anexo III del presente. 

El Contrato de Fideicomiso de Administración, Garantía y Pago CVU – CREMAF, forma parte integrante del 

presente Contrato como Anexo IV.  

 

OCTAVO - PAGO POR DISPONIBILIDAD: El pago del 30% del monto del componente A se facturará en 

Unidades Indexadas de acuerdo a lo solicitado en la oferta y estará sujeto a las deducciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones y Comunicados. 

 

NOVENO: FONDOS AFECTADOS EN FORMA EXCLUSIVA: El Contratista afectará de forma exclusiva 

fondos equivalentes al menos, del 15% (quince por ciento) del monto del Componente A, sin considerar el 

factor de ajuste de costos financieros. 

El Contratista integró la suma de $ 40.820.113,11 (pesos uruguayos cuarenta millones ochocientos veinte 

mil ciento trece con 11/100), equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del porcentaje mencionado en el 

párrafo anterior.  

El resto de los fondos se deberá integrar en un plazo no mayor a cuatro meses desde la firma del contrato.   

Salvo autorización expresa del Contratante, en caso de que los fondos de afectación exclusiva se integren 

en Capital Social, deberán mantenerse hasta haber obtenido el último CCH-O del Componente A. 

Cumplida la condición precedente, el Capital Social podrá reducirse hasta alcanzar el 10% del Componente 

A, sin considerar el factor de ajuste de costos financieros.  

 

DÉCIMO – NORMATIVA APLICABLE: La relación entre el Contratante y el Contratista se regirá por el 

Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA), el Pliego de 

Condiciones Técnicas (PCT), enmiendas y aclaraciones realizadas a través de los Comunicados publicados 

durante el llamado a licitación,  la Ley 15.637 de 28/09/1984, el Convenio celebrado entre el MTOP y la CND 

de fecha 5/10/2001 y sus modificativos y, en caso de corresponder, los artículos 19 y 20 de la Ley No. 17.555 

y Decreto No. 442/002.  

 

DÉCIMOPRIMERO – GARANTIAS: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato 

GARANTIA IRREVOCABLE ITAU por USD 1.400.000.- (dólares americanos un millón cuatrocientos mil). 



 

 

Al momento del Acta de Terminación de Obra (ATO) del Componentes A, el Contratista deberá de constituir 

una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta la Recepción Definitiva del mismo, por un monto 

equivalente al 1% del monto ofertado para la suma del Componente A (sin considerar el factor multiplicador 

de los costos de financiamiento).  

 

DÉCIMOSEGUNDO– RESPONSABILIDAD: El Contratista será responsable de todas las obligaciones 

emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo 

riesgo y/o daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros 

y a bienes públicos y privados.  

En el caso que el Contratante deba responder o sea condenado judicialmente al pago de obligaciones que 

son de cargo del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad 

del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra 

el Contratista o contra sus Socios o Directores, los que se constituyen en responsables solidarios por los 

incumplimientos. La potestad de repetición contra sus Socios o Directores se limitará a los casos de Dolo o 

Culpa Grave del Contratista. 

 

DECIMOTERCERO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CONTRA TODO RIESGO: El Contratista ha 

contratado un Seguro de Responsabilidad Civil contra Todo Riesgo de Construcción y Mantenimiento por 

un monto de USD 3.000.000 (dólares americanos tres millones) el que deberá mantener durante toda la 

vigencia del Contrato, a cuyos efectos ha presentado póliza de la empresa Sura Seguros, póliza N° 

ECA217821/1.  

Asimismo, ha Contratado una póliza contra reclamos ante la Ley de Tercerizaciones, de la empresa Sura 

Seguros, Póliza N° 621751 por USD 2.600.000 (dólares americanos dos millones seiscientos mil), así como 

deberá acreditar la contratación del Seguro Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley Nº 

16.074) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera, los cuales deberá mantener vigente durante 

todo el plazo del contrato.  

Toda modificación en las condiciones de dichos seguros, deberán ser aprobadas previamente por escrito 

por el Contratante.  

 

DÉCIMO CUARTO - PRELACIÓN DEL CONTRATO: En todo lo no previsto en el presente contrato, será 

de aplicación lo dispuesto en el Pliego de licitación, con sus anexos y en los comunicados.  

 

DÉCIMO QUINTO - CLÁUSULA DE PROGRESO: El Contratista aplicará en cada momento y según el 

progreso de la ciencia, lo que disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación 

de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. En caso que las medidas a ser 

aplicadas por el Contratista deban implementarse antes del ATTO, las partes negociarán ajustes al plazo 

del Componente A, a los efectos de que éstos no se vean afectados por la implementación de dichas 

medidas, pero en ningún caso se podrá exceder el plazo total de 11 años del Contrato. 

 

DÉCIMOSEXTO - DOMICILIOS ESPECIALES Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Las partes constituyen 

domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente 

suyos en la comparecencia y declaran los siguientes correos electrónicos como válidos para realizar todas 

las comunicaciones relativas al presente contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego para las 

notificaciones: 

Contratante: ntejera@cvu.com.uy con copia a monica.rodriguez@cvu.com.uy 

Contratista: empresa@cujo.com.uy con copia a germaninvernizzi@cujo.com.uy - jorgebotti@cujo.com.uy 

 

DECIMOSÉPTIMO - COMPETENCIA: Las partes aceptan la competencia de los Juzgados y Tribunales de 

la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato. 

 

DECIMOOCTAVO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de la No Objeción 

por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

mailto:germaninvernizzi@cujo.com.uy
mailto:jorgebotti@cujo.com.uy


 
    ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rubrado y precios 

Unitario Total Unitario Total

RUBROS GLOBALES

1 1 MOVILIZACION Global 1,00 $ 29.856.199,00 $ 29.856.199,00 $ 7.762.612,00 $ 7.762.612,00

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL Global 1,00 $ 29.856.199,00 $ 29.856.199,00 $ 5.672.678,00 $ 5.672.678,00

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA Global 1,00 $ 4.976.035,00 $ 4.976.035,00 $ 1.890.894,00 $ 1.890.894,00

79 910 ILUMINACIÓN GLOBAL (empalme con ruta 6) Global 1,00 $ 6.374.362,00 $ 6.374.362,00 $ 892.411,00 $ 892.411,00

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS Global 1,00 $ 8.463.460,00 $ 8.463.460,00 $ 0,00 $ 0,00

RUBROS SUMINISTROS

80 912 ALIMENTACION PERS.MES 60,00 $ 57.000,00 $ 3.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00

81 914B CAMIONETA CON CHOFER VEH.MES 12,00 $ 162.651,00 $ 1.951.812,00 $ 30.904,00 $ 370.848,00

82 915A AUTOMOVIL SIN CHOFER VEH.MES 12,00 $ 108.699,00 $ 1.304.388,00 $ 0,00 $ 0,00

89 929 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION CASA.MES 12,00 $ 69.936,00 $ 839.232,00 $ 0,00 $ 0,00

89 930 ALOJAMIENTO DEL GERENTE DE OBRA PERS.MES 12,00 $ 56.328,00 $ 675.936,00 $ 0,00 $ 0,00

RUBROS GENERALES

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES C/U 4400,00 $ 5.046,00 $ 22.202.400,00 $ 959,00 $ 4.219.600,00

2 22 EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES C/U 20,00 $ 278.340,00 $ 5.566.800,00 $ 52.885,00 $ 1.057.700,00

2 31 ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla) C/U 50,00 $ 82.681,00 $ 4.134.050,00 $ 15.710,00 $ 785.500,00

20 427 REVESTIMIENTO CON SUELO-PASTO Ha 30,00 $ 437.262,00 $ 13.117.860,00 $ 113.689,00 $ 3.410.670,00

20 429 ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 726,00 $ 829,00 $ 601.854,00 $ 216,00 $ 156.816,00

39 606 REFUGIO PEATONAL C/U 10,00 $ 241.028,00 $ 2.410.280,00 $ 77.129,00 $ 771.290,00

37 588 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Global 1,00 $ 105.120,00 $ 105.120,00 $ 17.880,00 $ 17.880,00

131 2113 ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 400,00 $ 1.876,00 $ 750.400,00 $ 338,00 $ 135.200,00

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 52800,00 $ 276,00 $ 14.572.800,00 $ 53,00 $ 2.798.400,00

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 115500,00 $ 227,00 $ 26.218.500,00 $ 44,00 $ 5.082.000,00

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASFICADA DE PRÉSTAMO M3 117470,00 $ 535,00 $ 62.846.450,00 $ 102,00 $ 11.981.940,00

3 76 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS) M3.KM 8200,00 $ 21,00 $ 172.200,00 $ 4,00 $ 32.800,00

RUBROS DE PAVIMENTO

4 94 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND TON 6680,00 $ 8.053,00 $ 53.794.040,00 $ 1.289,00 $ 8.610.520,00

5 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 57320,00 $ 2.972,00 $ 170.355.040,00 $ 476,00 $ 27.284.320,00

6 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 308250,00 $ 15,00 $ 4.623.750,00 $ 4,00 $ 1.233.000,00

6 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 308250,00 $ 13,00 $ 4.007.250,00 $ 3,00 $ 924.750,00

7 129 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 45240,00 $ 599,00 $ 27.098.760,00 $ 96,00 $ 4.343.040,00

7 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 51920,00 $ 731,00 $ 37.953.520,00 $ 117,00 $ 6.074.640,00

7 134 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE) M3 66790,00 $ 2.241,00 $ 149.676.390,00 $ 359,00 $ 23.977.610,00

7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR> 60% (CON TRANSPORTE) M3 6400,00 $ 1.288,00 $ 8.243.200,00 $ 207,00 $ 1.324.800,00

7 138 BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE) M3 21120,00 $ 911,00 $ 19.240.320,00 $ 146,00 $ 3.083.520,00

10 238 CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII M3 5,00 $ 105.820,00 $ 529.100,00 $ 26.468,00 $ 132.340,00

14 311 ALAMBRADOS NUEVOS M 19230,00 $ 549,00 $ 10.557.270,00 $ 154,00 $ 2.961.420,00

15 316 REMOCION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBRADOS M 1950,00 $ 472,00 $ 920.400,00 $ 142,00 $ 276.900,00

41 620 TERMINAL DEFENSA METÁLICA (TIPO EURO ET) C/U 12,00 $ 233.520,00 $ 2.802.240,00 $ 39.699,00 $ 476.388,00

41 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO ML 890,00 $ 3.123,00 $ 2.779.470,00 $ 531,00 $ 472.590,00

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 3440,00 $ 53.149,00 $ 182.832.560,00 $ 532,00 $ 1.830.080,00

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 386,00 $ 55.985,00 $ 21.610.210,00 $ 560,00 $ 216.160,00

RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES M 800,00 $ 2.507,00 $ 2.005.600,00 $ 427,00 $ 341.600,00

301 3010 SEÑALES CLASE 1  INSTALADAS M2 311,00 $ 7.462,00 $ 2.320.682,00 $ 1.941,00 $ 603.651,00

303 3029 POSTE KILOMETRICO  INSTALADO M3 5,20 $ 115.830,00 $ 602.316,00 $ 18.533,00 $ 96.371,60

304 3042 TACHAS INSTALADAS C/U 2763,00 $ 258,00 $ 712.854,00 $ 19,00 $ 52.497,00

304 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 1243,00 $ 763,00 $ 948.409,00 $ 54,00 $ 67.122,00

304 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 9944,00 $ 763,00 $ 7.587.272,00 $ 54,00 $ 536.976,00

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 3388,00 $ 763,00 $ 2.585.044,00 $ 54,00 $ 182.952,00

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 100,00 $ 1.524,00 $ 152.400,00 $ 107,00 $ 10.700,00

RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL

13 274 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) M 839,00 $ 10.257,00 $ 8.605.623,00 $ 2.565,00 $ 2.152.035,00

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES) M 306,00 $ 18.262,00 $ 5.588.172,00 $ 4.566,00 $ 1.397.196,00

13 276 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM (SIN CABEZALES) M 151,00 $ 22.995,00 $ 3.472.245,00 $ 5.749,00 $ 868.099,00

13 277 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM (SIN CABEZALES) M 135,00 $ 33.654,00 $ 4.543.290,00 $ 8.414,00 $ 1.135.890,00

13 281 CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS M3 198,00 $ 56.090,00 $ 11.105.820,00 $ 14.023,00 $ 2.776.554,00

510 5160 MANTENIMIENTO KM.MES 3948,00 $ 104.367,00 $ 412.040.916,00 $ 18.787,00 $ 74.171.076,00

IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS $ 1.399.710.500,00 $ 214.654.036,60

Grupo Rubro Denominación Un. Metraje
PRECIO MONTO IMPONIBLE

COMPONENTE A

COMPONENTE C
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Cronograma Componente A
3

RUBROS GLOBALES

1 1 MOVILIZACION 50,00% 50,00%

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 50,00%

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

79 910 ILUMINACIÓN GLOBAL (empalme con ruta 6) 25,00% 50,00% 25,00%

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

RUBROS SUMINISTROS

80 912 ALIMENTACION 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

81 914B CAMIONETA CON CHOFER 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

82 915A AUTOMOVIL SIN CHOFER 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

89 929 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

89 930 ALOJAMIENTO DEL GERENTE DE OBRA 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

RUBROS GENERALES

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2 22 EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

2 31 ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla) 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

20 427 REVESTIMIENTO CON SUELO-PASTO 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

20 429 ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS 100,00%

39 606 REFUGIO PEATONAL 50,00% 50,00%

37 588 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

131 2113 ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS 100,00%

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASFICADA DE PRÉSTAMO 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

3 76 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS) 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

RUBROS DE PAVIMENTO

4 94 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

5 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

6 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

6 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

7 129 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

7 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

7 134 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE) 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR> 60% (CON TRANSPORTE) 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

7 138 BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

10 238 CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII 100,00%

14 311 ALAMBRADOS NUEVOS 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

15 316 REMOCION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBRADOS 100,00%

41 620 TERMINAL DEFENSA METÁLICA (TIPO EURO ET) 100,00%

41 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO 100,00%

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES 40,00% 40,00% 20,00%

301 3010 SEÑALES CLASE 1  INSTALADAS 40,00% 40,00% 20,00%

303 3029 POSTE KILOMETRICO  INSTALADO 40,00% 40,00% 20,00%

304 3042 TACHAS INSTALADAS 40,00% 40,00% 20,00%

304 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 40,00% 40,00% 20,00%

304 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 40,00% 40,00% 20,00%

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE 40,00% 40,00% 20,00%

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE 100,00%

RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL

13 274 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES) 50,00% 50,00%

13 276 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM (SIN CABEZALES) 50,00% 50,00%

13 277 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM (SIN CABEZALES) 50,00% 50,00%

13 281 CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

Grupo Rubro Denominación MES 1 MES 2 MES 11 MES 12MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10



Flujo de fondos Componente A

RUBROS GLOBALES

1 1 MOVILIZACION $ 14.928.099,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.928.099,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 1.357.099,95 $ 14.928.099,50

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58 $ 414.669,58

79 910 ILUMINACIÓN GLOBAL (empalme con ruta 6) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593.590,50 $ 3.187.181,00 $ 1.593.590,50

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS $ 0,00 $ 1.692.692,00 $ 1.692.692,00 $ 1.692.692,00 $ 1.692.692,00 $ 1.692.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

RUBROS SUMINISTROS

80 912 ALIMENTACION $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00

81 914B CAMIONETA CON CHOFER $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00 $ 162.651,00

82 915A AUTOMOVIL SIN CHOFER $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00 $ 108.699,00

89 929 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00 $ 69.936,00

89 930 ALOJAMIENTO DEL GERENTE DE OBRA $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00 $ 56.328,00

RUBROS GENERALES

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.480,00 $ 4.440.480,00 $ 4.440.480,00 $ 4.440.480,00 $ 4.440.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 22 EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES $ 0,00 $ 0,00 $ 556.680,00 $ 835.020,00 $ 835.020,00 $ 835.020,00 $ 835.020,00 $ 835.020,00 $ 835.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 31 ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla) $ 0,00 $ 413.405,00 $ 413.405,00 $ 413.405,00 $ 620.107,50 $ 620.107,50 $ 413.405,00 $ 413.405,00 $ 413.405,00 $ 413.405,00 $ 0,00 $ 0,00

20 427 REVESTIMIENTO CON SUELO-PASTO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.786,00 $ 1.311.786,00 $ 2.623.572,00 $ 2.623.572,00 $ 2.623.572,00 $ 1.311.786,00 $ 1.311.786,00 $ 0,00

20 429 ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.854,00 $ 0,00

39 606 REFUGIO PEATONAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.140,00 $ 1.205.140,00 $ 0,00

37 588 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 10.512,00 $ 26.280,00 $ 26.280,00 $ 26.280,00 $ 15.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

131 2113 ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.400,00 $ 0,00

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.280,00 $ 2.914.560,00 $ 3.643.200,00 $ 3.643.200,00 $ 2.914.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO $ 2.621.850,00 $ 3.932.775,00 $ 5.243.700,00 $ 5.243.700,00 $ 5.243.700,00 $ 3.932.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASFICADA DE PRÉSTAMO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142.322,50 $ 6.284.645,00 $ 9.426.967,50 $ 12.569.290,00 $ 12.569.290,00 $ 12.569.290,00 $ 6.284.645,00 $ 0,00 $ 0,00

3 76 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS) $ 17.220,00 $ 25.830,00 $ 34.440,00 $ 34.440,00 $ 34.440,00 $ 25.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

RUBROS DE PAVIMENTO

4 94 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.702,00 $ 5.379.404,00 $ 10.758.808,00 $ 10.758.808,00 $ 10.758.808,00 $ 10.758.808,00 $ 2.689.702,00 $ 0,00 $ 0,00

5 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.553.256,00 $ 25.553.256,00 $ 25.553.256,00 $ 25.553.256,00 $ 25.553.256,00 $ 25.553.256,00 $ 17.035.504,00

6 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.375,00 $ 924.750,00 $ 924.750,00 $ 924.750,00 $ 924.750,00 $ 462.375,00 $ 0,00 $ 0,00

6 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.087,50 $ 601.087,50 $ 601.087,50 $ 601.087,50 $ 601.087,50 $ 601.087,50 $ 400.725,00

7 129 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.938,00 $ 2.709.876,00 $ 5.419.752,00 $ 5.419.752,00 $ 5.419.752,00 $ 5.419.752,00 $ 1.354.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

7 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.676,00 $ 3.795.352,00 $ 7.590.704,00 $ 7.590.704,00 $ 7.590.704,00 $ 7.590.704,00 $ 1.897.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

7 134 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.483.819,50 $ 14.967.639,00 $ 29.935.278,00 $ 29.935.278,00 $ 29.935.278,00 $ 29.935.278,00 $ 7.483.819,50 $ 0,00 $ 0,00

7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR> 60% (CON TRANSPORTE) $ 0,00 $ 412.160,00 $ 824.320,00 $ 1.648.640,00 $ 1.648.640,00 $ 1.648.640,00 $ 1.648.640,00 $ 412.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

7 138 BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.886.048,00 $ 2.886.048,00 $ 2.886.048,00 $ 2.886.048,00 $ 2.886.048,00 $ 2.886.048,00 $ 1.924.032,00

10 238 CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.100,00 $ 0,00

14 311 ALAMBRADOS NUEVOS $ 0,00 $ 1.055.727,00 $ 3.167.181,00 $ 3.167.181,00 $ 3.167.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

15 316 REMOCION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBRADOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

41 620 TERMINAL DEFENSA METÁLICA (TIPO EURO ET) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802.240,00

41 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.779.470,00

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.424.884,00 $ 27.424.884,00 $ 27.424.884,00 $ 27.424.884,00 $ 27.424.884,00 $ 27.424.884,00 $ 18.283.256,00

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.161.021,00 $ 4.322.042,00 $ 4.322.042,00 $ 4.322.042,00 $ 4.322.042,00 $ 2.161.021,00 $ 0,00 $ 0,00

RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.240,00 $ 802.240,00 $ 401.120,00

301 3010 SEÑALES CLASE 1  INSTALADAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.272,80 $ 928.272,80 $ 464.136,40

303 3029 POSTE KILOMETRICO  INSTALADO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.926,40 $ 240.926,40 $ 120.463,20

304 3042 TACHAS INSTALADAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.141,60 $ 285.141,60 $ 142.570,80

304 3043 LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.363,60 $ 379.363,60 $ 189.681,80

304 3044 LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.034.908,80 $ 3.034.908,80 $ 1.517.454,40

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.017,60 $ 1.034.017,60 $ 517.008,80

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.400,00

RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL

13 274 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) $ 860.562,30 $ 1.721.124,60 $ 2.581.686,90 $ 2.581.686,90 $ 860.562,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES) $ 0,00 $ 0,00 $ 2.794.086,00 $ 0,00 $ 2.794.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

13 276 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM (SIN CABEZALES) $ 0,00 $ 1.736.122,50 $ 0,00 $ 1.736.122,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

13 277 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM (SIN CABEZALES) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.271.645,00 $ 0,00 $ 2.271.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

13 281 CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS $ 555.291,00 $ 1.110.582,00 $ 2.221.164,00 $ 2.221.164,00 $ 2.221.164,00 $ 2.221.164,00 $ 555.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE OBRA S/IMPUESTOS MES $ 21.447.918,34 $ 14.581.081,64 $ 26.719.912,44 $ 51.502.471,94 $ 89.097.249,84 $ 149.941.300,04 $ 143.871.251,04 $ 139.164.920,04 $ 124.554.438,04 $ 89.230.013,84 $ 73.209.990,84 $ 64.349.035,98

TOTAL LEYES SOCIALES MES $ 3.729.961,68 $ 2.011.162,09 $ 3.862.284,84 $ 6.994.135,50 $ 12.277.225,46 $ 14.661.212,34 $ 13.949.904,75 $ 13.305.695,26 $ 11.530.216,25 $ 7.300.679,35 $ 5.574.888,99 $ 5.669.399,20

TOTAL MONTO DE COMPARACION MES $ 25.177.880,02 $ 16.592.243,72 $ 30.582.197,28 $ 58.496.607,44 $ 101.374.475,29 $ 164.602.512,38 $ 157.821.155,79 $ 152.470.615,30 $ 136.084.654,28 $ 96.530.693,19 $ 78.784.879,82 $ 70.018.435,19

% MENSUAL 2,17% 1,48% 2,71% 5,21% 9,02% 15,18% 14,57% 14,09% 12,61% 9,03% 7,41% 6,52%

% ACUMULADO 2,17% 3,65% 6,35% 11,57% 20,59% 35,77% 50,34% 64,43% 77,04% 86,07% 93,48% 100,00%
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 CERTIFICADO IRREVOCABLE DE PAGO (CIP)  

POR LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del Contrato de diseño de proyecto 
ejecutivo, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de 
infraestructura vial de la Ruta XXX entre las progresivas X e Y, de fecha XX de xx de 
202x (según se modifique o complemente cuando corresponda, el “Contrato CREMAF”), 
celebrado entre la Corporación Vial del Uruguay S.A.  (el “Contratante” o “CVU”),  y [●] 
(el “Contratista”), por el presente, el Contratante se obliga, irrevocable e 
incondicionalmente, a pagar al Contratista o los adquirentes del presente Certificado 
(“Titulares”), en dólares estadounidenses o unidades indexadas (USD o UI), así como 
cualquier interés aplicable sobre el mismo de conformidad con el numeral 3 y los gastos 
previstos en el numeral 13, que se detallan más adelante. 
 

Hito (XXX) Nro de CIP (1 al 20) Moneda (UI o USD) Vencimiento 

    

    
 
El presente documento es un Certificado Irrevocable de Pago (CIP), el cual es el Nº Y 
de 20 (veinte) emitidos de conformidad con el Certificado de Cumplimiento de Hito de 
Obra (CCH-O) Nº XX en [USD/UI] (según se describe en el Contrato) a plena 
satisfacción del Contratante y del Contratista. 
 
El Contratante declara y garantiza que cuenta o contará con los fondos suficientes para 
el pago del presente Certificado, incluyendo sin que signifique limitación, los Subsidios 
CREMAF debidos por el MTOP como concedente de la Concesión. 
La emisión de este Certificado por parte del Contratante y la ejecución por parte de éste 
de sus obligaciones aquí detalladas han sido debidamente autorizadas por el 
Contratante y éste declara y garantiza que el presente Certificado constituye una 
obligación válida y vinculante del mismo. 
 
Con fecha [●], el Contratante suscribió como fideicomitente un contrato de fideicomiso 
de  administración con Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. como fiduciario (el “Contrato de Fideicomiso”), por el cual le cedió, entre 
otros créditos, los Subsidios CREMAF (según este término se define en el Contrato de 
Fideicomiso) y le instruyó al fiduciario: (i) la custodia de este Certificado, hasta el 
momento en que su entrega pueda ser requerida por el Titular de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 8 del presente; (ii) el registro de titularidad de este Certificado, conforme 
surge dispuesto en la cláusula [*] del Contrato de Fideicomiso; y, (iii) el pago de este 
Certificado y del resto de las Obligaciones Garantizadas (según este término se define 
en el Contrato de Fideicomiso), siendo el Titular del presente Certificado Beneficiario del 
Fideicomiso, según se define en el mismo. La suscripción del Contrato de Fideicomiso 
no sustituye, modifica o nova las obligaciones emergentes del presente Certificado, 
siendo el Contratante el obligado irrevocable e incondicional a su pago.  
 
1. Pagos. 
 
a) Por el presente Certificado, el Contratante (a través del Fideicomiso de 
Administración CVU-CREMAF constituido con fecha [ ] –“el Fideicomiso"-) se obliga, 
incondicional e irrevocablemente, a pagar al Contratista o adquirente el monto de USD 
/ UI [ ],[●], el [●] (la “Fecha de Vencimiento”) o en la Fecha de Aceleración (según este 
término se define más adelante) en la cuenta que el Titular le indique por escrito al 
Contratante. La no indicación del número de cuenta antes de 30 (treinta) días corridos 
de la fecha de vencimiento del CIP no implicará incumplimiento de pago del presente 



CIP ni generará responsabilidad por parte del Contratante.   El Contratante a través del 
Fideicomiso abonará el importe sin más, una vez verificada la Fecha de Vencimiento o 
la Fecha de Aceleración referida, renunciando expresamente a requerir la presentación 
de documentación ulterior u otra solicitud para el pago. Asimismo, en caso de ejecución 
del presente Certificado, el Contratante renuncia a realizar u oponer cualquier 
excepción, salvo la excepción de pago. 
b) El derecho del Titular a cobrar el monto vencido en virtud del presente certificado 
en la Fecha de Vencimiento no se verá afectado de forma alguna – por ningún supuesto 
de hecho o de derecho actual o futuro, ni aun cuando tuviera incidencia en los supuestos 
de hecho y de derecho aquí referidos-, en tanto el Presente documento establece un 
pago incondicional e irrevocable.  
c) El Contratante deberá cumplir con sus obligaciones en virtud del presente 
certificado sin ejercer ningún derecho de compensación, reconvención, retención o 
derecho similar que se derive de la relación del Contratante con el Contratista o 
adquirente.  
d) La Contratante no podrá efectuar prepagos voluntarios de cualquier monto 
estipulado en el presente Certificado, ya sea en forma total o parcial.  
e)En caso de que el presente Certificado sea en Unidades Indexadas el monto se 
pagará en pesos uruguayos considerando el valor de la UI vigente a la Fecha de 
Vencimiento (o la Fecha de Aceleración en su caso) o el día hábil inmediatamente 
siguiente en caso que fuera inhábil. 
f) Todas las declaraciones y garantías contenidas en el presente Certificado, serán 
entendidas hechas y repetidas cada día hasta el pago y cancelación final del Certificado. 
 
En caso que un vencimiento no acaezca en un Día Hábil, dicho vencimiento se 
prorrogará para el Día Hábil siguiente. Por “Día Hábil” se entiende todos los días excepto 
sábados, domingos o feriados legales o un día en que las instituciones bancarias o 
compañías fiduciarias estén cerrados al público o imposibilitados de ejercer su función.  
 
2. Intereses. Los montos a pagarse en virtud de este Certificado no devengarán 
intereses, sin perjuicio de lo que se indica a continuación. 
 
3. Intereses Moratorios. En caso de que el Contratante a través del Fideicomiso no 
cumpla con efectuar el pago en la Fecha de Vencimiento, deberá abonar al Titular, 
intereses sobre el monto impago a partir de (i) la Fecha de Vencimiento o (ii) la Fecha 
de Aceleración (según la misma se define más adelante), la que ocurra primero, hasta 
la fecha de cancelación total a una tasa anual equivalente al interés autorizado por el 
Banco Central del Uruguay (BCU) de acuerdo a la tasa media vigente al momento que 
se genera el incumplimiento en la moneda que corresponda, para empresas de 
intermediación financiera, aplicable a Grandes empresas, publicada por el BCU.  
 
4. Incumplimientos 
 
Serán causales de incumplimiento cuando el Contratante a través del Fideicomiso no 
cumpla con: 
i. el pago total o parcial de cualquier monto adeudado de conformidad con el 
presente certificado o  
ii. el pago total o parcial bajo cualquier otro CIP del presente contrato CREMAF de 
acuerdo a las fechas de vencimiento previstas en los mismos.  
Los saldos impagos (“Obligaciones Impagas”), generarán intereses moratorios desde 
que se produzca el no pago de los montos adeudados, de acuerdo a lo establecido en 
el numeral anterior (Intereses Moratorios).  
a) Si la Obligación Impaga persiste por 120 (ciento veinte) días corridos se 
producirá de pleno derecho la aceleración del pago del CIP que venza en la siguiente 
fecha de vencimiento (Fecha de Aceleración), lo que se sumará a las Obligaciones 
Impagas. A partir de este momento, y hasta que se cancelan las Obligaciones Impagas 
se devengarán intereses a la tasa de mora de acuerdo a lo establecido en el numeral 



anterior. La Fecha de Aceleración del CIP, sustituirá la Fecha de Vencimiento estipulada 
en el CIP.  
b) Si las Obligaciones Impagas persisten por 90 (noventa) días corridos adicionales, 
totalizando 210 (doscientos diez) días contados desde la declaración de aceleración 
estipulada en el literal a), se producirá de pleno derecho la aceleración del pago del CIP 
que siga en fecha de vencimiento al que se hizo exigible por el mencionado literal, 
totalizando 2 (dos) los CIP a los que se les acelera su vencimiento. La Fecha de 
Aceleración de este segundo CIP, sustituirá la Fecha de Vencimiento estipulada en el 
CIP. 
c) Si las Obligaciones Impagas persisten aún por otros 90 (noventa) días corridos 
adicionales, totalizando 300 (trescientos) días contados desde la declaración de 
aceleración, mencionada en el literal a) se producirá la caducidad anticipada del 
presente CIP, así como de todo saldo deudor asociado a los demás CIP emitidos en 
virtud del presente contrato CREMAF y del fideicomiso (Caso de Caducidad Anticipada).  
Ante la ocurrencia de un Caso de Incumplimiento en los términos previstos en el literal 
c) de la presente cláusula, el Titular podrá, mediante notificación escrita cursada al 
Contratante, declarar todos los montos adeudados en virtud del presente y de los 
restantes certificados de los que sea titular en relación al Contrato CREMAF 
inmediatamente vencidos y pagaderos, con lo cual tales montos se considerarán 
inmediatamente vencidos y pagaderos, sin la necesidad de diligencia, presentación, 
demanda o pago, protesto o notificación de cualquier tipo, a los cuales el Contratante 
renuncia expresamente. Verificada esta causal, y el Contratante considerara la 
conveniencia (a su exclusivo criterio) de ejercer su derecho de solicitar la extinción del 
Contrato de Concesión bajo la cláusula 13 de dicho Contrato de Concesión o cualquier 
otra cláusula del mismo que imponga una indemnización al MTOP como concedente de 
la Concesión, el Contratante se obliga a: que todo y cualquier monto debido bajo este 
documento, ya sea de capital, intereses, gastos o cualquier otro rubro, sea incorporado 
por el Contratante y el MTOP en la indemnización a ser recibida y comunicar al MTOP 
el pago directo al Titular o si dichos derechos de indemnización hubieran sido cedidos, 
comunicar al cesionario el pago directo al Titular una vez canceladas las deudas con 
ese cesionario, siendo que en caso que cualquier indemnización bajo las cláusulas 
citadas ya se encontraran cedidas a terceros por parte del Contratante, la cesión se 
entenderá realizada una vez que dichos terceros reciban su pago o la cesión se 
rescindiera, revocara o terminara por cualquier causa, sin necesidad de acto adicional 
alguno, renunciando la Contratante a recibir cualquier remanente de dicha cesión que 
deba ser servido a pagar indemnizaciones.     
  
5. Condición 
 
 
(a) El presente Certificado constituye una obligación directa, general, irrevocable, 
incondicional y no subordinada del Contratante. El Contratante a través del Fideicomiso 
se compromete a efectuar debidamente el pago puntual de todos los montos adeudados 
con respecto al mismo. Este Certificado tendrá prioridad en cuanto a su pago, respecto 
a las demás obligaciones de pago existentes y futuras del Fideicomiso (a excepción de 
los demás CIP emitidos en el marco de los Contratos CREMAF los cuales mantienen 
igual prioridad que el presente).  
(b) El Contratante a través del Fideicomiso deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que sus obligaciones de pago en virtud del presente 
documento tengan una prioridad de pago por lo menos igual (“pari passu”) a las demás 
obligaciones que se indican en el acápite 5 (a) precedente. 
 
6. Pagos a Prorrata. Mientras que alguna obligación contemplada en el presente 
permanezca impaga luego de estar vencida, ya sea como consecuencia de la ocurrencia 
de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleración, el Contratante: 
 



(i) no efectuará ningún pago por cualquier otro CIP del presente Contrato CREMAF 
que venza después de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleración hasta que 
todas las obligaciones en virtud de este Certificado hayan sido canceladas en su 
totalidad; y 
(ii) En caso de existir Obligaciones Impagas, cualquier pago del Contratante se 
realizará a prorrata de las mismas, en orden de prioridad respecto al vencimiento de 
cada una de ellas.  
 
7. Transferibilidad. El Contratante por el presente consiente de manera irrevocable 
en la libre transferencia de este Certificado o de cualquier derecho o interés vinculado 
con el Titular, a exclusiva discreción de dicho Titular, en forma total o parcial, a un tercero 
debiendo dicho Titular transferente notificar por escrito al Fiduciario acerca de dicha 
transferencia, indicando el nombre, dirección, número de cuenta y cualquier otra 
información pertinente de contacto del adquiriente, conforme al Modelo de Notificación 
dispuesto como anexo del Contrato de Fideicomiso.. Una vez efectuada dicha 
transferencia, se considerará al adquiriente como Titular de este Certificado, 
correspondiéndole los mismos derechos y beneficios de los que gozaba el transferente 
antes de dicha transferencia, incluyendo los derechos como Beneficiario del Contrato 
de Fideicomiso. A los simples efectos aclaratorios, se pacta expresamente que el 
presente CIP podrá ser securitizado, descontado o participado.    
 
8. Custodia y Entrega del Certificado.. El presente Certificado, una vez emitido por 
la Contratante, será mantenido en custodia por el Fiduciario, quién tendrá la obligación 
de llevar el registro de sus Titulares, de tiempo en tiempo, con la obligación de emitir, a 
su Titular – en caso que ello sea solicitado, en cualquier momento – un certificado que 
acredite su calidad de Titular del Certificado. Por su parte, la entrega del presente 
certificado en su versión original únicamente podrá ser solicitada por el Titular, para 
reclamar su ejecución, en caso de ocurrencia de un Caso de Incumplimiento en los 
términos previstos en el literal c) de la cláusula 4 del presente. 
 
9. Notificaciones. Salvo lo que se estipula en las líneas abajo, todas las 
notificaciones, solicitudes, reclamos y otras comunicaciones enviadas en virtud de este 
Certificado deberán constar por escrito y se considerará que han sido debidamente 
entregadas por telegrama colacionado con copia y acuse de recibo (TCCPC) o Acta 
Notarial. El Contratista, el Contratante o el adquirente del presente podrán cambiar su 
dirección cursando una notificación escrita, mediante medio idóneo (correo electrónico), 
indicando su nueva dirección. 
 
 
 

Al Contratante: (DIRECCION) 
Atención: 

Correo Electrónico: 
 

Con copia a: (DIRECCION) 
Atención: 

Correo Electrónico: 
Al Fiduciario: (DIRECCIÓN) 

Atención: 
Correo Electrónico: 

 
 
10. Modificaciones, Renuncias o Resolución. Ni este Certificado ni los términos del 
mismo podrán ser modificados, renunciados, cancelados o terminados, salvo mediante 
un instrumento escrito firmado por el Titular y el Contratante. 



11.  Ley Aplicable y jurisdicción. Este Certificado se rige y deberá interpretarse de 
conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay y serán competentes 
los Juzgados de la República Oriental del Uruguay.  
12. Demora u Omisión No Constituye una Renuncia. Ningún incumplimiento o 
demora por parte del Titular en el ejercicio de cualquier poder, derecho o privilegio en 
virtud del presente documento operará como una renuncia del mismo, ni ningún ejercicio 
único o parcial de cualquier poder, derecho o privilegio impedirá otro ejercicio del mismo 
o uno adicional. 
13. Gastos de Ejecución. Cualquier costo o gasto incurrido en el que haya incurrido 
el Titular en su intento por cobrar algún monto vencido y pagadero en virtud del presente 
documento o para ejercer o proteger sus intereses contemplados en este Certificado, 
incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, honorarios razonables de abogados, 
formarán parte de los montos pendientes conforme a este Certificado que serán 
pagados por el Contratante y devengarán intereses a la tasa que se indica en el numeral 
3. 
14. Instrumento que Prevalece. En caso de que surgiera alguna discrepancia o 
conflicto entre las disposiciones del Contrato CREMAF y de este Certificado, las 
disposiciones de este Certificado prevalecerán. 
15. Mora Automática. La mora operará de forma automática y de pleno derecho sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el solo hacer o no hacer 
algo contrario al presente documento.  
 
 
EN FE DE LO CUAL, la Contratante ha dispuesto que este Certificado sea debidamente 
suscripto. 
 



 
    ANEXO IV 
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Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 

 

 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ramón Díaz Velazco        Ec. José Luis Puig Folle 

          Director                             Presidente 

 

 

 

 

 

Por ESTULEN SA 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. José Ignacio Cujo Darriulat 
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