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Condiciones Especiales del Contrato 

 

 
 

A. Disposiciones Generales 

CGC (8.2) 
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo 

de obra. 

CGC (12.4) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de 

U$S 500.000,00. 

C. Control de Calidad 

CGC (25.4) No aplica. 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la 

recepción provisoria de las obras de la licitación, y se extenderá por un 

plazo de treinta y seis meses (36). 

El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 

D. Control de Costos 

CGC (36.1) El porcentaje mencionado se fija en 5%. 

E. Término del Contrato 

CGC (42) No aplica. 

F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (49.1) 

Se sustituye por: Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  

presentar para su   aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el 

plan de gestión ambiental y un plan de contingencias, en el que deberán 

constar como mínimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de 

derrames, incendios y accidentes, así como las responsabilidades y formas 

de actuación en caso de que ocurrieran,  incluyendo las acciones 

requeridas para minimizar el daño ambiental, una lista de contactos claves 

(bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de 

comunicación interna y externa ); capacitar a su personal en la aplicación 

de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal 

permanente como contratado; presentar a la Dirección de obra y al 

Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitación, 

incluyendo la nómina del personal capacitado; presentar para su 

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante, un estudio y plan de 

seguridad de la obra, antes de la implantación de la misma; deberá incluir 

en sus informes trimestrales, el listado de los accidentes ambientales 

ocurridos en el período la evaluación posterior al accidente y de la 

eficacia de la capacitación brindada a su personal en la aplicación de las 

medidas previstas en el plan. 

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros 

de respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de 

ser requerido por la CVU. 
 

Gestión Ambiental 

El Contratista deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas 

Ambientales para Obras del Sector Vial, considerándose los costos de 
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todos estos trabajos incluidos en el Rubro 71 denominado "Gestión 

ambiental", cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser 

inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si 

no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo 

hasta él se considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la 

Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará 

hasta la concurrencia con el porcentaje indicado, e incluido en el Rubro 

71 "Gestión Ambiental". 

  

Se pagará de la siguiente forma: 

a) 50% durante la ejecución de las obras, si a criterio del Director de 

Obra se hubiere dado cumplimiento a las Especificaciones 

Técnicas Ambientales para Obras del Sector Vial. 

b) El 50% restante con la recepción provisoria total de las obras. 

 

CGC (54.1) 

 

Elementos de Contralor 

a)  de propiedad del Contratista 

El Contratista al iniciarse las obras deberá poner a disposición de 

la Inspección de Obra y hasta la Recepción Provisoria Total, los 

siguientes elementos  de contralor: 

 Odómetro de uso manual 

La propiedad del equipo y todos los costos originados por la 

calibración, mantenimiento y/o reparación serán de cargo del 

Contratista. 

b)   a suministrar por el Contratista 

 El Contratista, en etapa posterior de la obra y previo a la 

certificación del 50% del total adjudicado, suministrará 

equipamiento cuyas características técnicas se definirán durante 

el transcurso de la obra.  

Estos elementos serán de uso exclusivo del Personal de la 

Administración y serán desde la entrega propiedad de la 

Administración.  

Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos 

de Contralor”. 

 

Si se solicitara un equipo que debiera ser importado, el costo de 

adquisición para la Administración, y que será facturado por el 

contratista en forma independiente del resto de los rubros, estarán 

integrado por el Precio más todos los gastos necesarios hasta que 

el mismo sea entregado a la Administración, todos debidamente 

documentados. 

Por precio se tomará el importe detallado en la factura pro forma, 

y por gastos necesarios se entienden exclusivamente gastos y 

gravámenes de importación, despacho y fletes. 

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administración 

será la sumatoria del precio más todos los gastos detallados en el 

párrafo anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la 
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Administración será el que resulte de la factura de compra –neto 

de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningún 

tipo. 

La Administración verificará que el precio de los equipos  

facturados sea competitivo en el mercado. 

CGC (54.3) 

54.3 a) Se sustituye por: El contratista deberá suministrar dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, durante todo el plazo del contrato y 

hasta su recepción provisoria total, la recarga de saldo de telefonía celular 

equivalentes a US$ 100 (dólares estadounidenses cien), de la empresa que 

se le solicite. 

Asimismo, suministrará un chip 4G con contrato de datos sin límite. 

CGC ( 54.4) No aplica 

CGC (55.1)            El suministro de locomoción será de: 

 1 automóvil sin chofer (rubro 915a). 

CGC (55.2) 

Se sustituye por: Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen 

desde la fecha de replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la 

misma, fecha a partir de la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, 

patente, amortización, suministro, colocación y mantenimiento de 

odómetro electrónico manual (La Dirección de Obra indicara las 

características del equipo a suministrar), funcionamiento y mantenimiento 

de los vehículos, así como el seguro de los mismos, completo o de todo 

riesgo. 

CGC (55.3) Se sustituye por: Será un vehículo de modelo con menos de dos años de 

antigüedad, menos de 50,000KM, potencia mínima 60HP, con doble 

airbag, ESP, frenos ABS, 4 puertas (cierre centralizado y alza cristales 

electrónico), capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, 

calefacción y aire acondicionado frío/calor, en el caso de camionetas 

doble cabina comodidad para transportar elementos de contralor. El 

modelo deberá haber aprobado el Test Latin NCAP para conductor con 5 

estrellas Latin NCAP. Contarán con odómetro con apreciación 1m. 

CGC (56.1) El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la 

iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para la Inspección de 

Obra, integrado por un Ingeniero y un Ayudante. 

El Director de la obra indicará para cada zona del país en que se realizan 

trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento. 

El Director de Obra y el Ayudante tendrán habitaciones independientes. 

El pago se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro pertinente  de 

acuerdo a lo indicado en el cuadro de metrajes, previéndose tres días de 

alojamiento tanto para el Director como para el Ayudante, por semana de 

obra. 

A los efectos de la comparación de ofertas se tomará un valor diario de 

alojamiento de $2.800 por persona (director y ayudante). 
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CGC(57.1) 

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. 

El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al 

contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser 

depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco 

días hábiles siguientes.  

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al 

efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”. 

 

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 

hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 

alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 

descontarán de los certificados de obra. 

 

A los efectos de la comparación de ofertas se tomará el valor unitario 

vigente brindado por la División Construcciones de la DNV a la fecha de 

apertura de la licitación.  

CGC (58.1) No aplica. 

 

 


