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6. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se preve presencia de otros contratistas de obra.

CGC (12.3)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
US$S 750.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos sera de seis meses. Este periodo se
extendera si los defectos persisten hasta su solucion.

D. Control de Costos

CGC (36.1) |El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (42.1) |La multa que se aplicara es de U$S 4.000,00 por cada mes o fraccion.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (49.1)

Se pagara como movilizaciéon o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto del total de las obras obligatorias
del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Movilizacién no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje
establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara
prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su juicio
estime pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia con el
porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro
(el total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

Si el rubro Movilizacion se cotizara por encima del porcentaje establecido, el
valor cotizado se considerara para la comparacién de la oferta, pero no se
pagara la diferencia de porcentaje cotizada en mas.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y
personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los suministros
requeridos. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depdsitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion
donde exista actividad humana permanente, deberan estar a una
distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de
produccion de materiales. En caso contrario deberd adoptar
medidas de control de emision perjudiciales para el desarrollo de
las actividades en los lugares indicados, las que deberan ser
aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del total
de las obras obligatorias del contrato.

CGC (49.2)

Recuperacion Ambiental
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Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direccién de Obra y al Contratante el plan de gestidn
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo
las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y
accidentes, asi como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de
que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de
derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a
su personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se
trata de personal permanente como contratado; presentar a la Direccion de
obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion,
incluyendo la ndmina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a
la Direccion de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la
obra, antes de la implantacion de la misma; debera incluir en sus informes
trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la
evaluacion posterior al accidente y de la eficacia de la capacitacién brindada a
su personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables
asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos
incluidos en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe
sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del
contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Recuperacién Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del
porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se
considerara prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su
juicio estime pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia con el
porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacién de ofertas el porcentaje omitido en este rubro
(el total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al
avance de la misma, en funcién del cumplimiento del Plan de
gestion ambiental presentado al inicio de obra y oportunamente
aprobado y sujeto a la no existencia de no conformidades
pendientes.

b) EI 50% a la recepcién de la obra, en funcién del cumplimiento
del Plan de recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La
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no presentacion de dicha documentacion generard una no conformidad y
habilitard al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando
el Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No
Conformidades que puedan surgir de las mismas.

CGC (49.3)

Sefializacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Sefializacidén de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del
porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se
considerara prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su
juicio estime pertinentes, de los que se descontard hasta la concurrencia con el
porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro
(el total o su diferencia) se sumard a la oferta a esos solos efectos.

CGC (55.2)

El nimero de peones de laboratorio sera de 2.

CGC (56.1)

El suministro de locomocion sera de 1 automovil sin chofer (rubro 915),
durante el plazo de ejecucion de la obra.

CGC (58)

Se sustituye por:

58 Alimentacion

58.1 El Contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccion de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion provisoria total de las
obras, estimandose un promedio de 2 personas durante este periodo.

58.2 El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
Contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que debera ser
depositado en efectivo donde el Contratante indique dentro de los cinco dias
habiles siguientes.

El Contratista entregara las copias conformadas, una al efectuar el depoésito y
la otra al Director de Obra, conservando una para si.

58.3 El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”, que se cotizard de
acuerdo al valor fijado por la DNV Division Construcciones vigente tres dias
habiles antes de la apertura de la propuesta.

El incumplimiento de lo establecido se podré sancionar con una multa de U$S
200 por dia que exceda el plazo indicado.

58.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de la obra
y sus respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta
y cargo del Contratista.

CGC (59.1)

No se instalaran carteles de obra.
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