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Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se preve la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo
de obra.

CGC (12.4)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
U$S 500.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos se iniciard a partir de la
recepcion provisoria de las obras de la licitacion, y se extenderd por (12)
meses contados a partir de la recepcion provisoria para la pintura en
frio, (36) meses para la pintura en caliente y (12) meses para las
tachas.

El periodo de responsabilidad por defectos se extenderd si los defectos
persisten.

D. Control de Costos

CGC (34.4)

En caso de que la empresa Contratista ejecute trabajos en obra luego de la
fecha prevista de terminacién definida en el contrato y corregida segun los
eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el que
resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos
correspondientes al mes de la fecha prevista de terminaciéon y al mes de
ejecucion de la obra que se liguida.

CGC (36.1)

El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (42.1) |La multa que se aplicara es de U$S 2000,00 por cada mes o fraccién.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (49) No aplica.

Elementos de Contralor
a) de propiedad del Contratista
El Contratista al iniciarse las obras deberd poner a disposicion de la
Inspeccion de Obra y hasta la Recepcion Provisoria Total, los siguientes
elementos de contralor:
Elementos necesarios para la extraccién de muestras (chapas de 0,30 X
0,10)
Equipo de premarcado

CGC (54.1) | Odémetro de uso manual
La propiedad del equipo serd y todos los costos originados por la
calibracion, mantenimiento y/o reparacion seran de cargo del Contratista.
Asimismo, la administracién dispondra de equipos de medicion de
Retroreflexion, los cuales deberan ser calibrados en fabrica a cargo del
contratista durante la obra. No habra pago directo por esta tarea y su costo
se supone prorrateado entre los rubros de la obra. Se prevé calibracion del
equipo durante el contrato. Los costos de calibracion, mantenimiento y/o
reparacion de estos equipos seran de cargo del Contratista.
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b) a suministrar por el Contratista

El Contratista, en etapa posterior’09 al comienzo de la obra y previo a la
certificacion del 50% del total adjudicado, suministrard equipamiento
cuyas caracteristicas técnicas se definiran durante el transcurso de la obra.
Estos elementos seran de uso exclusivo del Personal de la Administracion
y seran desde la entrega propiedad de la Administracion.

Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos de
Contralor”.

Si se solicitara un equipo que debiera ser importado el costo de
adquisicion para la Administracion, y que sera facturado por el contratista
en forma independiente del resto de los rubros, estard integrado por el
Precio mas todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a
la Administracion, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por
gastos necesarios se entienden exclusivamente gastos y gravamenes de
importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracién sera la
sumatoria del precio méas todos los gastos detallados en el péarrafo
anterior, adicionandose el VA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la
Administracion sera el que resulte de la factura de compra —neto de
impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

La Administracién verificard que el precio de los equipos facturados sea
competitivo en el mercado.

CGC (54.3)

54.3 a) Se sustituye por: El contratista debera suministrar dentro de los
primeros cinco dias de cada mes, durante todo el plazo del contrato y
hasta su recepcidn provisoria total, la recarga de saldo de telefonia celular
equivalente a US$ 100 (dolares estadounidenses cien), de la empresa que
se le solicite.

Asimismo suministrard un chip 4G con contrato de datos sin limite.

CGC
(54.4)

No aplica.

CGC(55.3)

Se sustituye por: Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de
antigiiedad, menos de 30.000kms, potencia minima 60HP,calificacion
LATIN-NCAP minima 4 estrellas, con doble airbag, frenos ABS, ESP, 4
puertas, capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio,
calefaccion y aire acondicionado frio/calor. Contaran con odometro con
apreciacion 1m.

CGC (56.1)

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para la Inspeccién de
Obra, integrado por un Ingeniero y un Ayudante.

El Director de la obra indicara para cada zona del pais en que se realizan
trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondré el alojamiento.

El Director de Obra y el Ayudante tendran habitaciones independientes.
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El pago se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro pertinente de
acuerdo a lo indicado en el cuadro de metrajes, previéndose tres ( 3 ) dias
de alojamiento tanto para el Director como para el Ayudante, por semana
de obra.

A los efectos de la comparacion de ofertas se tomara un valor diario de
alojamiento de $ 2800 por persona (director y ayudante).

CGC(57.1)

El contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccidn de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras.
El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
contratista por escrito, el monto de los mismos, que debera ser depositado
en efectivo en la Tesoreria de la D.N.V. dentro de los cinco dias habiles
siguientes.

El contratista entregard las copias conformadas, una en la Tesoreria al
efectuar el depdsito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.
El pago se haré a través del rubro 912 “Alimentacion”.

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se
descontaran de los certificados de obra.

CGC (58.1)

No aplica.
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