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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas (MTOP) a través de la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).

= El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

= El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de
las obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

o El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar
al Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de
las obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o
aprobado por el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del
contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el
Concedente.

= Modificacion, variacion o agregado es toda instrucciéon impartida que modifica
las obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto
en estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

s El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s Elcuadrode metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.
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s La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucion de las obras.

o Lafecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por
el Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

s Certificado de recepcién provisoria es el certificado emitido por el Contratante
y aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha
terminado a satisfaccion las obras.

o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme
al contrato.

s Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesidn, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

= Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

s Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

o Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecénica,
eléctrica, quimica o biologica.

s Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

s Lazona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

o Losinformes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacidn en que se describen y explican las condiciones de
la superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2.  Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el
género masculino tambien significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos
que se las defina especificamente. EI Concesionario proporcionara
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.
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2.2 Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la
fecha de terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada
Seccion de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacién y
de la fecha prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3  Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al
siguiente orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el
plazo del llamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes
3. ldioma, ley aplicabley jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Republica Oriental
del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

3.3 Por el solo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de
la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el
Oferente renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

4.  Decisiones del Director de Obra
4.1  Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra decidira las

cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relacién
con la ejecucion de las obras.

Secc. 5 Condiciones Generales
MI/90 “Mantenimiento de lluminacién en la red vial nacional”

5.5



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

5.

5.1

6.

6.1

6.2

6.3

7.

7.1

Delegacion de funciones

Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y
podra asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez
que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el
reporte de OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente
al de la emision

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de
las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que
expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el
Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se
crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deber3,
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un
plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las
elevara informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término
sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por el
Director de Obra y no le sera admitida reclamacion ulterior por tal
concepto. Las drdenes de servicio no liberan al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme
a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante
podra aplicar una multa de hasta U$S 500.

Subcontratos

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podréa ceder el contrato sin contar con la aprobacion
por escrito del Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente
contratacion y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos
laborales y sera responsable solidario de cualquier incumplimiento al
respecto del subcontratista en relacion al contrato.
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7.2

8.

8.1

8.2

9.

9.1

9.2

Los subcontratistas para los que se requirio aprobacion del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que
medien razones de fuerza mayor y en ese caso deberad presentarse para
aprobacién del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a
los del ya aprobado.

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, deberéa cooperar y proporcionarles los medios y servicios que
se indicaran en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas
indicados en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De
producirse modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de
obra notificara al contratista la modificacion de la precedente lista de otros
contratistas en el plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.

Personal

El Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir los
requisitos establecidos en la Seccién 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director
de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho representante, a los efectos de
realizar cualquier comunicacion de carécter técnico y/o administrativo que deba
hacerse al Contratista. La designacion del representante técnico deberad ser
aprobada por el Contratante. Si durante la ejecucion de las obras el Contratante
considera necesario requerir del Contratista la sustitucion del Representante
Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado en aquel
cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato
otro en su lugar, previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las
obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacion del Técnico
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de inmediato
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El
Contratista deberd designar quien lo sustituya en los casos de ausencia
temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar,
y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra.
Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de
Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos
de seguridad exigidos en la materia.

El contratista debera, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podrd exigir al
contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
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emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al
dia con el pago de la poliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

9.9 El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

9.10 Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido
en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a
la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el
Contratista sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley
15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio
de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones
del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una indemnizacion,
previa constatacion de los perjuicios sufridos. EI Contratista debera presentar su
pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido el perjuicio, so pena
de caducidad de su reclamacién y debera expresar: 1) las causas determinantes
de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el
importe aproximado de los dafos.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacidn que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1  Seréan riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha
de suscripcion del acta de recepcidn definitiva de la obra, los riesgos de
lesiones personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con
inclusion, sin que la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta,
materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros

12.1 El Contratista sera responsable de:
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12.2 * Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las
obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las
personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes
publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus
instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las
autoridades competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en
la faja de dominio publico, tales como asentamientos, animales
pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o de
cualquier otra indole no destinados al objeto de la carretera. Asimismo,
respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios publicos, carteles
de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y uso de la
faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.3 El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra
el Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la clausula anterior.

12.4 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion
definitiva.

12,5 EIl seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras y sera controlado por él.

12.6  Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya péliza deberia haber suministrado el Contratista
y podré recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

12.7  Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

12.8 Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser
comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los
plazos estipulados en la misma, y en ningln caso en un plazo mayor a 15
(quince) dias calendario.
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13. Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere
y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura 'y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo,
las condiciones hidroldgicas y climatologicas, la extension y naturaleza
del trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi
como los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra
necesitar y en general, deberd considerarse que ha obtenido toda la
informacidn necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas
las demas circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta. El
Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de
que disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello
obligacion alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su
caracter meramente informativo- siendo obligacion del Contratista
realizar todas las verificaciones necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato

14.1  El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este
Pliego.

15.  Obras provisionales

15.1 El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera
aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los planos.

15.2 El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3 La aprobacién del Director de obras no alterard la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

15.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para
la ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas
por el Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1 EIl Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2 Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aungue haya sido omitida en las otras, para que
sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté
obligado a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17.  Terminacién de las obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte
del Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al
Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con
las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista
deberéa terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la
Seccidon 2 — Datos de Licitacion.

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al Director de
obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

19. Ocupacién de la zona de las obras

19.1 El Contratante entregara al Contratista la ocupacién de la totalidad de la
zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las
obras, mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la
ocupacién de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizard un
cronograma de entrega de ocupacion. El no cumplimiento del cronograma
por parte del Contratante, podra dar lugar a un aumento de plazo para la
ejecucidn de las obras, pero no dara lugar a ningln tipo de indemnizacién
economica.

19.2 EIl Contratante suministrard al Contratista el derecho de via para la
ejecucion de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de
la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de
acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos,
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extraccion de materiales fuera de las areas indicadas anteriormente, seran
obtenidos por el Contratista a su propio costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1 El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
contrato.

21. Instrucciones

21.1 EI Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra
que se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan
de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos
generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a las obras. Se deberd presentar también un
Preventivo del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a
los puntos de control (plazos parciales) establecidos en la clausula 13.1 de
la Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes, y ajustado segun la clausula
28.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes.

Estos documentos deberdn ser aprobados por el Contratante y el
Concedente de la concesion, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2  El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente
de la concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se
efectuara el trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de
Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el
replanteo del trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que
conste haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto
aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran
formulado. El replanteo se haré ain en ausencia de éste, levantandose acta
con la firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general asi
como los de los replanteos parciales que se efecttien en el curso de los
trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de
las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.
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22.3 LalInspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 40 horas semanales
de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo
del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario,
particularmente las relativas al contralor. La Direccion de obra
determinard si estd en condiciones de atender la inspeccion en dicho
mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra realizarse.

23. Prorroga de la fecha prevista de terminacién

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas
en el plazo contratado, dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro
del plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo
entonces el Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al
Contratista una prorroga prudencial.

23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de
este contrato.

23.3 El Contratante no dara curso a ningin pedido de prérroga de plazos que
no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse,
y/o presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

23.4 Si el Contratante acuerda la prorroga determinara su extension y lo
notificara al Contratista. Los gastos de inspeccién y contralor de la obra,
consecuencia de prdrrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se
pagaran de la siguiente manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se
acuerde la prorroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
24. ldentificacion de defectos

24.1 El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
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obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al
Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier
trabajo que considere que pueda tener algin defecto.

25. Materiales

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podré utilizar en la obra un material que no
haya sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas
las normas aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del
Ilamado a licitacion. El Contratista presentard muestras de los materiales
de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de licitacion, o
como lo indique el Director de Obra en los casos en que corresponda,
debiendo ser entregadas con la antelacién suficiente como para permitir
su examen y analisis.

25.2  EIl Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra 'y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera
del emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir de la fecha de
entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran
conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las
muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados.
Independientemente de la aprobacién inicial del material a emplear, el
Director de Obra extraera periédicamente, o cuando lo crea conveniente,
muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por
la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del material sera de
cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente,
establécese que el Contratante, por via de excepcién, podra disponer la
aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpliera
estrictamente las condiciones previstas, siempre que el analisis del
conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinion
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del material
propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario contractual respectivo.
Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al
Contratista.

25.3 Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista
dentro de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del
rechazo y los sustituird, a su costa, por otros adecuados y convenientes
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que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera
esa orden, el Director de Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante
por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera
causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una
orden de esta indole, el Contratante tendré derecho a emplear y pagar a
otras personas para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o
que sean incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra
exigirselos el Contratante, o podré deducirlos de toda suma que se adeude
0 vaya a ser adeudada al Contratista.

b) Ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados
sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna.

C) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante,
sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda
obra que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo
con el contrato.

25.4  Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagaré el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun
defecto, la prueba se considerara un evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1 El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la
obray durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en
la fecha de terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccion
6 — Condiciones Especiales del Contrato.

26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

26.3  Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Director de Obra, este Gltimo estimara el precio de
la correccion del defecto y elevara un informe al Contratante, quién
determinard el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los
certificados de obra, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de
cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le
adeudara nada, se considerara una deuda del Contratista, sin perjuicio de
lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS
27. Cuadro de metrajes

27.1 El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que
deba ejecutar el Contratista.

27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la
Seccion 1- Instrucciones a los Oferentes.

27.3 Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que
conste en el Cuadro de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1 Siantes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las drdenes escritas que
al respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del
Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20%
del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro
descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las
modificaciones se usard el precio unitario indicado en el mismo.

28.2 Silos aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacidn no se ajustaran a los rubros del Cuadro
de metrajes, el Contratista podrd negociar un nuevo precio o exigir la
rescision del contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. El
Contratista debera proporcionar una cotizaciébn con nuevos precios
unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

28.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan
la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberd dar
cumplimiento a las ordenes escritas que al respecto reciba del Director de
Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda
de un 15% del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar
ninguna indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte
reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados
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que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa
disminucion de obras, dichos materiales quedaran en poder del
Contratante.

28.5  Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del
importe del contrato el Contratista podré exigir la rescision sin derecho a
indemnizacién alguna.

28.6 En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendra derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con
el Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias
de solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

28.8 Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del
Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
proporcionara cotizacién alguna y la modificacion se considerara como
un evento compensable.

28.10 EIl Contratista no tendréa derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por
el contratante

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la
valoracion de las variaciones y los eventos compensables.
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30. Pagos

30.1 Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones
a los Oferentes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado.

30.2 Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondréa de un plazo de un (1) dia habil para presentar la factura. El

plazo para el pago se interrumpird en la misma cantidad de dias calendario
que se demore en presentar la factura.

30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito
provenientes del certificado de obra, debera acompafiar con la factura, una
peticion firmada por el representante legal de la empresa notificando a la
contratante esa intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento,
debera concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho
término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del certificado, se
interrumpird en el mismo numero de dias calendario que la demora en
presentar la peticidbn mencionada, aplicandose este criterio tanto para los
descuentos como para los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicardn recargos o
descuentos respectivamente, que serdn calculados sobre las cantidades
liquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del céalculo de los descuentos y recargos, se tomard como
tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como
promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediacion
financiera, en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos
menores y mayores a 1 afio, calculadas por el BCU para los tres meses
previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el
Contratante de oficio podra liquidar las diferencias correspondientes en
los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara
la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista
resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés
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correspondiente. Las entregas parciales estaran sujetas a las
rectificaciones que puedan resultar de la liquidacién final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le
correspondiera abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda
en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no
tendra derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta
el monto generado.

El Contratista Gnicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando
acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para
la presentacién de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas
de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber
generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran
incluidos en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no
seran objeto de pago por separado

30.5 El Contratante no pagaré los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

30.6 El Contratante declara que no certificara montos de obra que superen lo establecido
en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria
y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesion.

31.  Eventos compensables

31.1  Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras 0 no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en
ocasion de formular la oferta.
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31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentard el precio del
contrato y/o se prolongara la fecha de terminacién; con excepcion del
literal b del articulo 31.1 el que solo podra dar lugar a prorroga de plazo
para la fecha de finalizacion de las obras.

31.3 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacién en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera
cooperado con el Director de Obra.

32. Impuestos

32.1 Silosimpuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que
sea 28 dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de
terminacion del contrato, el Contratante podra ajustar el precio del
contrato por el monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que
dichas variaciones no se encuentren contempladas en el precio del
contrato o los mecanismos de ajuste indicados en la clausula 34.

32.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados
con certificados de crédito de la D.G.I.

33. Moneda de pago

33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.

34. Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado
de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P =Po Ka
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya férmula:
Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
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Po =

liquidacidn a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Cvo

Cv

Ka=jJ+v Cv +m M +d D'
Jo Cvo Mo D'o

en la que:
subindice que caracteriza un grupo de rubros.

porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V
durante el periodo de ejecucién de la obra que se liquida.

importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoria V, vigente a 10 (diez)
dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y deméas gastos no
considerados en los otros grupos.

Iindice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas
del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El
calculo de la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituira por
el que surge de la cotizacion del délar estadounidense interbancario vendedor.
El valor base para este ajuste sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes
de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del
promedio del periodo de ejecucion de las obras.

porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.
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Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con
una anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la
DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D'o

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la
licitacion, tomada de la publicacién mensual en los EEUU "Bureau of Labor
Statistics".

D' = wvalor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras
que se liquidan. Para la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en
cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado con los costos
inherentes a la gestion, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi
como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos
281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9
de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado
de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un
cuadro de dichos coeficientes.

34.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo,
dicho célculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado
de pago siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas
las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

34.3 En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la
fecha prevista de terminacion definida en el contrato y corregida segun los
eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el que resulte
menor entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al
mes de la fecha prevista de terminacion y al mes de ejecucion de la obra que
se liquida.
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35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de
flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante
podra aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicién
de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los
aumentos o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medid
incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras
menores que los previstos en el Gltimo PFF actualizado y aprobado por el
Contratante.

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de
los puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion,
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan
de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos
del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo
propuestas por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el
Contratante podra aplicar al Contratista una multa del 10% (diez por
ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debio
haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara
si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto
acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y
que debid ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste
paramétrico indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir
dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

35.3  Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra,

del refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier
otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

35.4 Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha
prevista de terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas en
el siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de
incumplimiento de las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con
posterioridad se actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de
terminacion de las obras.
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35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por
el Contratista podré dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones,
no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con
otro tipo de sanciones o multas:

» Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

* Comunicacioén a la empresa aseguradora.

* Apercibimiento del Contratista.

* Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa
* incumplidora.

Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su
refuerzo.

Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros
cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias
siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S
600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de
US$ 300 diarios.

36. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia
de fiel cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un
monto equivalente 5% del importe del contrato a otorgar, con tributos
incluidos.

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula
17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la poliza debera ser sustituida por
una poliza de sustitucién del fondo de reparo o poliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que deberd mantenerse valida hasta la
recepcion definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en
la clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por
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defectos de la obra y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de
conservacion, podré establecer la devolucion de hasta un 50%o de la Garantia.
El resto se devolveré con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos
aparentes u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al
Contratista la ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las
retenciones por concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que
razonablemente resulte justificado en caso de configurarse como cierta la
eventualidad del defecto o los dafios y perjuicios consiguientes.

36.2 Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya
sido declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de
pagar de esa manera.

37.2 El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo
formulario que se llene debera ser verificado y firmado por el Director de
Obra dentro de los 2 dias de haberse realizado el trabajo.

37.3 Sélo se pagaréa al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1 EI Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse
a ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los
periodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios
y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2  Si el Contratista no realiza o se rehlsa a realizar algun trabajo indicado
por el Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con
otro Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista
el costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le
adeuden en el futuro, o en su caso de las garantias constituidas.
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38.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehisa el Contratista, son
trabajos que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no
certificara lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO
39. Terminacién de las obras

39.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacién que hacer las dara por
recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva
el periodo de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras
finalicen con anticipacién al plazo establecido en la clausula 1.2 de la
Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes, la duracion del periodo de
responsabilidad por defectos se extendera en el mismo periodo en que se
redujo el plazo de obra, y el Contratista deberé realizar el mantenimiento
rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el
Director de Obra lo hara constar por escrito y se le comunicara al
Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que contenga
las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los
defectos observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el Contratista
lo pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que
el Contratista ha cumplido las &rdenes recibidas, se procedera a la
recepcion provisoria. El plazo acordado por el Director de Obra para
efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma
las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del
término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que
acepta lo resuelto por el Director de Obra y no le serda admitida ninguna
reclamacion ulterior.

Secc. 5 Condiciones Generales
MI/90 “Mantenimiento de lluminacién en la red vial nacional”

5.27



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

40.3 El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir
los respectivos certificados de recepcion por etapas. La recepcion
provisoria se someterd a la no objecion del Concedente de la Concesion.

40.4 Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningln
concepto al Contratante ni al Concedente.

41. Recepcion definitiva de las obras

41.1 El Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante
dentro de los 63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los
periodos de responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplird ain
cuando haya tenido lugar la ocupacién previa de las obras, su toma de
posesion, utilizacion o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas,
por el Contratante.

41.2 Para la recepcion definitiva no se tendrén en cuenta las reclamaciones que
no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan
en la clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

41.3  Con la firma del acta de recepcién definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningdn
concepto al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se
someterd a la aprobacion del Concedente de la Concesion.

41.4 Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en
los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el
articulo 1844 del Cdédigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

42.1  El Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas,

manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14
dias contados a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria de las
obras.
En caso que no se proporcione la documentacidon mencionada
precedentemente se aplicard una multa al contratista segun lo indicado en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las
obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.
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42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original.
Los planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podrén tramitar la rescision del contrato si
una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan
de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de
los mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera
declarado en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por
28 dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado préacticas corruptas o fraudulentas; a modo de
ejemplo para los propdsitos de esta clausula: “préctica
corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier
cosa de valor con el fin de influir en la actuacion de un
funcionario afectado al proceso de contratacion o en la
ejecucion del contrato; y “préctica fraudulenta" significa una
tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato en
detrimento del Contratante, e incluye practicas colusorias entre
Oferentes (antes o después de la presentacion de ofertas), con
el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no
competitivos, y privar asi al Contratante de los beneficios de
una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 50% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

43.3  Condicion de rescision de Contrato por no logro de las correspondientes
Recepciones:
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Una vez vencido el plazo de ejecucion ajustado por eventos compensables
deberia encontrarse la obra en condicion de Recepcion Provisoria. De no
ser asi y transcurrido un periodo un periodo mayor a la mitad del plazo de
ejecucion de la obra original sin el logro de la Recepcion Provisoria, el
Contrato se culmina mediante Rescision del mismo por parte del
Contratante.

Una vez obtenida la Recepcién Provisoria y habiendo transcurrido un
periodo de mas de 18 meses por encima del periodo de responsabilidad
por defectos original sin lograrse la Recepcion Definitiva, el contrato se
darda por terminado con Rescision del mismo por parte del contratante.

43.4 Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y
perjuicios causados.

43.5 La resolucién de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago
de las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5
dias y la comunicacion al RNEOP.

43.6 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de
inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en
la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

43.7  En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podré
adjudicar la ejecucion de la obra al Oferente cuya oferta haya cumplido
con las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor
monto de comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no
objecion del concedente.

43.8 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante
podré declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo
juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de
aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las
obras. En ninguno de estos casos el Contratista 0 sus herederos o
causahabientes tendran derecho a indemnizacion de especie alguna.

43.9 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad
del Concedente.
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44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de
los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y
que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos
recibidos por €l hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20%
del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total
que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados
en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y
seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta,
los equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracién del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento gque esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante
certificard la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza
mayor. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el
Contratante pagard al Contratista los trabajos realizados antes de la
recepcion del certificado.
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F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre
que haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion,
b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que
se hubieren podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c)
la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra
hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por
ejecucion de las obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que
el Contratante estime pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3 Sera responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los creditos
cedidos se efectlien en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

47.4  Lacesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito
0 que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran
realizar sélo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecién
del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el
Contratistaala empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la péliza
y nunca en un plazo mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran
configurado. En caso de cesion de contrato, el cesionario debe constituir
las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 EIl Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente,
disefio, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos
a equipo de construccién, maquinaria y procedimientos constructivos,
trabajo o material que se use para o con respecto de las obras o cualquier
parte de las mismas, asi como con respecto a todas las reclamaciones,
demandas, actuaciones judiciales, dafios, costos y desembolsos de
cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las antedichas
infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.
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49.

49.1

a)

b)

c)

Recuperacion ambiental y sefializacion de obra

Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su aprobacion,
a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestion ambiental y un plan de
contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas a aplicar para
prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi como las
responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran, incluyendo las
acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista de contactos claves
(bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacién
interna y externa ); capacitar a su personal en la aplicacion de las medidas previstas
en el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la
Direccion de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha
capacitacioén, incluyendo la némina del personal capacitado; presentar para su
aprobacién, a la Direccion de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad
de la obra, antes de la implantacion de la misma; debera incluir en sus informes
trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la
evaluacion posterior al accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su
personal en la aplicacién de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de respuesta
ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del Manual de
los Sistemas de Gestidn Integrados y documentos aplicables asociados de CVU,
considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado
“Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser
inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera rechazada.
Se pagara de la siguiente forma:

El 50 % del rubro se pagara en montos mensuales iguales de forma de completar
esta fraccion en el plazo de obra.

El 50 % restante se pagara en el certificado final, siempre y cuando se haya
presentado y aprobado el Informe Ambiental Final (1AF).

Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislacién vigente, en
estas ESTAs 0 en el PGA, se suspendera el pago del RGA hasta que el
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Constructor corrija la falta. EI pago suspendido no se reintegrara. EI monto a no
pagar se determinara tomando como base que el monto diario del RGA es el
cociente entre el monto mensual dividido 30.

d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista en
el PGA el Constructor solicite autorizacion para no realizar la recuperacion de la
totalidad o parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a través de
una nota fundamentada suscrita por su Técnico Ambiental, el DDO podra
acceder recabando previamente el aval escrito del DEGAC, segun se especifica
en 5.4. En tal caso, la DNV-MTOP retendra el monto correspondiente del RGA
establecido en el Pliego Particular o, en su defecto, el 0,5 % del monto total del
contrato.

e) Independientemente del monto del RGA, el DDO podré aplicar multas a la
empresa por incumplimientos en materia de gestiébn ambiental, de acuerdo con
lo especificado en 3.3. del “Manual Ambiental Para Obras Viales” elaborado en
el 2015 y aprobado por el Poder Ejecutivo segin Decreto 10/2020 de fecha
13/01/2020.

f) En cualquier ampliacion del monto de obras, el RGA se ampliard en
consecuencia.

49.2 Sefalizacion de obra Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefializacion
de Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos no podra ser
inferior al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
50.1  No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra deberd cubrirse o hacerse invisible sin la
aprobacién del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las
facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a
cubrirse o quedar invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de
iniciar trabajos permanentes. El Contratista debera pasar aviso al Director
de Obra, con la debida anticipacion, siempre que tales obras estén a punto
0 vayan a estar a punto para su examen, y el Director de Obra debera
presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo
considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se
lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la
satisfaccion de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o
hecho invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la
clausula precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con
el contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer
y reparar la misma, correran a cargo del Contratante, pero en todo otro
caso todos los referidos costos seran de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propia costa.
El Contratista deberd instalar y mantener en operacion todos los
elementos de laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan
en la clausula 54 necesarios para practicar los ensayos previstos en las
especificaciones y aquellos que sean requeridos por el Director de Obra.
Los costos incurridos se consideraran incluidos en el precio del contrato
Y no seran objeto de pago por separado.

53.2 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo,
el Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de
abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y
ensayos de caracterizacion que permitan comprobar que los mismos
satisfacen las especificaciones establecidas en la Seccion 7 -
Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas Especificaciones
lo indiquen, debera ademas presentar un estudio geoldgico, petrografico
y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la zona
a explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccion. El estudio debera
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado
por un profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio
aprobado por el Organo de Control de la Concesion. Previo a su
utilizacién el Contratista debera presentar a la Inspeccion la solicitud de
aprobacién de la cantera adjuntando la informaciéon indicada
precedentemente y los estudios y ensayos complementarios que la
Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion dispone de veintitn (21)
dias calendario, a partir de la presentacion de la solicitud de aprobacion
de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podra
iniciar la explotacién de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de
la Inspeccion.
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54. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

54.1  El contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a
la fecha de iniciacion de la obra, los equipos de medicion eléctrica y
luminica y de oficina necesarios segun se detallard a continuacién para el
uso del Director de Obray el personal de la Inspeccion.

54.2 Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademéas un
certificado de calibracion inicial emitido por un organismo competente y
un Plan de control y recalibracion.

54.3 Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran
previamente inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.

a) Equipos de medicion luminica y eléctrica

al) Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energia
eléctrica conforme a los estandares de las normas IEEE 1159 y ENS0160
el que permita: realizar las siguientes mediciones: en linea
monofasicasdos conductores, lineas trifasicas — tres conductores y linea
trifasicas cuatro conductores.

= De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precision en AC de
+0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la lectura resistencia de
entrada minima de 4MQ +10%

= De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precision de4
AC de £0.5% de la lectura £0.aa% limite superiro de la lectura (para el
conjunto instrumento mas la pinza), resistencia de entrada minima de 200
KQ £10 %.

= Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp minima duracion detectable
0.5us.

= Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una
precision en RMS de £0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la
lecturay de £0.2% de la lectura para flicker

= Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precision de 10 mHz

= Potencia Activa con una precisiéon de +0.2% de la lectura £0.1% limite
superior de la lectura.

= Potencia Reactiva con una precision de £ 1 digito de cada valor calculado

= Factor de Potencia con una precision de = 1 digito de cada valor
calculado.

» Desplazamiento del Factor de Potencia -1000 0.000 +1.000 con una
precision de +0.5% de la lectura £0.2% limite superior de la lectura £ 1
digito.

= Factor de balancae para Voltaje y Corriente.
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» Harmédnicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una

precision de £0.5% y £1% de la lectura £0.2% a +0.3% limite superior
de la lectura. Ademas tendra capacidad de:
Registrar en memoria todos los parametros antes citados por un periodo
de 7 dias de forma continua o un periodo mayor en intervalos
seleccionables de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 0 30 minutos, 1, 2, 3,6 0
12 horas. Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro.
Contard con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y
descargar informacion del equipo, se suministraran todos los cables y
conectores necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar
la informacion recolectada por el equipo la cual serd compatible con
Microsoft Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contaréa con
la posibilidad de utilizar una fuente propia de energia (bateria con una
autonomia minima de 4 dias) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz
indistintamente.

a2) Pinza amperimétrica con escala en miliamper para medir fugas y
escala en amper para medida de corriente alterna.

a3) Telurimetro

a4) Meghometro con escalas: 250 V, 500 V y 1000 V.

ab) Luximetro

Todos con su correspondiente certificacion de calibracion vigente.

b) El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacién necesarios, para el uso del Director de Obra y
el personal de inspeccién de acuerdo a lo establecido en la Seccién 2
“Datos de la Licitacion”.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente
se incluira en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccién
4 — Formularios de la Licitacion.

54.4 Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran
en propiedad del Contratista.

54.5 Equipo de sefializacion:

El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo,
a la orden de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:

4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el
vehiculo.

54.6 EIl Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
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exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo
solicite.

54.7 EIl Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos
fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la
Inspeccion.

54.8 El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionaré con
una multa de US$300 por dia.

55. Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

55.1 EIl Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para
uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de
horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

55.2 Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a
partir de la cual quedaran en poder del Contratista.

Serén de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento,
patente, amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos,
asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

55.3 Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble
airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para
transportar elementos de contralor.

55.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan Ilevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el
Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de
la obra.

55.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del
Contratista, se interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los
mismos en poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.
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55.6 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en
la entrega inicial se podré sancionar con una multa de hasta U$S 300 por
dia 'y por vehiculo.

55.7 El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos
generados por las prestaciones de los mismos se haré de acuerdo al precio
ofertado en los rubros 914a: Automdvil con chofer, 914b: Camioneta con
chofer, 915a: Automovil sin chofer, 0 915b: Camioneta sin chofer, 916a:
Automovil sin chofer, sin combustible, 916b: Camioneta sin chofer, sin
combustible, segin corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula
56.1, cuyas unidades corresponden a vehiculo - mes.

Los vehiculos de los Rubros 916 ay 916 b seran entregados con el sistema
de control vehicular SISCONVE, instalado y en funcionamiento. Cada
vez que sean cambiados por otros vehiculos, estos dispositivos deberan
ser reinstalados. La CVU SA y el MTOP deberan tener libre acceso al
historial de viajes realizados e informacion de los recorridos en tiempo
real. Todo gasto sera por cuenta y cargo del contratista.

55.8 EI Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno
por parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de
obray  sus respectivas prérrogas, los gastos de locomocién, seran de
cuenta y cargo del Contratista.

56. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

56.1 El Contratista deberéa dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado

en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccidn de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera
tener capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El
alojamiento del Director de Obra debera ser independiente del resto del
personal de la Inspeccion de obra.

56.2 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en
la entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por
dia y por alojamiento.
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56.3 El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccidon de obra
expresado en casa.mes 'y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado
en persona.mes, segun corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula
57.1.

56.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno
por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el
plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista.

57. Alimentacion

57.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se
descontaran de los certificados de obra.

57.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5
primeros dias del mesy el mismo debera depositarse donde el Contratante
indique antes del dia 15 del mes correspondiente.

57.3 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra
sancionar con una multa de U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

58. Carteles en obra

58.1 EIl Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinara el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa,
fondo blanco, con letras y logotipos de colores de acuerdo con el
instructivo del MTOP, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo
con el disefio que proporcionara el Contratante.

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de
conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

Los mismos se instalaran a una distancia minima de 12 m desde el borde
de calzada, y a una distancia minima de 3 m de pie de talud.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:
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OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA

58.2 El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no serd objeto de pago adicional alguno,
considerandose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las
obras.

58.3 Lafalta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta
USS 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan
con estas normas, sin la aprobacién escrita del Contratante.

59. Mantenimiento del transito

59.1 El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de
total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la
existencia de pozos.

59.2 Cuando la ejecucidn de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista
deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podréa habilitarse
al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando
mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por el Director de Obra.
En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias
que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo de
acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

59.3 Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado
a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin
que ello signifique recepcidn provisoria de la obra ni exencién de responsabilidad
por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

59.4  EIl incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 300 por dia.
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60. Circulacién Vial

60.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en
rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el Reglamento
Nacional de Circulacién Vial, concordantes y modificativos.

61. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran pagados por el
Contratista.

62. Auditorias
El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, por si 0 a través
de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros
procedimientos, el correcto cumplimiento de las actividades desarrolladas por el
Contratista en el marco del objeto de este Llamado.
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