

SECCION VI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. Disposiciones Generales	
CGC (6.1)	La Administración podrá remitir todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio u otros, en el domicilio físico o domicilio electrónico constituidos por el Contratista en la oferta. Los servicios de correo electrónico deberán estar en servicio las 24 hs del día, todos los días del año. En cualquiera de estas situaciones se tendrá como valor de recibido a todos los efectos, a partir del siguiente al de la fecha de la presentación en el domicilio, o del envío del correo electrónico.
CGC (8.2)	No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo de ejecución del contrato.
CGC (12.4)	Seguro de responsabilidad civil por un monto mínimo de U\$S1:000.000,00.
C. Control de Calidad	
CGC (26.1)	El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la recepción provisoria de la obra, y se extenderá por 12 (doce) meses . El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.
D. Control de Costos	

CGC (35.7)	<p>Se especifican las siguientes multas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. incumplimiento de una Notificación será de U\$S 100 por día. b. incumplimiento de Orden de Servicio será de U\$S 500 por día. c. incumplimiento de nivel de servicio global será de U\$S 1000. d. no presentación de Proyecto eléctrico de restauración será U\$S 300 por día. e. Incumplimiento en los plazos de ejecución de Proyecto eléctrico de restauración, sin justificación, será U\$S 300 por día. f. Incumplimiento en respuesta de recepción de notificación en plazo máximo de 2 horas, será de U\$S 200 por día. g. no detección de defectos graves será de US\$ 100 por día por tablero. h. no detección de defectos leves será de US\$ 50 por día por tablero. i. informes o planes fuera de plazo US\$ 200 por día. j. atraso en ejecución de puesta a punto U\$S 300 por día. k. no colocación de planos (de planta, constructivo y unifilares de obra (nueva o modificada)) en tableros y/o en el sitio de internet, será de U\$S 200 por mes/tablero. l. falta de diario de mantenimiento en tablero U\$S 100 por mes/tablero. m. incumplimiento o falta de señalización de obra U\$S 100 por día y por obra. n. incumplimiento de atención de casos especiales U\$S 100 por hora.
------------	---

E. Término del Contrato	
CGC (40.3)	Finalizada cada una de las obras nuevas, de acuerdo a la orden de trabajo emitida, se labrará un acta de inspección, luego de la cual la Administración podrá recibirlas en forma provisoria. A partir de dicha recepción provisoria, comenzará el período de garantía que será de 12 (doce) meses. Cumplido este plazo, y si la obra cumple con los niveles de servicios exigidos, se labrará un acta de inspección luego de lo cual la Administración podrá declarar la obra recibida en forma definitiva, pasando la misma a integrar el grupo de las obras de mantenimiento.
CGC (42.1)	La multa que se aplicará es de U\$S 200 (dólares americanos doscientos) por cada mes o fracción por tablero.
CGC (42.2)	Toda vez que se realicen modificaciones a las obras, o se realicen obras nuevas, el Contratista proporcionará los planos conforme a obra finales, de planta y unifilares, dentro de los 10 días contados a partir de finalizada la modificación u obra, para colocarlos en sitio internet: ftp://srvftp01.mtop.gub.uy , y 30 días para colocarlo en el/los tablero/s correspondiente/s. El detalle de dichos planos será de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales, de la División de Seguridad en el Tránsito, versión noviembre 2019.
F. Condiciones Complementarias del Contrato	
CGC (53.2)	No aplica
CGC (54.3-b)	El contratista deberá suministrar el equivalente a U\$S 200 por mes en recargas telefónicas, de la empresa telefónica que se le solicite.
CGC (55.1)	El suministro de locomoción, durante el plazo de ejecución del contrato será de: El Contratista deberá suministrar en forma permanente dos vehículos tipo camioneta (916-b) y dos vehículos tipo automóvil (916-a)) sin chofer y sin combustible, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. Los vehículos vendrán equipados con: <ul style="list-style-type: none"> • un odómetro manual, • cuatro conos • una baliza • escalera
CGC (57)	El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria Total . El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. El pago se hará a través del rubro 912 "Alimentación".

CGC (58.1)	<p>El número de carteles de obra será de 4 (cuatro).</p> <p>Recibidas las obras con carácter provisorio, en las puertas de los tableros deberá colocarse un autoadhesivo con la identificación del contratante, el contratista y un teléfono para reclamos, así como la identificación de la obra y el tablero. Los números correspondientes a la identificación del tablero se realizarán según la tipología establecida en el pliego de señalización vertical y con una altura de 0.07m.</p>
------------	--