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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC (6.1) 

La Administración podrá remitir todas las notificaciones, 

comunicados, órdenes de servicio u otros, en el domicilio físico o 

domicilio electrónico constituidos por el Contratista en la oferta. Los 

servicios de correo electrónico deberán estar en servicio las 24 hs del 

día, todos los días del año. En cualquiera de estas situaciones se tendrá 

como valor de recibido a todos los efectos, a partir del siguiente al de 

la fecha de la presentación en el domicilio, o del envío del correo 

electrónico. 

CGC (8.2) 
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el 

periodo de ejecución del contrato. 

CGC (12.4) 
Seguro de responsabilidad civil por un monto mínimo de 

US$1:000.000,00. 

C. Control de Calidad 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la 

recepción provisoria total de las obras de la licitación, y se extenderá 

por 12 (doce) meses contados a partir de la recepción provisoria total.  

El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 

D. Control de Costos 

CGC (35.7) 

Se establecen las siguientes multas: 

• incumplimiento de una Notificación será de US$ 100 por día. 

• incumplimiento de Orden de Servicio será de US$ 500 por día.  

• Incumplimiento en respuesta de recepción de notificación en plazo 

máximo de 2 horas, será de US$ 200 por día.  

• incumplimiento o falta de señalización de obra US$ 100 por día y 

por obra. 

• Se aplicarán los descuentos establecidos en el Pliego de 

Condiciones Generales para Obras de Iluminación en Rutas 

Nacionales, Noviembre de 2019. 

E. Término del Contrato 

CGC (40.3) No se realizarán recepciones parciales 

CGC (42.1) 
La multa que se aplicará es de US$ 200 (dólares estadounidenses 

doscientos) por cada mes o fracción por tablero. 

CGC (42.2) 

Toda vez que se realicen obras nuevas, el Contratista proporcionará los 

planos conforme a obra finales, de planta y unifilares, dentro de los 10 

días contados a partir de finalizada la obra, para colocarlos en sitio 

internet: ftp://srvftp01.mtop.gub.uy. 

El detalle de dichos planos será de acuerdo al Pliego de Condiciones 

Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales, de la 

División de Seguridad en el Tránsito, versión noviembre 2019. 

 F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (53.2) No aplica 

CGC (54.3-b) El contratista deberá suministrar el equivalente a US$ 200 por mes en 

ftp://srvftp01.mtop.gub.uy/
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recargas telefónicas de la empresa telefónica que se le solicite. Rubro 

5145.  

CGC (55.1) 

El suministro de locomoción, durante el plazo de ejecución del 

contrato será de: 

El Contratista deberá suministrar en forma permanente dos vehículos 

(una camioneta (916-b) y un automóvil (916-a)) sin chofer, sin 

combustible, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin 

limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al 

contralor de la obra. 

Los vehículos vendrán equipados con: 

• un odómetro manual,  

• cuatro conos  

• una baliza  

• escalera 

CGC (57) 

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria 

Total de las obras. El primer día hábil de cada mes, el Director de 

Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los 

mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la 

D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al 

efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para 

sí. 

El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”. 

CGC (58.1) 

El número de carteles de obra será de 4 (cuatro). 

Recibidas las obras con carácter provisorio, en las puertas de los 

tableros deberá colocarse un autoadhesivo con la identificación del 

contratante, el contratista y un teléfono para reclamos, así como la 

identificación de la obra y el tablero. Los números correspondientes a 

la identificación del tablero se realizarán según la tipología establecida 

en el pliego de señalización vertical y con una altura de 0.07m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


