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6. Condiciones Especiales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

CGC (8.2) Se prevé la presencia de otros contratistas en el tramo. 

CGC (12.3) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de 

U$S 1:000.000,00. 
C. Control de Calidad 

 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se establece en 36 (treinta y seis) 

meses. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 
E. Término del Contrato 

CGC (42.1) La multa que se aplicará es de U$S 10.000,00 por cada mes o fracción. 

F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (55.2) El número de peones de laboratorio será de 2. 

CGC (56.1) 
El suministro de locomoción será de 1  auto sin chofer (rubro 915a) y 1 

camioneta con chofer (rubro 914b), durante el plazo de ejecución de la obra. 

CGC (57.1) El suministro de alojamiento será de: 1 alojamiento para personal de 

inspección (rubro 929, casa mes) durante el plazo del Contrato. 

CGC (58) 

Se sustituye por:  

58 Alimentación  

58.1 El Contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria total de las 

obras, estimándose un promedio de 4 personas durante este período. 

58.2 El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al 

Contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser 

depositado en efectivo donde el Contratante indique dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. El Contratista entregará las copias conformadas, una al 

efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

58.3 El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”, que se cotizará de 

acuerdo al valor fijado por la DNV División Construcciones vigente tres días 

hábiles antes de la apertura de la propuesta. El incumplimiento de lo 

establecido se podrá sancionar con una multa de US$ 200 por día que exceda 

el plazo indicado.  

58.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 

parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de la obra 

y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta 

y cargo del Contratista. 

 

 

 

 

CGC (59.1) 

Se sustituye la frase: “El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares 

visibles que determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato. Éstos serán de chapa, 

fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de 

ancho, de acuerdo con el siguiente texto:” por la siguiente redacción: 

“El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 

determinará el Contratante, 8 carteles de chapa, con letras y logotipos de 

colores de acuerdo con el instructivo del MTOP, de por lo menos 4 m de 

altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el diseño que proporcionará el 

Contratante, e incluirá si así se requiere, un render del proyecto que será 
suministrado por el Contratista. 

 

 
 

Sección 6. Condiciones Especiales del Contrato 6.1 
P/51 “Ruta 6: Puentes sobre Rio Santa Lucia Chico, A° Tornero Chico y Grande y A° Talita” 

 


