Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

6. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

Se prevé la presencia de otros contratistas en el tramo.

CGC (12.3)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
US$S 1:000.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos se establece en 36 (treinta y seis)
meses. El periodo de responsabilidad por defectos se extendera si los defectos
persisten.

E. Término del Contrato

CGC (42.1)

| La multa que se aplicara es de U$S 10.000,00 por cada mes o fraccion.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (55.2)

El nimero de peones de laboratorio sera de 2.

CGC (56.1)

El suministro de locomocion sera de 1 auto sin chofer (rubro 915a) y 1
camioneta con chofer (rubro 914b), durante el plazo de ejecucion de la obra.

CGC (57.1)

El suministro de alojamiento sera de: 1 alojamiento para personal de
inspeccion (rubro 929, casa mes) durante el plazo del Contrato.

CGC (58)

Se sustituye por:

58 Alimentacion

58.1 El Contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccidn de Obra desde el inicio y hasta la Recepcién Provisoria total de las
obras, estimandose un promedio de 4 personas durante este periodo.

58.2 El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
Contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que debera ser
depositado en efectivo donde el Contratante indique dentro de los cinco dias
habiles siguientes. EI Contratista entregara las copias conformadas, una al
efectuar el depdsito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.
58.3 El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”, que se cotizara de
acuerdo al valor fijado por la DNV Divisién Construcciones vigente tres dias
habiles antes de la apertura de la propuesta. ElI incumplimiento de lo
establecido se podra sancionar con una multa de US$ 200 por dia que exceda
el plazo indicado.

58.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de la obra
y sus respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta
y cargo del Contratista.

CGC (59.1)

Se sustituye la frase: “El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares
visibles que determinara el Director de Obra, el nimero de carteles indicados
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa,
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de
ancho, de acuerdo con el siguiente texto:” por la siguiente redaccion:

"El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinara el Contratante, 8 carteles de chapa, con letras y logotipos de
colores de acuerdo con el instructivo del MTOP, de por lo menos 4 m de
altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el disefio que proporcionara el
Contratante, e incluira si asi se requiere, un render del proyecto que sera
suministrado por el Contratista.

Seccioén 6. Condiciones Especiales del Contrato 6.1
P/51 “Ruta 6: Puentes sobre Rio Santa Lucia Chico, A° Tornero Chico y Grande y A° Talita”



