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1.

A. DISPOSICIONES GENERALES

Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

o

El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucién de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucién de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demés requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado
por el Contratante.

Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Concedente.
Modificacion, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.
La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar y mantener las obras.

El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
gue forman parte del contrato.

La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucidn de las obras.

La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha
terminado a satisfaccion las obras.
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2.

2.1

2.2

2.3

Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.
Planta significa toda parte integral de las obras que tendrd una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos
en los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

Interpretacién

Para la interpretacion de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en
el contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. ElI Concesionario proporcionard aclaraciones acerca de las
Condiciones del contrato.

Cuando se especifique la terminacién de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacion y
la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccién de las obras (siempre
que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacion de
la totalidad de las obras).

Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) ElI presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del
Ilamado.

3) Oferta del Contratista
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3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

6.1

6.2

4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

Idioma, ley aplicabley jurisdiccién competente
El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Republica Oriental
del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Seré responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesién de obra publica.

Por el sblo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de
la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el
Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion del
Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacién con la ejecucion de las obras.

Delegacion de funciones

Previa notificaciébn al Contratista, el Director de obras podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y drdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas
del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el
Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a
cumplirlas ain cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
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6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

8.2

reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no
mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevaré informadas a
sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se
entenderd por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida
reclamacion ulterior por tal concepto. Las oOrdenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos
conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante podra
aplicar una multa de hasta U$S 500.

Toda comunicacion, reclamo o misiva emitida por el Contratista y dirigida al
Director de Obra, a la Direccion Nacional de Vialidad o Ministerio de Transporte
y Obras Publicas debera presentarse con copia al Contratante, de lo contrario no
tendra efecto entre las partes.

Subcontratos

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacién del Contratante,
pero no podré ceder el contrato sin contar con la aprobacién por escrito del
Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacién del Contratante previo a la
firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del Contratante un
sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, deberd cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicardn en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones
a lo expresado en esa Seccidn, el Director de obra notificard al contratista la
modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el plazo de diez dias
contados desde el cambio de la misma.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Personal

El Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir los
requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las cuestiones
de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucién de la
obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que realice el
Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director de Obra lo
considere necesario se dirigira a dicho representante, a los efectos de realizar
cualquier comunicacion de caracter técnico y/o administrativo que deba hacerse al
Contratista. La designacion del representante técnico debera ser aprobada por el
Contratante. Si durante la ejecucion de las obras el Contratante considera
necesario requerir del Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podra
hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado en aquel cargo la
persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su
lugar, previa aprobacién del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera designar
un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las obras y con
quien se entenderd directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de
caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podran
dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, cumplira las funciones del
Representante Técnico. La designacion del Técnico Residente deberd ser
aprobada por el Contratante y sera sustituido de inmediato toda vez que éste lo
estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. EI Contratista debera
designar quien lo sustituya en los casos de ausencia temporaria del mismo, con la
aprobacidn escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar,
y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucién de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra.
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberad ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de
Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.

10.1

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos
de seguridad exigidos en la materia.

El contratista debera, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006).

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista
la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de
la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago
de la po6liza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las
empresas deberan aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratacion.

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido
en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a
la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos el
Contratista sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley
15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de
las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

Riesgos del Contratante

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. ElI Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido el
perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera expresar: 1) las causas
determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la
naturaleza y el importe aproximado de los dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagard con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.
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11. Riesgos del Contratista

11.1 Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacién hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de péerdida o dafio a la propiedad (con inclusién, sin que la
enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros
12.1 El Contratista sera responsable de:
* La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u
otras razones que le sean imputables.

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio publico,
tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos
comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto de la carretera.
Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios publicos, carteles de
avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y uso de la faja “non
edificandi” por parte de los propietarios.

12.2 EIl contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omisién en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de
la cldusula anterior.

12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar un
seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato
por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

12.4 El seguro debera ser aprobado por los Notarios del Contratante antes de la fecha
de iniciacion de las obras y sera controlado por ellos.

12.5 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra contratar
el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar
las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

12.6 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.

12.7 Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningln caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

Seccion 5. Condiciones Generales del contrato 5.9
Ruta Nacional N°1, Rehabilitacion de la vereda sur del viejo puente sobre el Rio Santa Lucia



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

13.

13.1

14.

141

15.

151

15.2

15.3

154

155

16.

16.1

16.2

Informes de investigacion de la zona de las obras

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que
se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del
emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones
hidroldgicas y climatologicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los
materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso
al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general, debera
considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo relativo a los
riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que puedan influir o
afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacién
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carécter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato

El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

Obras provisionales

El Contratista deberad proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si cumplen
con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del Contratista
con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucién de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.

Construccion de las obras por el Contratista

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
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17.

171

18.

18.1

19.

19.1

19.2

20.

20.1

21.

21.1

considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

Terminacion de las obras en la fecha prevista

El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del Concedente
de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los
trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado. EI Contratista debera terminar la totalidad de las obras dentro
del plazo estipulado en la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes

Descubrimientos

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del
Contratante. ElI Contratista debera notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

Posesion de la zona de las obras

El Contratante entregara al Contratista la posesion de la totalidad de la zona de las
obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante acta
que se labrard al efecto. Si no se entregara la posesion de alguna zona en la fecha
del replanteo, se realizard& un cronograma de entrega de posesion. El no
cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podra dar lugar a un
aumento de plazo para la ejecucién de las obras, pero no dara lugar a ningun tipo
de indemnizacion econémica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de las
areas indicadas anteriormente, serdn obtenidos por el Contratista a su propio
costo.

Acceso alazonade las obras

El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

Instrucciones

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se
ajusten al contrato y la ley aplicable.
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22.

22.1

22.2

22.3

23.

23.1

23.2

B. CONTROL DE PLAZOS
Programa

Dentro de los 7 dias anteriores a la fecha de firma del contrato, el Contratante
podré solicitar un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los
métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas
las actividades relativas a las obras. Se deberd presentar también un Preventivo
del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control
(plazos parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones
a los Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccion 1 — Instrucciones
a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de la
concesion, y pasaran a formar parte del contrato.

El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista serd notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el personal, los
instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en
esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hara ain en ausencia de éste,
levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo
general asi como los de los replanteos parciales que se efectien en el curso de los
trabajos serén de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales
que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

La inspeccion de obra se desempefiard en un régimen de 48 horas semanales de
lunes a sabado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccion de obra determinara si esta en condiciones de
atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /o0 bajo qué condiciones podra
realizarse.

Prérroga de la fecha prevista de terminacion

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas,
0 no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado,
dara cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 dias de
aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo
informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, debera acompafiar su solicitud con una relacion en la que consten
las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este contrato.
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23.3

23.4

24.

24.1

25.

25.1

25.2

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado
luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara al
Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prdrroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prorroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
Identificacién de defectos

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al Contratista que
localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considere que
pueda tener algun defecto.

Materiales

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado
al respecto en la Seccién 7 — Especificaciones y Condiciones técnicas. El
Contratista no podréa utilizar en la obra un material que no haya sido previamente
aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas aplicables, publicadas
hasta 7 dias antes de la fecha del Ilamado a licitacion. El Contratista presentara
muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos
de licitacion, o como lo indique el Director de Obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra y
de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras
en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material a
emplear, el Director de Obra extraera periodicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccién, envase, transporte y ensayo del material
sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se
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25.3

25.4

26.

26.1

26.2

establece que el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la aceptacion
de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones
previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido
permita formar opinion favorable de dicho material y que su precio sea inferior al
del material especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del
material propuesto, se efectuard el ajuste del precio unitario contractual
respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera inapelable. Las demoras
ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de
un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan 0 que sean
incidentales a ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el
Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser
adeudada al Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacioén de clase alguna.

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecuciéon no esté de acuerdo con el
contrato.

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningin defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.

Correccion de defectos

El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante el
periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y
se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion del Director de Obra.
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27.

27.1

27.2

27.3

28.

28.1

28.2

28.3

28.4

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director de Obra, este Gltimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y se descontaran de los certificados de obra, de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o
bien si no se le adeudara nada, se considerara una deuda del Contratista.

D. CONTROL DE COSTOS
Cuadro de metrajes

El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion 1-
Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un desglose de
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro
de metrajes.

Modificacién de los metrajes

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto
reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante, siempre que
el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato.
Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes
para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario indicado en
el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacién no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. ElI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prérroga del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos,
proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista deberad dar cumplimiento a las 6rdenes escritas
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28.6

28.7

28.8

28.9

que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios que deje
de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales
acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de
esa disminucion de obras.

Si la reduccidon o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacion
alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podré
disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista deberd proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar la
modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la modificacidn sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacién
alguna y la modificacion se considerard como un evento compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera

incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de
las variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos

30.1 Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del certificado.
Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondréa de un plazo de un (1) dia habil para presentar la factura.
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30.2

30.3

30.4

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacion del Concedente.
Si la presentacion de los documentos mencionados, supera los (3) tres dias habiles
pactado en el articulo 62. 2 de la Seccion 5 del presente pliego, se aplicard una
multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentacion
supera el quinto (5) dia habil del plazo original.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de credito provenientes del
certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5
(cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para
el pago del certificado, se interrumpird en el mismo nimero de dias calendario
que la demora en presentar la peticidbn mencionada, aplicAndose este criterio tanto
para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético
de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas por
el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las
obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio
podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacién final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista Unicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
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30.5

30.6

31.

31.1

31.2

31.3

concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en
la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago
por separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos
en otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el
Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso sera responsabilidad del contratante abonar hasta el monto
establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido en la
clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendra plazo para abonar
el saldo del certificado en un plazo méaximo de 60 dias, sin que por ello se generen
intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

Eventos compensables

Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la lista de otros contratistas de una manera
que afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen en la fecha prevista, se aumentard el precio del contrato y/o se
prolongara la fecha de terminacién; con excepcion del literal b del articulo 31.1 el
que solo podré dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de finalizacion de las
obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el
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Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el
Director de Obra.

32. Impuestos
32.1 Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacién del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.
32.2 Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrén ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I.
33. Moneda de pago
33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.
34. Ajuste de precios
34.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los
insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustaran
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.
34.2 Para el ajuste se aplicara la siguiente férmula paramétrica de actualizacion.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:
P=P,K,
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [K; - 1]
en cuya férmula:
Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,
P, = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.
El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la formula siguiente:
Ke=jd+v Cv +m M +d D’
Jo Cv, M, D'
en la que:
a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.
J = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.
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Jo

On
QOH

Qn

importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucién de la obra que se liquida. EI importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los
distintos valores de los jornales en el periodo, segun las normas que
fijan las retribuciones salariales, ain cuando se homologuen o
publiquen con fecha posterior.
importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10
dias antes de la fecha de la licitacion.
A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se tomara
como jornal basico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese
momento segun las normas que fijan las retribuciones salariales, ain
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.
Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.
Indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
que se liquiden. EI célculo de la variacion del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la cotizacion del dolar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
serd la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M =20 On

Mo Qon

porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la
DNV con una anticipaciéon minima de 10 dias respecto a la fecha de
licitacion.
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada
por la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se
liquida.
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparaciéon de equipos.
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacion, tomada de la publicacion mensual en los
EEUU "Bureau of Labor Statistics".
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D', y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
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34.3

35.

351

35.2

35.3

35.4

mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de
origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decreto
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del
Ilamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se
incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Seccién 4 — Formularios de la
Licitacion.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
calculo se corregira, ajustdndose en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio
debido a fluctuaciones en los precios de los componentes.

Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segln el Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF),
por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones
indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicién de las sanciones, se ajustaran,
previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe
del contrato basico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de
determinar si medi6 incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que
los previstos en el Ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los tercios respecto del Preventivo de
flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT)
vigente y elaborado a precios basicos del contrato y ajustados con los aumentos y
disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas por el
Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 10%
(diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debid
haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado
previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos
que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas
en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de
garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude
al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado el
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Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de
pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se actualizase
el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, no siendo
las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de
sanciones 0 multas:

o Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

o Comunicacion a la empresa aseguradora.

e Apercibimiento del Contratista.

 Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
e Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
o Demanda por dafos y perjuicios.

o Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacidn de obra previsto en el Plan
de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del 1%o (uno por mil)
del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara una
multa de hasta US$ 300 por cada dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacién de una multa de hasta
US$ 300 diarios.

36. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 EIl Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en ddlares estadounidenses por un monto equivalente
al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado en la Seccion 6
— Condiciones Especiales del Contrato.

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula 17 de
la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la poliza debera ser sustituida por una
poliza de sustitucién del fondo de reparo o pdliza de mantenimiento a satisfaccion
del Contratante, la que debera mantenerse valida hasta la recepcion definitiva de
la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la garantia. El resto se devolvera con
la recepcion definitiva.
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Si durante la ejecucién de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u
ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

36.2 Esta garantia podrd ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

37.2 El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se
Ilene deberé ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias
de haberse realizado el trabajo.

37.3 Sélo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1 EIl Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2 Si el Contratista no realiza o se rehlsa a realizar algin trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendrd derecho a realizar dichos trabajos o con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo del
mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o
en su caso de las garantias constituidas.

E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacion de las obras

39.1 EIl Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcién
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.
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40.

40.1

40.2

40.3

40.4

41.

41.1

41.2

Recepcion provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondré su recepcién provisoria al Contratante, el
cual si no tiene observacion que hacer las dard por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 2 — Instrucciones a los Licitantes, la
duracion del periodo de responsabilidad por defectos se extendera en el mismo
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera realizar el
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hard constar
asi en el acta, dando el Director de Obra al Contratista instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuarda un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procedera a la recepcién provisoria. ElI plazo acordado por el
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del término
de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término
sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por el Director de
Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

El Contratante podrd efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extensiéon minima de 10 km
de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima es la
correspondiente a un puente completo.

Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante
ni al Concedente.

Recepcién definitiva de las obras

El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante dentro de
los 63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira ain cuando haya tenido
lugar la ocupacidn previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula
40.2 para la recepcion provisoria.
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41.3 Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante
ni al Concedente.

41.4 Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Cadigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operaciéon y mantenimiento

42.1 EIl Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas, manuales
de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a partir
de la fecha del acta de recepcion provisoria de las obras. En caso que no se
proporcione la documentacion mencionada precedentemente se aplicard una multa
al contratista segin lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del
Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega
correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista
y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de
proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con respaldo
magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 EIl Contratante o el Contratista podran solicitar la rescision del contrato si una de
las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no se
limitaran a los siguientes:

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los mismos;

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
CONCuUrso,

C) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego con
20 dias de anticipacion a su vencimiento,

d) si el Contratista haya demorado la terminacién de las obras por 28 dias,

e) si el Contratista, a juicio del Contratante ha empleado practicas
corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecucion del contrato.
Para los propdsitos de esta clausula: "practica corrupta™ significa el
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de
influir en la actuacion de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica fraudulenta"
significa una tergiversacién de los hechos con el fin de influenciar un
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato en detrimento del
Contratante, e incluye practicas colusorias entre Licitantes (antes o
después de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios
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43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

44.

44.1

de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.

f) si acumulara sanciones que denotan un alto grado de incumplimiento de
sus obligaciones, a juicio del Contratante;

9) cuando el Contratante no cumpliera con los pagos estipulados en este
Pliego, sin causa justificada.

h) cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada

Cuando el incumplimiento de Contratista fuera por una causa diferente a las
indicadas en la clausula 43.2, el Contratante deberd determinar de acuerdo a
principios de razonabilidad si el incumplimiento es grave o no.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista,
sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del
contrato, el Contratista responderd con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.

La resolucién de rescisiéon del contrato dispondré la intimacion de pago de las
garantias, la notificacién a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En ninguno de
estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacidn de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas a
juicio del contratante, éste podra rescindir el contrato, previa conformidad del
Concedente.

Pagos posteriores a larescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de
Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha
de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.
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45.1

46.
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Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el
Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los
equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en
las obras y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del
resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Propiedad de los bienes y las obras

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos, las obras provisionales y las obras se considerardn de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

Liberacién de obligaciones por frustracion del contrato

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
Cesiones

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido
oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la existencia y cobro de
créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida que
sean exigibles segun contrato, por ejecucién de las obras contratadas y d)
cualquier otra consideracion que el Contratante estime pertinente.

La cesidn de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes
a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Sera responsabilidad del Contratante verificar que los pagos de los creditos
cedidos se efectlen en tiempo y forma al cesionario y deberd noticiar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.
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47.4

47.5

48.

48.1

49.

49.1

La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la péliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

Derechos de patente y derechos a pagar

El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones
judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre
registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que se use para o
con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi como con respecto a
todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafios, costos Yy
desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando
correspondiere.

Movilizacion, recuperacién ambiental y sefializacion de obra

Movilizacion

Se pagard como movilizacion o implantacién de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta
él se considerara prorrateado entre los demas rubros y en el caso de ampliaciones
de obra en que no corresponda pagar Movilizacion, se tendrd en cuenta el
descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demas rubros.

Si se cotiza por encima del 5%, se tendra en cuenta el valor cotizado en la
comparacion de las propuestas pero se reducira al 5% a los efectos del contrato.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracidn de mezclas asfalticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depdsitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion donde
exista actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor
de 500 (quinientos) metros de las plantas de produccidon de materiales. En
caso contrario debera adoptar medidas de control de emision perjudiciales
para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan
ser aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.
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b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del
monto total del contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

El Contratista debera presentar para su aprobacion, a la Direccion de Obra y al
Contratante el plan de gestion ambiental y un plan de contingencias en el que
deberan constar como minimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de
derrames, incendios y accidentes, asi como las responsabilidades y formas de
actuacién en caso de que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para
minimizar el dafio ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de
limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa );
capacitar a su personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto
si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la Direccion de
obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitacion,
incluyendo la ndmina del personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la
Direccion de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra,
antes de la implantacion de la misma; debera incluir en sus informes trimestrales,
el listado de los accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion
posterior al accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal en
la aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido
por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector
Vial asi como las Especificaciones del Manual Ambiental de CVU,
considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71
denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes
sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes
sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta
él se considerara prorrateado entre los demas rubros.

Se pagara de la siguiente forma:

a)  EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la
misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) El 50% a la recepcion de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

49.3 Sefalizacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, este valor o el saldo
hasta él se considerara prorrateado entre los demas rubros.
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52.

52.1

Acopios

El Contratante podra realizar acopios y el Contratista tendrd derecho a que se le
adelante el importe de los materiales que acopien en las condiciones que se
establecen a continuacion, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, y
destinados a quedar definitivamente incorporados a las mismas, una vez
documentado su ingreso y depdsito.

Los materiales cuyo acopio se podra realizar seran: agregados pétreos para
hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para
alambrados, acero para estructuras. El Contratante de conformidad con el
Contratista podrd ampliar la lista de los materiales acopiables.

Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la
liquidacién del acopio se verificara que dichos materiales son aptos para el uso a
que estan destinados, para lo cual deberan ser realizados los ensayos establecidos
en las especificaciones. Los agregados pétreos deberan ser acopiados con formas
geomeétricas facilmente cubicables. Los volumenes méaximos de materiales a
acopiar seran determinados en base a las dosificaciones aprobadas previamente
por el Contratante, de acuerdo a los resultados de los ensayos realizados en sus
laboratorios o en los autorizados por él. El precio de liquidacion para el metro
cubico de agregado pétreo acopiado por cada rubro no podra superar el precio
empleado para el ajuste paramétrico establecido en la clausula 37. No se pagaran
acopios de finos de trituracion (pasando el tamiz N° 8) y arenas naturales.

Examen de la obra antes de cubrirla

Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion del
Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para
examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. ElI Contratista
debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que
tales obras estén a punto 0 vayan a estar a punto para su examen, y el Director de
Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo
considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.

Operacion de descubrir y de hacer aberturas

El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de la
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después
de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se encontrase
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a cargo del
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del
Contratista.
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53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

53.2 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista deberd presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas
en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas
Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio geoldgico,
petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la
zona a explotar, extraidas conjuntamente con la inspeccion. El estudio debera
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado por un
profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado por el
Organo de Control de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista deberé
presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacién de la cantera adjuntando la
informacidn indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios
que la Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion dispone de veintitn (21)
dias calendario, a partir de la presentacion de la solicitud de aprobacion de
cantera, para aceptar o rechazar la misma. EI Contratista no podra iniciar la
explotacion de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se indicara
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no podra
iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

No Aplica.
55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra
No Aplica.
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Suministro de locomocién parala lnspeccién de obra

El Contratista debera suministrar en forma permanente los vehiculos indicados en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el
Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino
exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de la
cual quedaran en poder del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado y en caso de camionetas, doble
cabina y comodidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante que
evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por
vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por
las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automavil sin
chofer, 0 915b: Camioneta sin chofer, segln corresponda de acuerdo a lo indicado
en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a vehiculo - mes.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus
respectivas prorrogas, los gastos de locomocién, seran de cuenta y cargo del
Contratista.
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Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo indicado
en la Seccidn 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la iniciacion hasta
la recepcion provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra que
deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y por
alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segln corresponda
de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra 'y
sus respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta y
cargo del Contratista.

Alimentacion

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no hubieran
finalizado, serdn de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacién
correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran de los
certificados de obra.

En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del mes
y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes del dia 15 del
mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

Carteles en obra

El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara el
Director de Obra, el numero de carteles indicados en la Seccién 6 — Condiciones

Seccion 5. Condiciones Generales del contrato 5.33
Ruta Nacional N°1, Rehabilitacion de la vereda sur del viejo puente sobre el Rio Santa Lucia



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, letras y logotipos de
colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OBRA:

[ EMPRESA ]

= 4/}/“0;0 Corporacion Vial

del Uruguay S.A.

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcién definitiva de la obra.

A partir de la recepcién provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................
HASTAEL ............

59.2 El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido en
el de los diversos rubros integrantes de las obras.

59.3 La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta U$S
100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas
normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.
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60.

60.1
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60.3
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61.

61.1

62.

62.1

62.2

Mantenimiento del transito

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de
total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la
existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el trénsito existente, el Contratista
deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones Yy/o
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podra habilitarse
al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando
mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por el Director de Obra.
En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias
que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo de
acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado a
dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin
que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni exencion de responsabilidad
por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una
multa de hasta U$S 300 por dia.

Circulacioén Vial

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en
rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacién Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del

Contratante; en particular si se trata de una obra se regiran por Ley N°14.411 de
07/08/75 y Art. 338 de Ley 16.320 de 01/11/92, concordantes y modificativos.

El Contratista indicard en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente. El
Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias de las
mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago azul y
blanco) que expide el Banco de Previsidn Social, en la Gerencia de Programacién
del Concedente (Rincon 575-sexto piso). Las planillas podran ser entregadas en la
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citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de la presentacion de
noémina de B.P.S.

La Direccidn Nacional de Vialidad no emitira el certificado hasta que las planillas
sean presentadas.

En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado segin lo
establecido en el articulo 28.2 literal d) Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, ajustado segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras
extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procederd a
notificar al contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para
evacuar la vista conferida, cumplido o vencido, la contratante resolvera en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segln
resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista,
se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los siguientes certificados.

El Gltimo certificado de obra serd retenido hasta tanto se compruebe que no
existen adeudos generados para el contratante por esta contratacién, y que el
Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningun concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara
la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al BPS
(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de
Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento
de la apertura de la licitacion. Esta suma seré llevada a valores bésicos por el
cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnico del Organismo exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este
caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.
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