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1 Descripción de la obra  

La obra a licitar comprende la construcción del nuevo tramo de Ruta 20 (Departamento de Río 

Negro) entre el Arroyo Rolón y la actual Ruta 20 (138km500), con excepción de los puentes y 

sus accesos (15m a ambos lados de cada puente) sobre los arroyos Isla de Argüello y Tres 

Arboles. Se construirá este tramo de obra de acuerdo al proyecto Nº11330 de la DNV.  

 

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en: 

 

▪ Construcción de alcantarillas 

▪ Movimientos de suelos 

▪ Conformación de plataforma de forma de obtener un ancho de 9,20 m de acuerdo al perfil 

Tipo a nivel de pavimento terminado 

▪ Sub-base con material granular en un espesor de 0,20 m en todo el ancho de plataforma  

▪ Base con material estabilizado granulométricamente en un espesor de 0,20 m en todo el 

ancho de plataforma. 

▪ Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en la calzada de forma tal de obtener un ancho útil de 

8,00 m. 

▪ Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en un ancho de 0,50 m en las banquinas. 

▪ Señalización vertical y horizontal.  

 

El perfil transversal está definido en la Lámina Nº PPL14 – “Planialtimetría 26+000 - 27+466.51 y 

perfil tipo de obra” y figura en este documento en las Figuras Nº1 y N°2.  

 

2 Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito  

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra 

que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y 

asegurando la accesibilidad a los vecinos afectados, rigiéndose por lo establecido en las 

"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 

Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 

2003, en adelante ETCM. 

 

El mencionado plan deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad 

en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los eventuales desvíos no serán objeto de 

pago directo. 

 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 

señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en 

condiciones de seguridad para los vecinos afectados y el personal de obra. Se cumplirá con la Norma 

Uruguaya de Señalización de la DNV. 

 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de 

Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la 

seguridad vial en la zona de obra. 

 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 

constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias a los vecinos afectados, rigiéndose 

por lo establecido en las ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 
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Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 

suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean 

necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 

Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de 

la Dirección del Contrato. Los elementos adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) 

estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo 

a ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha 

indicando: MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de Confección – Nº de señal, 

en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además deberán tener un código QR constando 

adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta 

información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de obra 

empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante 

de la Señal y la DNV, mediante contraseña. 

 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 

exclusivo criterio del Concedente.  

 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes 

cotizar un valor mínimo equivalente al 0.3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

 

  382 Señalización de obra (global). 

 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en 

la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido entregada, colocada y 

aceptada por la Dirección de la Obra. 

 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a 

las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una 

orden de servicio. 

 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 

deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni 

indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 

ocasionados por el tránsito público en la obra. 

 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o 

no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o 

ampliación. 

 

3            Trabajos de Carreteras 

 

Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes 

trabajos: 
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3.1 Obra de carreteras 

 

3.1.1 Relevamientos de obra 

 

Antes del inicio de las tareas de movimiento de suelos y posterior a al retiro del recubrimiento 

vegetal se realizará un relevamiento del terreno en todo el ancho de faja de manera poder 

contabilizar de manera adecuada el movimiento de suelos necesarios en la obra. Esta información 

deberá ser suministrada a la Dirección de Obra previo al inicio de las tareas de movimiento de 

suelos. 

 

Sera necesario dejar mojones de referencia para el replanteo y posterior control de obra, cuidando 

que queden en sitios perdurables en el tiempo y distribuidos de tal forma que dos contiguos sean 

intervisibles entre sí.   

 

Durante la ejecución de la obra, se nivelará el eje y se tomarán perfiles trasversales como mínimo 

cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Dirección de 

Obra controlar las cotas, pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales 

que se ejecutarán. 

 

Finalizada la ejecución de la obra se presentará un relevamiento planialtimétrico a la dirección de 

obra. El relevamiento planialtimétrico deberá estar a cargo de un Ing. Agrimensor y abarcar todos 

los puntos notables del perfil de la carretera inclusive los alambrados de ley.  

 

3.1.2      Alambrado de ley  

Antes del inicio de las obras se debe readecuar el alambrado que delimita la faja llevándolo al límite 

establecido en las Láminas “Planimetría General PG1 a PG3” del Proyecto. Los trabajos y materiales 

necesarios para la construcción del alambrado se pagarán al precio unitario del rubro: 

 

311 Alambrados nuevos (m). 

 

3.1.3 Obras de drenajes 

 

3.1.3.1 Cunetas 

 

Sera necesario la construcción de cunetas. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento 

superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del 

pavimento. 

 

Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de 

la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,10 m, con la única excepción de los 

inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será 

de 0,60 m, medida desde la cota en el eje del pavimento. Se asegurará que la pendiente 

longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 

 

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en 

los demás rubros de la obra. 

 

3.1.3.2 Alcantarillas 

 

El presente proyecto requiere la construcción de alcantarillas. En el “Cuadro de Alcantarillas” se 

especifica progresiva, tipo, dimensiones y volumen de hormigón necesario para su ejecución.  
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Los trabajos de construcción de alcantarillas se pagarán al precio unitario establecido en los 

siguientes rubros: 

 

261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) (m3). 

264 Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3). 

266 Caños de hormigón armado 0,60 m (m). 

267 Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

268 Caños de hormigón armado 1,00 m (m). 

269 Caños de hormigón armado 1,20 m (m). 

 

Para la construcción de las alcantarillas se emplearán las especificaciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV (PV), en particular las que 

surjan de la Sección III, ETCM. Las alcantarillas se construirán de acuerdo con las Láminas Tipo de 

la DNV. El recubrimiento lateral de la tosca cemento referido en las Sección 3 artículo 3.2 de las 

ETCM, será de un ancho máximo de 3 m en cada extremo de la alcantarilla. 

 

El costo de la ejecución de las tareas previstas en los artículos 1-2 a 1-5 del Capítulo K de la Sección 

III del PV referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la correcta fundación de la 

alcantarilla y de la tosca cemento, así como el suministro de los materiales necesarios para ello, se 

considera prorrateado en el precio del hormigón de la alcantarilla. 

 

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo, considerándose incluidos en el rubrado 

de Alcantarillas. 

 

El rubro “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” se pagará el 75% con la colocación del 

hormigón armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas a los 7 días, el 15% con los 

resultados deseados de las probetas a los 28 días y que se hayan ejecutado las tareas de cementado de 

terraplenes cuyo costo está prorrateado en este rubro. 

 

En las alcantarillas indicadas en la tabla, aguas abajo, se deberá ejecutara una protección especial 

para la erosión: 

 

Protección de erosión 

Se colocará para prevenir las erosiones en el cauce aguas abajo un enrocado con material que debe 

cumplir las siguientes características: deberá ser durable, rocas sanas, homogéneas, con un tamaño 

medio de 0,40 m (con el rango de tamaños de la tabla), peso específico mayor de 2,4 kg/l en el caso 

de material granítico (2,7 kg/l en el caso de material basáltico) y exenta de adherencias, nódulos o 

grietas. Deberá ser extraída con explosivos. En lo relativo a la durabilidad con pérdida de peso 

inferior a 12% luego de 5 ciclos de ensayos con sulfato de sodio para el caso de material granítico 

(inferior a 70% luego de 5 días de inmersión en dimetil sulfóxido para el caso de material basáltico). 

El desgaste en el ensayo de Los Ángeles menor a 40% para el material granítico (18% para el caso de 

material basáltico). 
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Rango de tamaño de la roca 

(m) 

Porcentaje de roca menor que 

< 0,31 100 

0,20 a 0,24 85 

0,15 a 0,18 50 

0,10 a 0,14 15 

 

 

El enrocado se construirá con un espesor de 0,50 m, en el ancho del zampeado más 1,00 m a cada 

lado y una longitud L que se detalle en el cuadro de alcantarillas, como se indica en siguiente detalle. 
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Los trabajos de protección de erosión, se pagarán al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

249 Enrocado (m3). 

 

3.1.4 Obras de suelos 

 

Antes de construir la plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal del terreno afectado por la 

obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 

 

Se harán las obras de suelos necesarias de acuerdo a las láminas de proyecto proyecto Nº 11.330 

de la DNV.  

 

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno 

natural y el eje de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3, mientras que para 

terraplenes mayores a 3 m, se construirán con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho tal que 

permita la colocación de defensas metálicas. La transición entre ambos perfiles se realizará en 

una longitud de 10 m como mínimo. 

 

La extracción de los árboles con perímetro mayor a 1 m, medido a 1 m del suelo, ramas y tocones 

incluidos, y su traslado a un depósito propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de 

Obra serán pagados al precio unitario correspondiente al rubro: 

 

9 Extracción de árboles (c/u). 

 

Los demás arbustos, malezas y árboles menores a 1 m no serán objeto de pago directo y su pago 

se considera incluido en el rubro: 

 

71 Recuperación ambiental (global). 

 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de suelos se pagarán al precio unitario de los 

rubros: 

 

6 Excavación no clasificada (con transporte) (m3). 

7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3). 

8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

60            Excavación en roca (m3).  

 76  Sobre transporté de suelos (m3/km). 

 

Sustitución de suelos 

 

En las zonas indicadas en la siguiente tabla se sustituyen 0,5 m del material existente (una vez 

retirada la cobertura vegetal) por un material que cumpla con lo especificado para Suelos de 

Subrasante.  

 

Sub Tramo 1 12+300 – 12+660 

Sub Tramo 2 13+500 – 14+630 

Sub Tramo 3 20+850 – 21+350 

Sub Tramo 4 22+680 – 23+575 



Corporación Nacional para el Desarrollo  
Corporación Vial del Uruguay S.A.  
Concesión de rutas nacionales 

 

 

 
 

Sección 7. Especificaciones técnicas   
C/133_Nuevo trazado de Ruta 20, Tramo Arroyo Rolón - Ruta 20 (138km500)                          9 
 

 

 

Los materiales, equipos y tareas para la ejecución de las obras de sustitución de suelo se pagarán a 

los precios unitarios establecidos para los rubros: 

  

 7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3). 

 8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

  

En caso de surgir durante la ejecución de las obras otras zonas donde se entienda necesario llevar 

a cabo sustituciones, las mismas serán definidas por el Director de Obra con el apoyo del 

Departamento de Ensayos y la División Proyectos de Carreteras. 

 

Subrasante mejorada 

 

Los últimos 0,30 m de los terraplenes a construir deberán ejecutarse con un material que cumple 

con lo especificado para Suelo Seleccionado.  

 

El material granular utilizado se medirá en metros cúbicos de material compactado, se calculará de 

acuerdo a la sección transversal indicada en el proyecto, y se pagará en el siguiente rubro estando 

incluido en el mismo el transporte. 

 

53  Suelo seleccionado (m3). 

 

3.1.5 Capa de Sub-base granular  

 

Aprobadas las obras de suelos se ejecutará una capa de material granular de 0,20 m de espesor en 

todo el ancho de plataforma, que deberá cumplir con las especificaciones para material granular CBR 

 60%, como se indica en la Figuras Nº1 o Nº2 según corresponda. La compactación del material 

debe alcanzar el 98% del PUSM.  

 

La aprobación de este trabajo podrá estar sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con 

un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi.  

 

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactación de la capa de subbase) y los materiales 

necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 

 

3.1.6 Capa de base 

 

Aprobadas las tareas anteriores, se procederá a construir la capa de base estabilizada 

granulométricamente. La misma será de 0,20 m de espesor. La base se ejecutará en todo el ancho de 

plataforma de acuerdo a lo indicado en la Figuras Nº1 o Nº2 según corresponda. 

 

El material a utilizar en la construcción de la capa de base estabilizada cumplirá lo especificado para 

el material de base estabilizada granulométricamente y se compactará al 98% del PUSM.  

 

La aprobación de este trabajo podrá estar sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con 

un peso en el eje trasero de 13 ton y una presión de inflado de 120 psi.  

 

Una vez acondicionada y aprobada la capa de base, se procederá inmediatamente a ejecutar un 

tratamiento bituminoso de imprimación en todo el ancho de plataforma. 
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Si este riego de imprimación es liberado al tránsito se deberá adicionalmente realizar una protección 

que consistirá en el riego de una capa de arena (con menos del 15% de partículas inferiores a 0,063 

mm) en una dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6 l/m2) y en un ancho de 8,50 m.  

 

Este riego de imprimación no podrá estar expuesto más de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la 

capa de tratamiento bituminoso doble. 

 

El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 

bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los fines descriptos. 

Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra.  

 

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, medición y 

forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de 

Agosto/2003. 

 

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocación de la capa de base) y todos los materiales 

necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3). 

551 Material estabilizado granulométricamente CBR > 80% (triturado, con transporte) 

(m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 

 

 

3.1.7 Tratamientos superficiales 

 

3.1.7.1 Tratamiento Bituminoso doble 

 

Aprobada la capa de base estabilizada se realizará un tratamiento bituminoso doble en un ancho de 

8,0 m de acuerdo a lo indicado en la Figuras Nº1 o Nº2 según corresponda. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 

 

3.1.7.2 Banquinas 

 

Se realizará un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 0,5 m sobre las banquinas tal como 

se indica en la Figura Nº1 o Nº2 según corresponda. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2138  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 
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3.1.7.3    Tramo de prueba 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra del tratamiento bituminoso será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para comprobar la dosificación del ligante y de los agregados, 

la forma de actuación de los equipos de riego, tendido y compactación, y el plan de 

compactación. 

 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

▪ Si es aceptable o no la dosificación de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

ejecución del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberá proponer las acciones a 

seguir (estudio de una nueva dosificación, corrección parcial de la ensayada, 

sistemas de extendido, compactación, etc.), repitiendo la ejecución de las secciones 

de prueba una vez efectuadas las correcciones. 

▪ Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 

definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en 

las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada de 300 m 

 

3.1.8 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

 

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales se construirán de acuerdo a la 

lámina tipo Nº265 "Empalmes tipo con calles y caminos vecinales, entradas particulares". Las 

alcantarillas para las entradas particulares se ejecutarán con caños de 0,60 m.  

 

El riego de imprimación y el tratamiento bituminoso simple de la banquina se deberá extender 3,0 

m a partir de la línea de borde de plataforma tanto en las entradas particulares como en los 

caminos departamentales.  

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

264 Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3). 

266 Caños de hormigón armado 0,60 m (m). 

267 Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 

  

4 Servicios Públicos 

A los efectos de prever el pago de las tareas de remoción y traslado o recolocación de los 

servicios públicos que se vean afectados por las obras de carreteras, tanto sean estos aéreos o 

subterráneos los Licitantes deberán cotizar un monto a los efectos de la comparación de las 

propuestas en el rubro 1302 “Ayuda para adecuación de Servicios Públicos” (global) de $ 

500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) más impuestos que se pagarán de acuerdo con lo 

establecido en las ETCM. 
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5 Especificaciones de los materiales 

 

5.1 Suelos para subrasante 

 

Los materiales necesarios para la conformación de la plataforma serán los provenientes de 

desmontes y de los préstamos que deberán cumplir con el Capítulo D del PV, las ETCM de la 

DNV de agosto del 2003 y ser aprobados por la Dirección de Obra. Deberán tener un CBR > 5% 

al 96% del PUSM, una expansión < 3%. Los suelos de la subrasante deberán ser compactados de 

modo que el peso unitario seco supere al 96% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del 

PUSM debajo de esa profundidad. Las normas de ensayo serán las UY de la DNV. El ensayo de 

CBR se realizará con una sobrecarga de 13500 g.  

 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las ETCM.  

 

5.2 Suelos seleccionados 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberán cumplir con el Capítulo D del 

PV, las ETCM de la DNV de agosto del 2003 y ser aprobados por la Dirección de Obra. Deberán 

tener un CBR > 20% al 96% del PUSM y una expansión < 1%.  

Los suelos deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 96% del PUSM. 

Las normas de ensayo serán las UY de la DNV. El ensayo de CBR se realizará con una 

sobrecarga de 13500 g.  

 

5.3 Material granular CBR ≥ 60% para sub-base  

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el 

Capítulo A Sección IV del PV (con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma 

referida a granulometría y Desgaste los Ángeles) y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 

• CBR ≥ 60% al 98% del PUSM.  

• Expansión menor que 0,5%. 

• El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9000 g. 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

X . IP ≤ 180 

X . LL ≤ 750 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº420), IP el índice plástico y LL el 

límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

• Equivalente de arena ≥ 35%. 

• Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO ≤ 70%. 

 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 98% del 

PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17. 

 

5.4         Capa de base estabilizada granulométricamente 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

establecidas en la Sección IV del PV y las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente 

a Agosto de 2003, en particular lo que refiere a la obtención del mismo deberá ser en plata 

dosificadora pre-mezcladora fija. Se adopta el material de la Gradación B de la Tabla 1 

(Cláusula A-2-4 Sección IV - PV) con las siguientes especificaciones sustitutivas: 
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•  el material será un estabilizado granulométrico triturado, consistirá en un producto de   

trituración de roca sana, homogéneo, con un contenido máximo del 15% en peso de 

agregados naturales, libre de pastos, malezas, materias orgánicas u otros materiales 

perjudiciales. 

•  CBR > 80% para el 98% del PUSM. 

•  Expansión menor del 0,3%. 

•  El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4500 g. 

•  Desgaste Los Ángeles: 

   Estándar (LAs) ≤ 25% 

   Húmedo (LAh) ≤ 35% 

   (LAs – LAh) ≤ 10% 

•  Equivalente de arena > 30. 

•  Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO ≤ 70%. 

•  IP ≤ 6 

•  LL≤ 25 

 

5.5 Materiales para el Tratamiento bituminoso 

 

Los materiales asfálticos a emplear en el tratamiento superficial serán emulsiones asfálticas 

catiónicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme dentro de los 30 días posteriores a su 

entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculación y no debe observarse 

separación de los materiales constituyentes de la emulsión. Deben tener trazabilidad y llevarse un 

registro de la procedencia de las mismas. Se deberán almacenar de acuerdo con las condiciones 

especificadas por el fabricante, y aquellas en las que se detecten anomalías deberán almacenarse 

separadamente hasta confirmar su aceptabilidad. 

 

Cumplirán con los requisitos establecidos para los tipos CRR 1m o tipo CRR 2m de la norma 

IRAM 6698.  

 

La elección del tipo particular de emulsión adecuada a las exigencias constructivas y de servicio 

será de entera responsabilidad del contratista. 

 

Los materiales bituminosos de distinto tipo, o procedentes de diferentes fuentes de 

aprovisionamiento, no podrán ser mezclados o depositados en el mismo lugar, ni utilizados 

alternativamente en la misma clase de tratamiento, sin previa autorización escrita de la Dirección 

de Obra. 

 

Métodos de extracción de muestras y de ensayos: 

▪ Según lo establecido en el artículo B-1-4-1 de la Sección I y la del Pliego 

general, y para contralor de calidad de los materiales bituminosos, se extraerá, 

como mínimo, una muestra duplicada por cada 100 m3 (cien metros cúbicos) o 

fracción, de cada tipo de material. 

▪ Las muestras serán extraídas por la Dirección de Obra, en presencia del 

contratista o de su representante autorizado, en el momento de cargar el camión 

regador. 

▪ La cantidad mínima de muestra será de 3 litros o 3 kg según el caso. 

▪ Recipientes: serán envases (bidones, botellas, botes, etc.) de boca ancha, fondo 

plano, limpios, herméticos, con tapa rosca o a presión. 

▪ Todas las muestras deben estar identificadas, de forma clara y perdurable en el 

tiempo, y deberá tener asociada como mínimos la siguiente información:  
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1. Producto: 

2. Tipo: 

3. Fecha de muestreo: 

4. Lugar de toma de muestra: 

5. Fabricante: 

6. Nº elaboración/identificación de lote: 

7. Nº Factura: 

8. Fecha de Factura: 

9. Obra/Proyecto: 

10. Ruta: 

11. Tramo: 

12. Kms en los que fue utilizado: 

13. Constructor: 

14. Transportista: 

15. Ing. Constructor: 

16. Ing. DNV: 

 

5.6 Verificación de compactación y humedad en capas de suelo y materiales granulares 

 

Se agrega como alternativa a la verificación de compactación y determinación de humedad 

establecida en el Capítulo F de la Sección IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento 

para la determinación de la densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo 

nuclear. El empleo de este tipo de dispositivos se realizará de acuerdo a la norma ASTM 6938. 

Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se verificarán sus resultados con las determinaciones 

realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta verificación se llevará a cabo al menos 

una vez por kilómetro al comienzo de la obra y podrá espaciarse la misma si se constata una 

buena correlación.  En última instancia la Dirección de Obra será la que establezca, de acuerdo a 

los resultados, el espaciamiento requerido. 

  

6 Elementos de Contralor 

 

Al solo efecto de la comparación de las ofertas se cotizará en este rubro un monto de $250.000 

(impuestos incluidos) para los elementos de contralor que estime necesarios la División Proyectos 

de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. El pago será a cargo del 

Contratista y se pagarán a través del rubro: 

 

4063 Elementos de Contralor (global). 

 

7 Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento  

 

Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la 

Dirección Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones 

para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 

 

La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización.  
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Demarcación 

Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas según 

la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la 

Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente. 

El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión de la Dirección de 

Obra, con marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas 

marcadoras.  

La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos 

en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto.  

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje, borde y superficies con pintura acrílica en frío 

de 15 cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindirá de la línea intermitente 

entre las mismas. La demarcación de borde se realizará considerando un ancho de carril de 3,60 

m. 

 

El contratista variara las características del material indicado en las “Especificaciones del Equipo 

para Seguridad Vial”, previa autorización de la Dirección de Obra a fin de cumplir con las 

exigencias de performance establecidas en las ETCM. 

Estas variaciones no serán objeto de pago adicional. 

 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales 

se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá 

ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV 

deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas. 

 

Tachas reflectivas 

Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 metros 

respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas y cordones, y 

cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de 

Obra.  

Defensas Metálicas 

Defensas metálicas estándar 

 

Las defensas metálicas a colocar serán sistemas certificados de acuerdo a la Norma EN 1317, 

para el Nivel H1, ancho de trabajo W5 y nivel de severidad A, o especificaciones análogas 

(MASH, NCHRP 350), a criterio del Concedente. Los elementos componentes de las defensas 

definidas deberán ser compatibles con los de la lámina tipo 267 de la DNV.  El modelo a emplear, 

será puesto a consideración del Departamento de Seguridad en el Transito quien a su único juicio 

definirá su aprobación o no. La confección e instalación se realizará de acuerdo a lo establecido 

por el fabricante. 

 

Todas las tareas para instalar las defensas metálicas (incluido suministro) serán pagas en el rubro: 

 

621-2 Parapeto metálico para protección de tránsito (m)  
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