Seccién 9

Lista de cantidades



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

item |

RUBROS DE PUENTES, ACCESOS Y TERRAPLEN

GRUPO  RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJE
NUEVO PUENTE SOBRE ARROYO PEDERNAL Y SUS ACCESOS INMEDIATOS GLOBAL 1
Item 11
GRUPO  RUBRO DESCRIPCION UNIDAD = METRAJE
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 205
2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO M3 6230
5 101 |MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA TON 570
5 102 |MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 482
6 111 [EJECUCION RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 4720
6 113 [EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 1600
6 118 |EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 5760
7 129  [SUB BASE GRANULAR CBR>40% (CON TRANSPORTE) M3 890
7 131 [SUB BASE GRANULAR CBR>60% (CON TRANSPORTE) M3 827
7 133 [SUB BASE GRANULAR CBR>80% (CON TRANSPORTE) M3 1005
9 211 |AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 35
17 379  |RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALIZACION GL 1
20 429  |ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 1128
32 536 |CORDON CUNETA ML 227
41 621  |[PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO ML 120
69 873  |CORDONES DE HORMIGON SIMPLE ML 262
131 2113 |ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 260
152 2134 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 63
152 2135  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 6
151 2136 |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 5
301 3010 [SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2 2
303 3027 |POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 1
303 3028 |POSTE DELINEADOR INSTALADO M3 1
304 3042 |TACHAS INSTALADAS ClU 75
304 3044  |LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 270
304 3045 |AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 270
Item 111
GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD  METRAJE
ILUMINACION ITEM 1 Y 11 GLOBAL 1

Rubros generales item I, 11y |11

GRUPO  RUBRO DESCRIPCION UNIDAD = METRAJE

I 1 MOVILIZACION GLOBAL 1
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1
17 379  |RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALIZACION GLOBAL 1
17 382  [SENALIZACION DE OBRA GLOBAL 1
80 912  [ALIMENTACION Pers./ Mes 48
81 914b [CAMIONETA CON CHOFER Veh./ Mes 12
82 915b [CAMIONETA SIN CHOFER Veh./ Mes 12
89 929  [ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION Casa/ Mes 12
89 930 |ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA Pers./ Mes 12
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