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9. Listas de cantidades

GRUPO|RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
1 1 Movilizacion Global 1
2 6 Excavacién no clasificada m3 103.894
2 7 Excavacién no clasificada a deposito m3 43.974
2 8 Excavacién no clasificada de préstamo m3 157.407
2 9 Extraccion de &rboles c/u 82
2 60 |Excavacion en roca m3 2.991
2 71 |Gesti6n ambiental Global 1
3 76 |Sobretransoporte de suelos m3/km 83.116
4 94 |Cemento Pértland para base estabilizada ton 8.754
5 102 [Mezcla asféltica para carpeta ton 40.909
6 111 [Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién m2 348.118
6 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 340.906
7 129 |Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) m3 136.211
7 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 98.677
7 181 |Reciclado de pavimentos m2 333.495
9 212 [Agregados Petreos Finos para Tratamientos m3 2.089
13 261 |Hormigén armado clase VIl para alcantarilla m3 88
13 264 |Hormigén armado clase VII para cabezales m3 251
13 265 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 1.130
13 266 [Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60 cm ( sin cabezales) m 260
13 267 [Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm ( sin cabezales) m 176
13 268 [Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 100 cm ( sin cabezales) m 212
14 311 [Alambrados Nuewos m 6.647
17 382 [Sefalizacion de obra Global 1
41 621 [Parapetos metalicos para proteccién de transito m 8.893
39 606 |Refugios Peatonales c/u 4
37 971 |Demolicién de construccién existente Global 1
89 1302 |Ayuda para adecuacion de serv Global 1

152 2134 |[Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asféltico ton 2.455
152 2135 [Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsion asfaltica m3 348,12
301 3010 [Senales clase 1 instaladas m2 253
303 3027 [Poste para sefial instalado m3 17
303 3028 [Poste para chebron instalado m3 14
303 3029 |Poste kilometrico instalado m3 5
304 3042 [Tachas instaladas c/u 3.706
304 3043 [Linea de eje aplicado en caliente m2 1.668
304 3044 [Linea de borde aplicado en caliente m2 13.340
304 3045 [Amarillo aplicado en caliente m2 6.670
304 3046 [Superficies aplicadas en caliente m2 211
407 4063 |Elementos de contralor Global 1
80 912 |Alimentacion per.m 80
81 914 [Suministro de locomocion v.mes 40
82 915 [Suministro de locomocion sin chof v.mes 20

Los rubros correspondientes a suministro de locomocion (N° 914a "Auto mdvil con chofer”,
914b "camioneta con chofer”, 915a "Automovil sin chofer” y 915b "Camioneta sin chofer"),
suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspeccién” y 930 "alojamiento
gerente de obra™) y suministro de alimentacion (N° 912 "alimentacion™) se cotizaran de
acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes clausulas de este Pliego y se

agregaran al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.
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