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9. Listas de cantidades  

 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

1 1 Movilización Global 1                 

2 6 Excavación no clasificada m3 103.894       

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 43.974         

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 157.407       

2 9 Extraccion de árboles c/u 82               

2 60 Excavación en roca m3 2.991           

2 71 Gestión ambiental Global 1                 

3 76 Sobretransoporte de suelos m3/km 83.116         

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 8.754           

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta ton 40.909         

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 348.118       

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 340.906       

7 129 Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) m3 136.211       

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 98.677         

7 181 Reciclado de pavimentos m2 333.495       

9 212 Agregados Petreos Finos para Tratamientos m3 2.089           

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantarilla m3 88               

13 264 Hormigón armado clase VII para cabezales m3 251              

13 265 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 1.130           

13 266 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales) m 260              

13 267 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m 176              

13 268 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm ( sin cabezales) m 212              

14 311 Alambrados Nuevos m 6.647           

17 382 Señalización de obra Global 1                 

41 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 8.893           

39 606 Refugios Peatonales c/u 4                 

37 971 Demolición de construcción existente Global 1                 

89 1302 Ayuda para adecuacion de serv Global 1                 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 2.455           

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 348,12         

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 253              

303 3027 Poste para señal instalado m3 17               

303 3028 Poste para chebron instalado m3 14               

303 3029 Poste kilometrico instalado m3 5                 

304 3042 Tachas instaladas c/u 3.706           

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 1.668           

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 13.340         

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 6.670           

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 211              

407 4063 Elementos de contralor Global 1                 

80 912 Alimentacion per.m 80               

81 914 Suministro de locomocion v.mes 40               

82 915 Suministro de locomocion sin chof v.mes 20                
 

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 

914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"),  

suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento 

gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de 

acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se 

agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente. 
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