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9. Listas de cantidades  

Ruta 23 Tramo: 161k000 – 203k300  

      
    RUBROS DE CARRETERA       

GRUPO RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD METRAJE 

1 1 Movilización Global                 1  

2 71 Gestión ambiental Global                 1  

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton          7.242  

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2       338.400  

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2       338.400  

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte)  m3         22.364  

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) m3          7.200  

7 181 Reciclado de pavimentos m2       338.400  

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3          3.384  

9 212 Agregado pétreo fino para tratamientos m3          1.692  

13 266 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales) m             740  

13 267 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m             124  

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3             133  

17 382 Señalización de obra Global                 1  

41 620 Terminal de impacto TL3 MASH m               20  

41 621-6 Defensas metálicas H1W4 o 5 A m          5.000  

41 624 Poste metálico para señal m             454  

41 624-1 *Soporte para señales de 2,40*1,20 c/u               13  

41 624-2 Soporte para señales de 2,40*2,40 c/u                 1  

48 654 Ejecución lechada asfáltica (incluye materiales) m2       338.400  

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3             338  

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2             134  

301 3012 Señales clase 3 m2               12  

304 3037 Línea de eje aplicado en frío m2          1.396  

304 3038 Línea de borde aplicado en frío m2         13.959  

304 3039 Amarillo aplicado en frío m2          5.584  

304 3040 Superficies aplicadas en frío m2               80  

304 3042 Tachas instaladas c/u          3.940  

304 3051 Superficie pintadas (cordones, puentes) m2               35  

304 5154 Superficies preformadas m2               50  

407 4063 Elementos de contralor Global                 1  

89  929  Alojamiento del personal de inspección de obra casa.mes 20 

89  930  alojamiento de director de obra per.mes 20 

80  912  Alimentación per.m 80 

81  914B Suministro de locomoción veh.mes 20 

82  915B Suministro de locomoción sin chof veh.mes 20 

 

Nota: 

Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio del boletín base de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 


