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Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo de
obra.

CGC (12.4)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
U$S 500.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (25.4)

No aplica.

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos se iniciara a partir de la
recepcion provisoria de las obras de la licitacion, y se extendera por doce
meses (12) para pintura de superficie y un plazo de treinta y seis meses (36)
para sefializacion vertical y defensas metélicas.

El periodo de responsabilidad por defectos se extendera si los defectos
persisten.

D. Control de Costos

CGC (34.3)

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la
fecha prevista de terminacién definida en el contrato y corregida segun los
eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el que
resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos
correspondientes al mes de la fecha prevista de terminacion y al mes de
ejecucion de la obra que se liguida

CGC (36.1)

El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (42)

| No aplica.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (49.1)

Se sustituye por: Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el
plan de gestion ambiental y un plan de contingencias, en el que deberan
constar como minimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de
derrames, incendios y accidentes, asi como las responsabilidades y formas
de actuacion en caso de que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas
para minimizar el dafio ambiental, una lista de contactos claves (bomberos,
servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna
y externa ); capacitar a su personal en la aplicacion de las medidas previstas
en el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado;
presentar a la Direccion de obra y al Contratante la constancia de haber
realizado dicha capacitacion, incluyendo la némina del personal capacitado;
presentar para su aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante, un
estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacion de la misma;
deberd incluir en sus informes trimestrales, el listado de los accidentes
ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al accidente y de
la eficacia de la capacitacion brindada a su personal en la aplicacion de las
medidas previstas en el plan.
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La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros
de respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

Gestion Ambiental

El Contratista debera cumplir con todas las Especificaciones Técnicas
Ambientales para Obras del Sector Vial, considerandose los costos de todos
estos trabajos incluidos en el Rubro 71 denominado "Gestion ambiental”,
cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podréa ser inferior al 3% del
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si no se cotiza este rubro
0 se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerara
prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su juicio
estime pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia con el
porcentaje indicado, e incluido en el Rubro 71 "Gestién Ambiental™.

Se pagara de la siguiente forma:

a) 50% durante la ejecucion de las obras, si a criterio del Director de
Obra se hubiere dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas
Ambientales para Obras del Sector Vial.

b) EI 50% restante con la recepcion provisoria total de las obras.

CGC (54.1)

Elementos de Contralor
a)  de propiedad del Contratista
El Contratista al iniciarse las obras deberé poner a disposicion de la
Inspeccion de Obra y hasta la Recepcion Provisoria Total, los
siguientes elementos de contralor:

¢ Odometro de uso manual
La propiedad del equipo y todos los costos originados por la
calibracién, mantenimiento y/o reparacion seran de cargo del
Contratista.

* Asimismo, la administracion dispondra de equipos de
medicion de Retroreflexion, los cuales deberan ser calibrados en
fabrica a cargo del contratista durante la obra. No habra pago
directo por esta tarea y su costo se supone prorrateado entre los
rubros de la obra. Se prevé una calibracion del equipo durante el
contrato. Los costos de calibracién, mantenimiento y/o reparacion
de estos equipos seran de cargo del Contratista.

CGC (54.3)

54.3 a) Se sustituye por: El contratista debera suministrar dentro de los
primeros cinco dias de cada mes, durante todo el plazo del contrato y hasta
su recepcion provisoria total, la recarga de saldo de telefonia celular
equivalentes a US$ 100 (ddlares estadounidenses cien), de la empresa que se
le solicite.

Asimismo suministrard un chip 4G con contrato de datos sin limite.

CGC (54.4)

No aplica

CGC (55.1)

El suministro de locomocién seréa de:
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1 automovil con chofer (rubro 914a).

CGC (55.2)

Se sustituye por: Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen
desde la fecha de replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la
misma, fecha a partir de la cual quedaran en poder del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento,
patente, amortizacion, suministro, colocacion y mantenimiento de odometro
electrénico manual (La Direccion de Obra indicara las caracteristicas del
equipo a suministrar), funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos,
asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

CGC(55.3)

Se sustituye por: Serd un vehiculo de modelo con menos de dos afios de
antigtiedad, menos de 50,000KM, potencia minima 60HP, con doble airbag,
ESP, frenos ABS, 4 puertas (cierre centralizado y alza cristales electronico),
capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio, calefaccion y
aire acondicionado frio/calor, en el caso de camionetas doble cabina
comodidad para transportar elementos de contralor. EI modelo debera haber
aprobado el Test Latin NCAP para conductor con un minimo de 5 estrellas.
Contaran con odémetro con apreciacion 1m.

CGC (56.1)

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para la Inspeccion de
Obra, integrado por un Ingeniero y un Ayudante.

El Director de la obra indicara para cada zona del pais en que se realizan
trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento.

El Director de Obra y el Ayudante tendran habitaciones independientes.

El pago se hard de acuerdo al precio ofertado en el rubro pertinente de
acuerdo a lo indicado en el cuadro de metrajes, previéendose tres dias de
alojamiento tanto para el Director como para el Ayudante, por semana de
obra.

A los efectos de la comparacion de ofertas se tomara un valor diario de
alojamiento de $2.800 por persona (director y ayudante).
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CGC(57.1)

El contratista tendré a su cargo los gastos de alimentacion para la Inspeccion
de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras. El primer dia
habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al contratista por escrito
y triplicado, el monto de los mismos, que debera ser depositado en efectivo
en la Tesoreria de la D.N.V. dentro de los cinco dias habiles siguientes.

El contratista entregard las copias conformadas, una en la Tesoreria al
efectuar el depdsito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.
El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”.

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccién de Obra, los que se
descontaran de los certificados de obra.

A los efectos de la comparacion de ofertas se tomard el valor unitario
vigente brindado por la Divisién Construcciones de la DNV a la fecha de
apertura de la licitacion.

CGC (58.1)

No aplica.
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