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A. Generalidades 

 

 
1. Objeto 

Mantenimiento completo, por nivel de servicio, de instalaciones de iluminación en rutas 
nacionales, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación. 

 
 

2. Instalaciones Incluidas en el Contrato 
El contrato abarcara toda la infraestructura de las instalaciones de Iluminación ubicadas en la faja de 
dominio público. Eventualmente la zona del contrato se extenderá fuera de la faja de dominio público 
de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que hacen al correcto y seguro 
funcionamiento de las obras contratadas. 
 

Obra nº 
Ruta 

nº 
Ruta/Lugar 

Nº 
Tablero 

Tab n° / Denominación Departamento 
Cantidad 

luminarias 

001001, 1 Ruta 1-5 Rambla Portuaria 1 1 / Cerrito Montevideo  47 

001001, 1   2 2 / Maciel Montevideo  61 

001001, 1   3 3 / Ituzaingó Montevideo  45 

001001, 1   4 4 / Río Branco Montevideo  73 

001003, 1 Ruta 1-5 Accesos A Montevideo 1 1 / Bvar. Artigas Montevideo  131 

001003, 1   2 2 / Aº Miguelete Montevideo  133 

001003, 1   3 3 / Humboldt Montevideo  93 

001003, 1   4 4 / Tablero 04 Montevideo  65 

001003, 1   5 5 / C.M. Ramírez Montevideo  106 

001003, 1   6 6 / Tablero 06 Montevideo  85 

001003, 1   7 7 / Ramal a R1 Montevideo  77 

001003, 1   8 8 / Tablero 08 Montevideo  90 

001003, 1   9 9 / Ruta 1 Montevideo  90 

001003, 1   10 10 / Km 7 Montevideo  81 

001003, 1   11 11 / Luis B.Berres Montevideo  89 

001003, 1   12 12 / Santa Lucía Montevideo  104 

001003, 1   13 13 / Subestación 1 Montevideo  566 

001009, 1 Ruta 1, Cmno Cibils a Sanguinetti 1 1 / T01, Cibils Este Montevideo  83 

001009, 1   2 2 / T02, Cibils Oeste Montevideo  61 

001009, 1   3 3 / T03, John Deere Montevideo  22 

001009, 1   4 4 / T04, Tomkinson Este Montevideo  81 

001009, 1   5 5 / T05, Tomkinson Oeste Montevideo  67 

001009, 1   6 6 / T06 Montevideo  98 

001009, 1   7 7 / T07, Cmno. Garces Montevideo  99 

001009, 1   8 
8 / T08, Camno Manuel 
Flores 

Montevideo  81 
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001009, 1   9 9 / T09, Cmno Sanguinetti Montevideo  86 

001019, 1 
Ruta 1,de Sanguinetti a ciudad 
Del Plata 

1 
1 / Empalme Cno Basilio 
Muñoz 

Montevideo  89 

001021,1 1 
Ruta 1 Vieja Puente Viejo Rio 
Santa Lucia  

1 1 / Puente Viejo Acceso Este Montevideo  28 

001021,1 1   2 2 / Sector giratorio Montevideo  8 

001021,1 1   3 
3 / Puente viejo acceso 
Oeste 

San José  32 

001028, 1 Ruta 1 Empalme Penino 1 1 / Emp. Penino San José  40 

001031, 1 Ruta 1 Empalme Playa Pascual 1 1 / Eduardo Pascual San José  16 

001031, 1 Ruta 1 Empalme Playa Pascual 2 2 / Rotonda Rio de La Plata San José 49 

001031, 1 Ruta 1 Empalme Playa Pascual 3 3 / Serafin Garcia San José 18 

001051, 1 Ruta 1 empalme Cmno mauricio 1 1 / T01 San José 20 

001053, 1 
Ruta 1 Empalme Penal De 
Libertad 

2 2 / T02 San José 76 

001059, 1 Ruta 1 Punta de Valdez 1 1 / T01 San José  21 

001059, 1   2 2 / T02 San José  46 

001067, 1 
Ruta 1 Empalme Con Ruta 3 Y 
Monumento A Batlle 

1 1/Cantero Central San José 60 

001072, 1 Ruta 1 Rafael Perazza Este Km73 1 1 / T01 Perazza Este San José  42 

001073, 1 
Ruta 1 Rafael Perazza Oeste 
Km74 

1 1 / T01 Perazza Oeste San José  39 

001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 1 1 /T01 San José 54 

001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 2 2 / T02 San José 48 

001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 3 3 / T03 San José 50 

001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 4 4 / T04 San José 54 

001109, 1 Ruta 1 puesto km 109 1 1 / T01 Colonia 13 

001120, 1 
Ruta 1 acceso Este a Colonia 
Valdense 

1 
1 / Acceso Este a Colonia 
Valdense 

Colonia  42 

001120,1 1 
Ruta 1 vieja pasaje por Colonia 
Valdense 

1 1 / Este Colonia  12 

001120,1 1   2 2 / Esso Colonia  3 

001120,1 1   3 3 / Entrada A Valdense Colonia  6 

001120,1 1   4 4 / Intermedio Colonia  10 

001120,1 1   5 5 / Oeste Colonia  6 

001123, 1 
Ruta 1 Empalme con Ruta 61 
Norte, Camino de Los Colonos 

1 1 / T01 Colonia  33 

001123, 1   2 2 / T02 Colonia  52 

001152, 1 Ruta 1 B° Artilleros 1 1 / T01 Colonia 42 

001155, 1 Ruta 1 B°Santa Ana 1 1 / T01 Colonia 12 

002129, 2 Ruta 2 Entrada A Rosario 1 1 / Sur Colonia  10 

002129, 2   3 3 / Norte Colonia  6 

002133, 2 
Ruta 2 Rosario Salida Sobre 
Arroyo Colla 

1 1 / T01 Colonia  19 

002181, 2 R2 Cardona 1 1 / T01 Colonia 10 

002181, 2 R2 Cardona 2 1 / T02 Colonia 21 

002182, 2 R2 empalme com R12 1 1 / T01 Soriano 13 

002182, 2 R2 empalme com R12 2 1 / T02 Soriano 34 

002217, 2 Ruta 2 acceso a Risso 1 1 / T01 Soriano  19 

002222, 2 Ruta 2 acceso a Egaña 1 1 / T01 Soriano  19 

002269, 2 Ruta 2 caminera Mercedes 1 1 / T01 Soriano  5 
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002277, 2 
Ruta 2 Acceso A Mercedes 
Puente Río Negro Arrayanes 

1 1 / Acceso Sur A Mercedes Soriano  37 

002277, 2   2 2 / Tramo Recto Soriano  26 

002277, 2   3 3 / Empalme Soriano  52 

002301, 2 Ruta 2 Distrito Vialidad 1 1/T01 Soriano  63 

002303, 2 Ruta 2 Cañitas 1 1/T02 Río Negro  12 

002305, 2   1 1/ T01   36 

002305, 2 Ruta 2 Intercambiador UPM 2 2/ramal intercambiador Soriano  21 

002305, 2   2 2 / Unión Rural Flores Flores  34 

002305, 2 Ruta 2 Intercambiador UPM 3 3/ acc a pte internacional Soriano  33 

002305, 2   3 3 / Acceso Sur Empalme Paysandú  23 

002305, 2   5 
5 / Rama Salida Hacia 
Montevideo 

Paysandú  44 

003404, 3 Ruta 3 Empalme Con Ruta 26 1 1 / T01 Empalme Paysandú  42 

003477, 3 Ruta 3 Puente Sobre Río Daymán 3 3 / T03 Salto  51 

003477, 3   4 
4 / Puente sobre Cañada 
Jacinta 

Salto  50 

003477, 3   5 5 / T05 Salto  52 

003477, 3   6 6 / T06 Salto  52 

003477, 3   7 7 / T07 Salto  52 

003494, 3 
Ruta 3 acceso a represa de Salto 
grande 

1 1/T01 Salto  34 

003601, 3 Ruta 3 empalme con R30 Sur 1 1/T01 Artigas  22 

003618, 3 
Ruta 3 acc Norte a Tomas 
Gomensoro 

1 1 / T01 Artigas  25 

003624, 3 Ruta 3 Bella Unión 1 1 / Estadio Artigas  28 

003624, 3   2 2 / Rotonda Artigas  17 

003624, 3   3 3 / Bohanes Artigas  10 

003624, 3   4 4 / Las Laminas Artigas  46 

003624, 3   9 9 / Aduana 1 Artigas  9 

003624, 3   10 10 / Aduana 2 Artigas  5 

003624, 3   11 11 / Puente Internacional Artigas  27 

004380, 4 Ruta 4 Guichón  1 1/T01 Paysandú  34 

005011, 5 
T02 - Tramo entre Camino Pérez 
y Redención 

2 
2 / T02 entre Cmno Perez y 
La Redencion 

Montevideo  43 

005011, 5 T04 - tramo La Rinconada 4 4 / T04 Montevideo  63 

005011, 5 T05 - Tramo ex Sucta 5 5 / T05 Montevideo  63 

005049, 5 Ruta 5 Paso Espinosa 1 1 / T01 Canelones  12 

005057, 5 Ruta 5 empalme con Ruta 81 1 1/T01 Canelones  28 

005074, 5 
Ruta 5 Pasaje por Mendoza 
Grande 

1 1 / T01 Florida  39 

005090, 5 Ruta 5 empalme con Ruta 12 1 1 / T01 Florida  25 

005093, 5 Ruta 5 Acceso Sur a Florida 1 1 / T01 Florida  44 

005095, 5 R5 Florida  1 1 / T01 Florida 43 

005095, 5 R5 Florida  2 2 / T02 Florida 34 

005095, 5 R5 Florida  3 3 / T03 Florida 23 

005095, 5 R5 Florida  4 4 / T04 Florida 26 

005186, 5 R5 Santa Bernardina 1 1 / T01 Durazno 47 

005186, 5 R5 Santa Bernardina 2 2 / T02 Durazno 16 
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005186, 5 R5 Santa Bernardina 3 
3 / T03 Emp con Ruta 14 
Norte 

Durazno 18 

005221, 5 
Ruta 5 Empalme Con Ruta 4 
Entrada A Baygorria 

1 1 / T01 Durazno  24 

005248, 5 
Ruta 5 Pueblo Centenario A Paso 
de los Toros 

1 1 / Pueblo Centenario Durazno  41 

005248, 5   2 2 / Plaza del Toro Tacuarembó  37 

005306, 5 
Ruta 5 y Ruta 43, acc a San 
Gregorio de Polanco 

1 1 / T01 Tacuarembó 29 

005389, 5 
Ruta 5 Accesos A Tacuarembó 
Victorino Pereyra 

1 1 / T01 Tacuarembó  6 

005389, 5   2 2 / T02 Tacuarembó  3 

005389, 5   3 3 / T03 Tacuarembó  4 

005493, 5 Ruta 5 Rivera Policía Caminera 1 1 / T01 Rivera  4 

006033, 6 
Ruta 6 empalme con R107, acc 
Sur a Sauce 

1 1 / T01 Canelones 35 

006034, 6 
Ruta 6 empalme con R107, acc 
Este a Sauce 

1 1 / T01 Canelones 30 

006061, 6 R6 San Bautista 1 1 / T01 Canelones 39 

006061, 6 R6 San Bautista 2 2 / T02 Canelones 30 

006086, 6 
Ruta 6 Tramo Balaza Chamizo – 
Rotonda 

1 1 / T01 Florida 28 

006111, 6 Ruta 6 y Ruta 56 1 1 / T01 Florida 45 

006181, 6 Ruta 6 Capilla del Sauce 1 1 / T01 Florida 19 

006200, 6 
Ruta 6, Pte provisorio Sarandi 
del Yi 

1 1 / Provisorio Durazno  16 

006391, 6 Ruta 6, Vichadero 1 1 / Acceso Sur Rivera 25 

007034, 7 R7 Totoral del Sauce 1 1 / T01 Canelones 34 

007034, 7 R7 Totoral del Sauce 2 2 / T02 Canelones 25 

007056, 7 Ruta 7 refugios peatonales 1 1 / T01 Canelones 1 

007059, 7 Ruta 7 refugios peatonales 1 1 / T01 Canelones 1 

007069, 7 Ruta 7 refugios peatonales 1 1 / T01 Canelones 1 

007092, 7 
Ruta 7 Iluminacion de Bolivar a 
Fray Marcos 

1 1 / T01 acc a Bolivar Florida 35 

007092, 7 
Ruta 7 Iluminacion de Bolivar a 
Fray Marcos 

2 2/ T02 Puente Florida 30 

007092, 7 
Ruta 7 Iluminacion de Bolivar a 
Fray Marcos 

3 3/ T03 Rotonda con R94 Florida 49 

007092, 7 
Ruta 7 Iluminacion de Bolivar a 
Fray Marcos 

4 4/ T04 Barraca Florida 50 

007092, 7 
Ruta 7 Iluminacion de Bolivar a 
Fray Marcos 

5 5/ T05 Parque Sur Florida 12 

007204, 7 Ruta 7 Nico Perez 1 14 / T01 acceso Sur Florida 28 

007280, 7 R 7 santa Clara 1 1 / T01 Cerro Largo 37 

007280, 7 R 7 santa Clara 2 2 / T02 Cerro Largo 39 

007303, 7 R 7 Tupambae 1 1 / T01 Cerro Largo 24 

007303, 7 R 7 Tupambae 2 2 / T02 Cerro Largo 24 

007339, 7 
R7 Pasaje por Cerro de Las 
Cuentas 

1 1 / T01 Cerro Largo 30 

007353, 7 R 7 By Pass Fraile Muerto 1 1 / T01 Cerro Largo 13 

007355, 7 R7 Acceso Norte a Fraile Muerto 2 2 / T02 Cerro Largo 50 

008013, 8 
Ruta 8 Tramo km13 a la Ciudad 
de Pando T1 al T23 

17 17 / T17 Camepa Km 25,050 Canelones  96 

008013, 8   18 18 / T18 Correo Km 26,450 Canelones  58 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de Rutas Nacionales 

Sección 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 
MI/90 “Mantenimiento Iluminación en Red Vial Nacional” 

7.7 

 

 

008031, 8 Ruta 8 Pando aceso Este 1 1 / T01 Hospital Canelones 17 

008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 1 1 / T01 Puente Canelones 43 

008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 2 2 / T02 Emp con Ruta 82 Canelones 44 

008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 3 3 / T03 Canelones 66 

008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 4 4 / T04 Emp. Ruta 8 vieja Canelones 75 

008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 5 5 / T05 Empalme Olmos Canelones 84 

008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 6 6 / T06 Emp. Con Ruta 34 Canelones 56 

008068, 8 R 8 y R 80 1 1 / T01 Canelones 34 

008109, 8 Rotonda acceso a Salus 1 1 / T01 Lavalleja 18 

008112, 8 R 8 acc Sur a Minas 1 1 / T01 Lavalleja 39 

008112, 8 R 8 acc Sur a Minas 2 2 / T02 Lavalleja 41 

008112 8 R 8 acc Sur a Minas 3 3 / T03 Lavalleja 18 

008112, 8 R 8 acc Sur a Minas 4 4 / T04 Lavalleja 13 

008139, 8 
Ruta 8 Entrada a Villa Serrana 
Refugio Peatonal  

1 1 / T01 Lavalleja  1 

008139, 8   2 2 / T02 Lavalleja  1 

008145, 8 
Ruta 8 Entrada a Villa Serrana 
Refugio Peatonal Norte 

1 1 / T01 Lavalleja  1 

008150, 8 Ruta 8 Empalme con Ruta 13 1 1/T01 Lavalleja  28 

008162, 8 
Ruta 8 Refugio Peatonal Paso de 
Los Troncos 

1 1 / T01 Lavalleja  2 

008182, 8 Ruta 8 Pasaje por Mariscala 1 1 / T01 Sur Lavalleja  63 

008182, 8   1 1 / T02 Norte Lavalleja  43 

008201, 8 Ruta 8 Refugio Peatonal Colon 1 1 / T01 Lavalleja  2 

008256, 8 Ruta 8 José Pedro Varela 1 1 / Acceso Sur Lavalleja  63 

008256, 8   2 2 / Acceso Norte Lavalleja  20 

008282, 8 
Ruta 8 Villa Sara Olimar 33 
Empalme Con 98 

1 1 / Villa Sara Treinta y Tres  18 

008282, 8   2 2 / Arrosur Treinta y Tres  24 

008457, 8 Ruta 8 Acceso A Aceguá 1 1 / Aduana Cerro Largo  42 

008457, 8   2 2 / Centro Cerro Largo  35 

008457, 8   3 3 / Capilla Cerro Largo  16 

009106, 9 Ruta 9 Pasaje Por Pan De Azúcar 4 4 / T04 Rotonda Este Maldonado 34 

009127, 9 Ruta 9 emplame con Ruta 12 1 1 / T01 Maldonado  52 

009138, 9 
Ruta 9 Empalme Con Ruta 39 San 
Carlos 

1 1 / Rotonda R9 y R39 Maldonado  63 

009142, 9 Ruta 9 San Carlos Este 1 
1 / Km 142 Acceso a San 
Carlos 

Maldonado  55 

009142, 9   2 
2 / Empalme R104 Acc. 
Manantiales 

Maldonado  36 

009160, 9 Ruta 9 acc. A Jose Ignacio 1 1 / T01 Rocha  43 

009175, 9 
Ruta 9 Destacamento Policial 
Izcua 

1 1 / T01 Maldonado  23 

009187, 9 El Caracol 1 1 / T01 Rocha  34 

009225, 9 
Ruta 9 Rocha Policia Caminera - 
Don Carlos 

1 1 / T01 Rocha  24 

009235, 9 Ruta 9, 19 de Abril 1 1 / T01 Rocha  24 

009261, 9 Acceso Oeste a Castillos 1 1 / T01 Rocha  21 

009280, 9 Ruta 9, acceso a La Esmeralda 1 1 / T01 Rocha  34 

009302, 9 
Ruta 9 Acceso A Parque Santa 
Teresa 

1 1 / T01 Rocha  19 
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009305, 9 
Ruta 9 Acceso A Fotaleza Santa 
Teresa 

1 1 / T01 Rocha  20 

009314, 9 Ruta 9 La Coronilla Ciudad 1 1 / T01 Rocha  33 

010094, 10 Ruta 10 Misiones 1 1/Ruta 10 Misiones Maldonado 16 

010165, 10 R10 Manantiales  2 2 / T02 Maldonado 13 

010165, 10 R10 Manantiales  3 3 / T03 Maldonado 12 

010190, 10 
Ruta 10 Puente sobre Laguna 
Garzón  

1 1 / T01 Maldonado 22 

010190, 10   2 2 / T02 Rocha 22 

010223, 10 R10 Desvío Tránsito Pesado 3 3 / T03 Arachania Rocha  41 

010225, 10 Ruta 10 Arachania 1 1 / T01 Rocha  41 

010264, 10 R 10 Acceso a Cabo Polonio 1 1 / T01 Rocha  14 

010264, 10 Ruta 10 Acceso a Cabo Polonio 1 1 / T01 Rocha  14 

010267, 10 Ruta 10, puente de Valizas 1 1 / T01 Rocha 12 

010271, 10 Ruta 10, acceso a Valizas 1 1 / T01 Rocha 10 

010277, 10 R10  Acceso Aguas Dulces 1 1 / T01 Rocha  14 

010278, 10 
Ruta 10 empalme con Ruta 16 
Aguas Dulces  

1 1 / T01 Rocha  14 

011012, 11 
Ruta 11 Ecilda Paullier entre ruta 
1 vieja y 1 nueva 

1 1 / T01 San José  10 

011038, 11 
Ruta 11 Empalme Con Ruta 23 
Juan Soler 

1 1 / T01 San José  47 

011053, 11 
Ruta 11 Puente Sobre Río San 
José a Raigón 

1 
1 / Puente Sobre Rio San 
José 

San José  59 

011082, 11 
R11 nueva empalme con R11 
vieja 

1 1 / T01 San Jose 23 

011083, 11 
Ruta 11 Puente Sobre Río Santa 
Lucía 

1 1 / T01 Canelones  16 

011084,1 11 R11 nueva empalme con R63 1 1 / T01 Canelones 52 

011099, 11 
Ruta 11 Puente Sobre Paso 
Calleros empalme R107 

1 1 / Oeste Canelones  12 

011101, 11 Ruta 11 Empalme Con R64 Este 1 1 / T01 Canelones  35 

012000, 12 R 12 acc. Sur a  Nueva Palmira 1 1 / T01 Colonia 51 

012000, 12 R 12 acc. Sur a  Nueva Palmira 2 2 / T02 Colonia 35 

012000, 12 R 12 acc. Sur a  Nueva Palmira 3 3 / T03 Colonia 71 

012066, 12 Ruta 12 y 55, Ombùes de Lavalle 1 1 / T01 Colonia 64 

012096, 12 Ruta 12 Empalme con Ruta 108 1 1 / T01 Lavalleja  28 

012317, 12 R 12 Villa Rosario 1 1 / T01 Lavalleja 26 

013172, 13 
Ruta 13 emplame con 39 acc. 
Este a Aigua 

1 1 / T01 Rocha 25 

015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma  1 1 / T01 Rocha  14 

015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma  2 2 / T02 Rocha  32 

015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma  3 3 / T03 Rocha  18 

015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma  4 4 / T04 Rocha  8 

015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma  5 5 / T05 Rocha  38 

015092, 15   1 1 / T01 Rocha  40 

015129, 15 Ruta 15 Empalme con Ruta 14 1 1 / T01 ANCAP  Rocha  38 

015130, 15 Ruta 15 Empalme con Ruta 14 2 2 / T02 Rocha  28 

015133, 15 
Ruta 15 Lascano Empalme con  
Av Centenario La Virgen 

1 1 / La Virgen Rocha 8 

015195, 15 Ruta 15 Acceso a Cebollatí 1 1 / Tablero 01 Rocha 17 
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017290, 17 Ruta 17 Acceso a Treinta y Tres 1 1 / T01 Treinta y Tres  25 

020002, 20 Ruta 20 acc a Nuevo Berlin 1 1 / T01 Río Negro 12 

021251, 21 
R21 Puente sobre el A° de las 
Vacas (Carmelo)- Tramo recto 

1 1 / T01 Colonia 37 

021318, 21 Acc Sur a Dolores 1 1 / T01 Soriano 44 

021318, 21 
Ruta 21 Acceso a Dolores 
Petrobras 

1 1 / T01 Estacion Petrobras Soriano  44 

026113, 26 Ruta 26 Cañada del Pueblo 1 1 / T01 Garita bus Paysandú  1 

026226, 26 
Ruta 26 Tacuarembó entrada a 
Sain Angello 

1 1 / Saint Angello Tacuarembó 8 

026226, 26   2 2 / Avenida Argentina Tacuarembó 35 

026226, 26 
Ruta 26 entre av de los 
Argentinos y Torres Medeiros 

3 3/ T03  Tacuarembó 24 

026348, 26 Ruta 26 Toscas de Caraguata 1 1 / T01 Tacuarembó 12 

026436, 26 
Ruta 26 Acceso Este A Melo (km 
000) 

1 1 / T01 Oeste Cerro Largo 16 

026436, 26   2 2 / T02 Este Cerro Largo 16 

026436, 26   3 3 / T03 Cerro Largo 25 

026522, 26 
Ruta 26 Rambla Rio Branco (km 
086) 

1 1 / T01 Aduana Cerro Largo 10 

026522, 26   2 2 / T02 Km 86 Cerro Largo 28 

026522, 26   3 3 / T03 Ancap Cerro Largo 28 

026524, 26 
Ruta 26 Río Branco Puente Mauá 
(km 88) 

2 2 / T02 Puente Internacional Cerro Largo 12 

027007, 27 Ruta 27 acc a Lagos del Norte 1 1 / T01 Rivera 6 

027132, 27 Ruta 27, Vichadero, acc Norte 1 1 / Ciclovía Rivera 36 

027132, 27   2 2 / Empalme con Ruta 6 Rivera 21 

030019, 30 Ruta 30 Tomás Gomensoro 1 1 / acc Oeste al pueblo Artigas 19 

030128, 30 Ruta 30 Acceso A Artigas 1 1 / Tramo Recto Artigas 49 

030128, 30   2 2 / Rotonda Artigas 25 

030221, 30 Ruta 30 masoller 1 1 /T01 Rivera 11 

030222, 30 Ruta 30 masoller 1 1 /T01 Rivera 4 

030254, 30 
Ruta 30 rotonda acc Este a 
Tranqueras 

1 1 /T01 Rivera 25 

032027, 32 
Ruta 32 Empalme con Ruta 67 
Tomás Berreta 

2 2 / T02 Canelones 8 

032030, 32 Ruta 32 Empalme con Ruta 69 1 1 / T01 Canelones 10 

032035, 32 Ruta 32 Refugio Peatonal 1 1 / T01 Canelones 1 

033058, 33 Ruta 33 empalme con Ruta 81 1 1 / T01 Canelones 33 

034040, 34 R34 La Montañesa 1 1 / T01 Canelones 37 

034043, 34 R34 La Montañesa 1 1 / T01 Canelones 22 

036027, 36 Ruta 36 Empalme con Ruta 48 1 1 / T01 Canelones 29 

036029, 36 
Ruta 36 Tramo entre km 29 y km 
31:900 

1 1 / Km29 Canelones 24 

036029, 36   2 2 / T02 Canelones 41 

036029, 36   3 3 / T03 Canelones 27 

036029, 36   4 4 / Cno Cuatro Piedras Canelones 8 

036042, 36 Ruta 36 Campo Militar 1 1 / T01 Canelones 15 

039088, 39 
Ruta 39 empalme con R109 acc. 
Sur a Aigua 

1 1 / T01 Canelones 26 

046049, 46 
Ruta 46 empalme con Ruta 64 
(Emp. Dogliotti) 

1 1 / T01 Canelones 29 
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046051,1 46 
Ramal de R46 acc a Aguas 
Corrientes 

1 1 / T01 Canelones 13 

048004, 48 
Ruta 48 empalme con Ruta 49 
Las Brujas 

1 1 / T01 Canelones 21 

048018, 48 
Ruta 48, escuela de 
Vitivinicultura 

1 1 / T01 Canelones 20 

055025, 55 
Ruta 55, acc Sur a Ombues de 
Lavalle 

1 1 / T01 Colonia 36 

055028, 55 
Ruta 55, acc Norte a Ombues de 
Lavalle 

1 1 / T01 Colonia 45 

056000, 56 Ruta 56 Acceso A Florida 1 1 / T01 Florida 26 

060050, 60 Ruta 60 Empalme con Ruta 12 1 1 / T01 Lavalleja  35 

064011, 64 
Ruta 64 empalme con Ruta 81 
(paso de la cadena) 

1 1 / T01 Canelones 30 

066028, 66 Ruta 66 km 26,900 1 1 / T01 Canelones 26 

067035, 67 Ruta 67 empalme con Ruta 33 1 1 / T01 Canelones 46 

074026, 74 Ruta 74 acc Sur a Joaquin Suarez 1 1 / T01 Canelones 16 

074026, 74   2 2 / T02 Canelones 17 

074028, 74 
Ruta 74 acc Norte a Joaquin 
Suarez 

1 1 / T01 Canelones 40 

081000, 81 Ruta 81 acc a Santa Lucia 1 1 / T01 Canelones 17 

081000, 81 Ruta 81 y Boluevar Capurro 1 1 / T01 Canelones  17 

081001, 81 R81 empalme con R11 nueva 1 1 / T01 Canelones 28 

081007, 81 Ruta 81 Empalme con Ruta 62 1 1 / T01 Canelones  33 

081010, 81 Ruta 81 Emp Con. Paso Pache 1 1 / T01 Canelones 39 

084003, 84 Ruta 84 Casarino 1 1 / T01 Canelones 34 

084006, 84 Ruta 84 Arroyo Meireles 1 1 / T01 Arroyo Canelones 10 

084006, 84   2 2 / T02 Canelones 15 

090000, 90 Ruta 90 Acceso a Paysandú 2 2 / T02 Ruta 90 y Calle 123 Paysandú  51 

090057, 90 Ruta 90 Orgoroso 1 1 / T01 Paysandú  14 

090070, 90 Ruta 90 empalme con Ruta 25 1 1 / T01 Paysandú  35 

090082, 90 Ruta 90 Almiron  1 1 / T01 Paysandú  26 

090088, 90 Ruta 90 Guichon 1 1 / T01 Paysandú  47 

090088, 90   2 2 / T02 Paysandú  8 

094088, 94 R94 Chamizo 1 1 / T01 Florida 16 

094093, 94 R94 Chamizo Chico 1 1 / T01 Florida 10 

101015, 101 
Ruta 101 Avenida de las 
Américas 

1 1 / Puente de las Américas Canelones  102 

101015, 101   2 2 / Club del Parque Canelones  40 

101015, 101   3 3 / La Caleta Canelones  52 

101015, 101   4 4 / Punta Cala Canelones  56 

101015, 101   5 5 / Aeropuerto viejo Canelones  56 

101022, 101 Ruta 101 entre R102 y R8 9 
9 / T09 entre by-pass Pando 
y Ruta 8 

Canelones 38 

102022, 102 Ruta 102 tramo ruta 101‐ ruta 8 1 
1 / T01 Empalme Sobre ruta 
101 

Canelones  24 

102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

1 1/KM 37.250 Montevideo 21 

102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

2 2/Con. Mendoza Montevideo 56 

102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

3 3/ KM 38.350  Montevideo 41 
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102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

4 4/KM 40.150 Montevideo 45 

102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

5 5/Con. Coronel Raíz Montevideo 42 

102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

6 6/ KM 47.3 Montevideo 40 

102037, 102 
R102 tramo instrucciones – 
Fortet 

7 7/Con. Fortet Montevideo 34 

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 1 1/ KM 43.2 Montevideo 34 

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 3 3 / T03 Montevideo 49 

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 4 4 / T04 Montevideo 40 

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 5 5 / T05 Fauquet Montevideo 37 

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 6 6 / T06 Montevideo 37 

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 7 7/Con. Melilla Montevideo 42 

104013, 104 
Ruta 104 Rotonda km 13.8 
Escuela Paso de La Paja 

1 1 / T01 Rotonda Maldonado 4 

107014, 107 Ruta 107 Canelon Chico 1 1 / T01 Canelones 23 

107023, 107 Ruta 107 Carcel de Canelones 1 1 / T01 Canelones  15 

200051, 200 
Ruta Interbalnearia Parque Del 
Plata a La Floresta 

2 2 / T02 Las Vegas Canelones  38 

200051, 200 
Ruta Interbalnearia Parque Del 
Plata a La Floresta 

3 3 / T03 Canelones  36 

200051, 200 
Ruta Interbalnearia Parque Del 
Plata a La Floresta 

4 4 / T04 Petrobras La Floresta Canelones  20 

200055, 200 
Ruta Interbalnearia desde La 
Floresta a Guazuvira Nuevo  

1 1 / T01 Arroyo Sarandi Oeste Canelones  30 

200055, 200   2 2 / T02 Arroyo Sarandi Este Canelones  20 

200055, 200   3 3 / Costa Azul Oeste Canelones  30 

200055, 200   4 4 / Costa Azul Este Canelones  40 

200055, 200   5 5 / Bello Horizonte Canelones  40 

200055, 200   6 6 / Guazuvirá Nuevo Canelones  36 

200059, 200 
Ruta Interbalnearia acc. a 
Guazuvira Nuevo 

1 1 / T01 Canelones  30 

200059, 200   2 2 / T02 Canelones  18 

200061, 200 
Ruta Interbalnearia Arroyo El 
Bagre Km 61 

1 1 / T01 Ilum. Bajo puente Canelones  13 

200061, 200   2 2 / T02 Ilum. puente Canelones  49 

200061, 200   3 3 / T03 Km 63 Canelones  35 

200061, 200   4 4 / T04 San Luis Centro Canelones  32 

200061, 200   5 5 / T05 San Luis Este Canelones  15 

200061, 200   6 6 / T06 Los Titanes Oeste Canelones  30 

200061, 200   7 7 / Los Titanes Canelones  26 

200061, 200   8 8/ La Tuna Canelones  32 

200067, 200 
Ruta Interbalnearia Sta Lucia del 
Este 

1 1 / T01 Canelones  28 

200067, 200   2 2 / T02 Canelones  18 

200067, 200   3 3 / T03 Canelones  16 

200070, 200 
Ruta Interbalnearia desde 
Biarritz hasta Cuchilla Alta 

1 1/Biarritz Canelones  42 

200070, 200   2 2/ T02 Canelones  30 

200070, 200   3 3/ T03 Canelones  22 

200074, 200 
Ruta Interbalnearia Santa Ana a 
Balneario Argentino 

1 1/ T01 Santa Ana Canelones  20 
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200074, 200   2 2/T02 Balneario Argentino Canelones  40 

200078, 200 
Ruta Interbalnearia 
Jaureguiberry 

1 1 / T01 Canelones  28 

200078, 200   2 2 / T02 Canelones  36 

200078, 200   3 3/ T03 Canelones  42 

200078, 200   4 4/ T04 Canelones  46 

200082, 200 
Ruta Interbalnearia acc. A 
Gregorio Aznares 

1 1 / T01 Maldonado  36 

200083, 200 
Ruta Interbalnearia Empalme 
Solis Con Ruta 10, 99 y 200 

1 1 / T01 Maldonado  73 

200084, 200 Ruta Interbalnraria retorno Solis 1 1/T01 Viejo Hotel Solis Maldonado  8 

200085, 200 Ruta Interbalnearia Los Cardos 1 1 / Proa Ruta 9 y 200 Maldonado  37 

200085, 200   2 2 / Centro Maldonado  41 

200085, 200   3 3 / Este Maldonado  46 

200110, 200 Ruta IB acceso “ La Capuera” 1 1 / T01 Maldonado 32 

200113, 200 
Ruta Interbalnearia Punta 
Ballena Base Aeronaval 

1 1 / T01 Maldonado  46 

200114, 200 
Ruta Interbalnearia Sauce de 
Portezuelo  

2 2 / T02 Maldonado  45 

200115, 200 Ruta Interbalnearia Chihuaha 3 3 / T03 Maldonado  40 

200116, 200 
Ruta Interbalnearia Club Del 
Lago 

1 1 / T01 Maldonado  32 

200118, 200 Ruta Interbalnearia Solanas 1 1 / T01 Maldonado  76 

     
 12.798 

 

 
 

 

3. Inspección Previa de las Obras 

El Contratante, pondrá a disposición de los interesados toda la información que posea, 
referentes a las obras licitadas. 

Los interesados podrán visitar las obras, previo a la apertura, con personal del Contratante. Las 
solicitudes de visita se harán hasta 15 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 
licitación. 

El Contratante fijará la fecha de visita hasta 10 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de 
la licitación para que todos los interesados efectúen la visita a la obra. Fuera de dicha fecha 
establecida no será posible la inspección de las obras mencionadas. 

 
4. Acta de Inventario Inicial 

Durante la ejecución del inventario inicial, se inspeccionará visualmente la totalidad de las 
instalaciones: pilastra, tablero, accesos, columnas, luminarias, etc. 
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Se realizarán mediciones eléctricas y lumínicas de algunas instalaciones, a elección de la 
Administración. 

El Contratista deberá proporcionar el instrumental necesario, calibrado y vigente y el personal 
idóneo necesario para dicha tarea. 

 
 

El Contratista recibirá las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del Acta de 
Inventario Inicial, sin que ello genere derecho a reclamación alguna, disponiendo de un plazo 3 
(tres) meses para la puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos sin que se le 
apliquen sanciones. 

 
 

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista está 
obligado a asegurar el mínimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera de 
cada instalación, entendiéndose como tal: 

 
 

• No se admitirán tableros total o parcialmente, o líneas de alimentación a luminarias 
fuera de servicio. 

• No se admitirán más de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio. 

• No se admitirán columnas o elementos con inminente riesgo de caída. 

 

El plazo máximo para la realización completa del inventario inicial será de 10 (diez) días 
calendario, a partir de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos. Cumplido el mismo, se 
labrará un acta el cual contendrá las tareas a realizar y el Plan de Puesta a Punto, 
constituyéndose así, el Acta de Inventario Inicial. La firma de esta acta dará comienzo al plazo 
de Puesta a Punto. 

De este inventario surgirá la cantidad exacta de luminarias a mantener. 

Se dejará constancia en el Acta de Inventario Inicial de aquellas columnas que necesiten ser 
reemplazadas o reparadas. Las actuaciones que correspondan y los plazos de ejecución serán 
establecidos por la dirección de Obra, no siendo pasibles de intimación por bajos Niveles de 
Servicio, mientras se mantenga invariable la situación. 

En esta instancia, la Contratista tiene la opción de proceder al recambio de las cerraduras y de 
los tornillos de barra, que correspondan, de forma tal de tener su propio diseño. Los nuevos 
tornillos deben tener la misma longitud que los retirados. 

Las cerraduras y tornillos retirados serán identificados por el Contratista y entregados al 
Contratante. 

 
 

Durante el período de realización del inventario inicial y durante el período de la puesta a 
punto, el Contratista deberá mantener las instalaciones funcionando correctamente las 24 
horas del día. 

 
5. Presentación de Propuestas 

El Contratista presentará sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajes y 
según lo especificado en la Sección V, Presentación, estudio y adjudicación de las ofertas. 

No se admitirán rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Básico adjunto: 
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GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

II 71 
Recuperación Ambiental 

global 
                     
1  

XIII 3087 
Sum. y Coloc. defensas metálicas 

m 
                     
1  

CD 4002 
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento 

m 
                  

100  

CD 4003 
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no 
clasificada) 

m 
                  

120  

CD 4004 
Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no 
clasificada) 

m3 
                  

850  

CDI 4008 
Ducto instalado. 

m 
                  

300  

CDII 4013 
Ducto en puente, instalado. 

m 
                  

100  

CDIII 4015 
Cámara de cruce completa 

c/u 
                     
2  

CDIII 4016-1 
Cámara completa de 40 * 40 

c/u 
                   

18  

CDIII 4016-2 
Cámara completa de 60 * 60 

c/u 
                     
4  

CDIII 4017-1 
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 
40 * 40 

c/u 
                   

12  

CDIII 4017-2 
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 
60 * 60 

c/u 
                     
4  

CDIII 4021-1 
Pilastra para tablero completo c/lugar para medición. 

c/u 
                   

12  

CDIV 4026 
Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones. 

c/u 
                     
5  

CDIV 4027 
Caja protección con 1 interruptor termo-magnético 
instalado. 

c/u 
                   

50  

CDIV 4030-1 
Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones. 

c/u 
                     
5  

CDIV 4030-2 
Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones. 

c/u 
                     
2  

CDIV 4031 
Caja protección con más de 1 interruptores termo-
magnético instalado. 

c/u 
                   

20  

CDV 4035 
Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2. 

m 
               

1,500  

CDV 4036 
Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm2. 

m 
                  

170  

CDV 4037 
Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2. 

m 
                  

170  

CDV 4038 
Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm2. 

m 
               

5,500  

CDV 4039 
Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2. 

m 
               

1,500  

CDV 4040 
Conductor instalado y conexionado de 4x10 mm2. 

m 
                  

700  

CDV 4041 
Conductor instalado y conexionado de 4x16 mm2. 

m 
                  

100  

CDV 4046 
Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado. 

m 
               

4,000  

CDV 4047 
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado. 

m 
               

1,000  

CDV 4048 
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado. 

m 
                  

100  

CDV 4050 
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas 
(2,00 m.). 

c/u 
                  

150  
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CDV 4051 
Mallas de puesta a tierra instaladas. 

c/u 
                     
2  

CDVI 4060 
Traslado de columnas 

km 
               

1,200  

CDVI 4062 
Desinstalación de columnas 

c/u 
                   

50  

CDVII 4063 
Elementos de contralor 

global 
                     
1  

CDIX 4076-0 
Columna para iluminación, metálica, de 9 m, instalada. 

c/u 
                     
5  

CDIX 4076-1 
Columna para iluminación, metálica, hasta 11 m, 
instalada. 

c/u 
                   

50  

CDIX 4076-2 
Columna para iluminación, metálica, hasta 15 m, 
instalada. 

c/u 
                   

30  

CDIX 4076-3 
Columna para iluminación, metálica, mayor a 15m, 
instalada. 

c/u 
                     
1  

CDIX 4076-7 
Columna de iluminacion, metálica (seguridad pasiva 
12767:2009), de 9 a 12m, instalada  

c/u 
                     
1  

CDX 4401-1 
Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada 

c/u 
                  

150  

CDX 4401-2 
Luminaria LED completa, p/ Transición, instalada 

c/u 
                   

20  

CDX 4089 
Cambio de equipos 

c/u 
                     
2  

CDX 4089-1 
Cambio de condensador 

c/u 
                     
2  

CDXI 4092 
Brazos para luminaria. 

c/u 
                   

80  

CDXI 4093 
Brazos dobles para luminaria 

c/u 
                   

20  

CDXIV 4110 
Instalación de luminarias 

c/u 
                  

100  

CDXV 4117 
Puesta a punto 

Global/mes 
                     
3  

CDXIX 4164 
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35 

m 
                   

70  

CDXIX 4165-0 
Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150 

m 
                   

70  

CDXIX 4165-1 
Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300 

m 
                   

70  

CDXIX 4168 
Empalmes termocontraibles en conductores de 2 a 6 
mm2 de sección (Fase o hilo conductor). 

c/u 
                   

50  

CDXIX 4169 
Empalmes termocontraibles en conductores de 10 a 35 
mm2 de sección (Fase o hilo conductor). 

c/u 
                   

24  

CDXIX 4170-0 
Empalmes termocontraibles en conductores de 70 a 
150 mm2 de sección (Fase o hilo conductor). 

c/u 
                     
3  

CDXIX 4170-1 
Empalmes termocontraibles en conductores de 175 a 
300 mm2 de sección (Fase o hilo conductor). 

c/u 
                     
3  

CDXIX 4171 
Conductor unipolar doble aislación 4mm2 CU 

m 
               

1,500  

CDXIX 4172 
Conductor unipolar doble aislación 6mm2 CU 

m 
               

1,500  

CDXIX 4173 
Conductor unipolar doble aislación 10mm2 CU 

m 
                  

300  

CDXX 4181 
Interruptores termomagnéticos de 1 polo instalado 

c/u 
                     
2  

CDXX 4182 
Interruptores termomagnéticos de 2 polos instalado 

c/u 
                  

250  

CDXX 4183 
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 10 a 32 A 
instalado 

c/u 
                   

10  
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CDXX 4184 
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 40 a 63 A 
instalado 

c/u 
                   

10  

CDXX 4185-0 
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 80 a 125 A 
instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4185-1 
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 200 a 600 A 
instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4186 
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 10 a 32 
A instalado 

c/u 
                   

10  

CDXX 4187 
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 40 a 63 
A instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4188 
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 80 a 125 
A instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4189 
Contactores trifásicos de 10 a 32 A instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4190 
Contactores trifásicos de 40 a 63 A instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4191 
Contactores trifásicos de 80 a 125 A instalado 

c/u 
                     
6  

CDXX 4195 
Interruptores diferenciales hasta 32 A, 30 mA 
monofásico instalado. 

c/u 
                   

50  

CDXX 4196 
Interruptores diferenciales tetrapolares de 10 a 32 A, 
300 mA instalado. 

c/u 
                   

10  

CDXX 4197 
Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a 63 A, 
300 mA instalado. 

c/u 
                   

10  

CDXX 4198 
Fotocélulas 

c/u 
                   

20  

CDXX 4200 
Unidad de Control de Proceso PLC 

c/u 
                   

10  

CDXXIV 4378-2 
Mant. mes por niveles servicio luminaria LED 

Lum/ mes 
           

337,867  

CDXXVII 4391 
Tendido y conexión conductores 

m 
               

3,000  

CDXVII 4124 
Señalización Obras Iluminación 

Global 
                     
1  

LXXX 913 
Alojamiento personal de inspección 

Per./ mes 
                   

24  

LXXXII 916 a 
Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible 

Veh./mes 
                   

48 

LXXXIII 916 b 
Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible 

Veh./mes 
                   

48  

LXXXIX 930 
Alojamiento Director de Obra 

Per/mes 
                   

24  

 

Notas: 

 
 

Rubro 71:      “Recuperación ambiental”, su monto mínimo será 3% del monto total del rubrado. 

 

Rubro 4378-2: ''Mantenimiento mes por nivel de servicio luminaria led'', se calculó de la 
siguiente forma: [Cantidad de luminarias led a mantener por mes] x 1,10 x 
24=, donde este valor incluye el Mantenimiento mensual por variación, 
cantidad máxima de luminarias led a mantener por mes que se podrán 
agregar durante el contrato (equivale a un aumento del 10%). La cuota 
mensual de mantenimiento se calculará como el valor unitario del rubro 
Mantenimiento mensual por nivel de servicio multiplicado por el número de 
luminarias mantenidas en el mes. El número total exacto de luminarias a 
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mantener inicialmente, surgirá del Acta de Inventario Inicial.  

                       Se podrá disminuir la cantidad de luminarias a mantener, estas 
disminuciones no serán mayores a un 20% del número total estimado 
de luminarias led a mantener inicialmente.  

Asimismo, la cuota mensual de mantenimiento se ajustará, únicamente en 
relación a las luminarias led directamente involucradas y por el plazo de un 
año (período de garantía) cuando se realicen tareas de: 

 

• Sustitución de tablero eléctrico completo (sin pilastra)  - 10% 

• Sustitución de luminarias completas                                - 50% 

• Sustitución de cableado completo                                       - 30% 

• Obra nueva completa                                                         - 100% 

• Durante el período de garantía de las obras nuevas NO se pagará el rubro 
“Mantenimiento mes por nivel de servicio luminarias led” 

 

Rubro 4004:  ''Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excavación no clasificada)'', a los 
efectos de la certificación se considerarán metros lineales de zanja 
tomándose para el cálculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 m y 
una profundidad de 0.90 o 0.60 según corresponda, este rubro se ejecutará 
de acuerdo al “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de 
Iluminación en Rutas Nacionales”. 

Rubro 4015:  ''Cámara de cruce completa'', será de 1.06 x 60. 

 

Rubro 4076:  ''Columna para iluminación, metálica, instalada'', no se aceptarán columnas 
de hormigón. Incluye el traslado de la misma. La Dirección de Obra evaluará 
la aceptación de otras propuestas como columnas de aluminio o columnas 
reforzadas en fibra de vidrio, de acuerdo al “Pliego de Condiciones 
Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales”. 

 

Rubro 4021: “Pilastra para tablero completo” en la cotización deberá estar incluida los 
costos correspondientes a: 

• La ejecución de una plataforma que en su parte anterior tendrá no menos 
1,00 m de ancho y en los tres laterales restantes 0,20m., de forma tal de 
garantizar la accesibilidad en todo momento, así como realizar las tareas 
de controles, 

• La plataforma contará por lo menos de 4 pilotines de 0,80m por 0,20 m. 

• El acceso a la misma será una senda de circulación de 0,80m. Será 
construida en cemento clase IX. 

• El acceso y la plataforma permanecerá libre de maleza, en un ancho de 
1.00 metro en todo su contorno. El pasto podrá tener una altura máxima, 
sin inflorescencia de 20cm y con florescencia 40cm, 

• En los cruces de cuneta se realizarán de hormigón y se colocarán caños 
acordes al caudal de agua a desagotar, con un mínimo de 0,60m de 
diámetro. Se definirá con la Dirección de Obra. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, el acceso a la pilastra en forma 
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directa desde la calzada. 

• La colocación de doble barras de seguridad 

• La terminación será de ladrillo bolseado. 

• El techo será de hormigón a dos aguas. 

 

Rubro 4060:  "Traslado de columnas", los traslados, sólo para los casos que se pague la 
columna como rubro unitario, y a pedido expreso de la Dirección de 
Obra, se efectuarán en camiones aptos y con capacidad mínima de 20 Ton, 
y se certificarán Km recorridos solo por viaje de ida, partiendo desde la 
ubicación del proveedor. 

 La Dirección de Obra controlará la optimización del uso de los camiones en 
relación a necesidades, carga y recorrido.  

 Los costos generados por robo o deterioros producidos durante el traslado y 
hasta la implantación de las columnas serán de cargo del Contratista. 

 

Rubro 4062: “Desinstalación de columnas” incluye el traslado y el depósito que será la 
dependencia de vialidad más cercana con disponibilidad de espacio para el 
almacenamiento de la misma. 

 

Rubro 4062-1: “Instalación de columnas” incluye el traslado desde la dependencia de vialidad 
más cercana, no incluye fundación. 

 

Rubro 4063: ''Elementos de contralor'' se cotizará con un monto fijo en pesos uruguayos 
equivalente a U$S 11.000,00 (dólares estadounidenses once mil) al tipo 
de cambio interbancario vendedor al penúltimo día hábil anterior a la fecha 
de la apertura. 

 La Dirección de Obra determinará en el correr del mantenimiento los 
elementos de contralor que necesite y le enviará al Contratista un detalle de 
los mismos para su compra.  

 

Rubro 4110: “Instalación de luminarias”: sólo para aquellas luminarias suministradas por 
la administración. 

 

Rubro 4117:  ''Puesta a Punto''. No superará el 3% del monto total del rubrado. El total del 
monto se pagará en tres cuotas:  

1. La primera el 50% del total. 

2. La segunda el 25% del total. 

3. La tercera el 25% restante, sujeto a la aprobación de los trabajos 
efectuados durante la Puesta a Punto por parte de la Dirección de 
Obra. 

4. El monto correspondiente a este rubro no será superior al 10% del 
total de la cotización. 
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Rubro 4124: ''Señalización Obras Iluminación'', su monto mínimo será 0.5% del monto total 
del rubrado. Se pagará al vencimiento de cada tercio del contrato cumplido, 
es decir a los 8, a los 16 y a los 24 meses. 

 

Rubro 4168:  ''Empalmes termocontraíbles con conductores de 2 a 6 mm2 de sección (fase 
o hilo conductor)'' serán realizados con vaina de resina. 

 

Rubro 4169:  ''Empalmes termocontraíbles con conductores de 10 a 35 mm2 de sección 
(fase o hilo conductor)'' serán realizados con vaina de resina. 

 

Rubro 4198:  "Fotocélulas" Deberán tener incorporados los elementos de protección frente 
a descargas atmosféricas. 

 

Rubro 912:  "Alimentación" se cotizará de acuerdo al valor fijado por la División 
Construcciones de la Dirección Nacional de Vialidad, se ajustará 
trimestralmente por los índices de los precios del consumo publicados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas los 1 de enero, abril, julio y octubre de cada 
año. Se considerarán que cada cupo corresponde a 25 (veinticinco) días. 

 

Rubro 913:  ''Alojamiento del personal de inspección'' a los efectos de la cotización 
deberán preverse cinco días de alojamiento para cada funcionario encargado 
de la inspección de la obra por semana de obra, equivalente a 20 días 
mensuales cada cupo. 

 

Rubro 916-a:  “Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible”: 2 automóviles. 

 

Rubro 916-b:  “Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible”: 2 camionetas. 

                      Los vehículos cotizados se les instalará el sistema SISCONVE, deben ser: 

• modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, airbags, 
frenos ABS, tendrá 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además 
del chofer, radio, calefacción y aire acondicionado frío/calor. Deberá contar con 
baúl/caja adecuado para transporte de los equipos establecidos en la Sección VI 
“Condiciones Especiales del Contrato”, además de los instrumentos de 
mediciones y control de las instalaciones; 

• la marca deberá de tener una antigüedad no menor a 10 años en plaza; 

• el servicio de mantenimiento será como mínimo cada 10.000km (más/menos 
1000km), y el mismo deberá de poder ser coordinado a los efectos de no interferir 
en el desarrollo de las tareas. En caso de las tareas de mantenimiento o 
reparación del vehículo, insuman más de medio día (4 horas), se deberá de 
proporcionar un vehículo de similares características del ofertado, por el período 
que corresponda las tareas de mantenimiento u reparación; 

• cambiados al llegar a los 150.000km. 

 

Rubro 930:  "Alojamiento Dirección de Obra'' a los efectos de la cotización deberá 
preverse, para la Dirección de Obra, cinco días de alojamiento por mes. 
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Rubro 5145: “Comunicaciones”. Este rubro se utilizará para los gastos de                      
comunicaciones establecidas en la Sección VI. Se cotizará en pesos 
uruguayos, tomando la cotización del dólar estadounidense al tipo de cambio 
interbancario vendedor al penúltimo día hábil anterior a la fecha de la 
apertura. 

 

 
 

Otros:  

 
A) Los conductores eléctricos a utilizar serán aptos para instalaciones subterráneas con 

doble aislamiento XLPE y PVC semi-rígidos o flexibles clase 2 o 5 IEC 228, IEC 
60227 y IEC 60502. 
 
La longitud de los conductores a instalar será medida al nivel de piso, 
independientemente de los bucles en las cámaras, acometida a las columnas o los 
cambios en la profundidad de la zanja si los conductores NO llevan estampado el 
metraje correlativo en el exterior. 
 
La longitud de los conductores a instalar será medida por los metros efectivamente 
instalados y hasta 1.5 m dentro del tablero (reserva) SI los conductores tienen 
estampado el metraje correlativo en el exterior. 
 

B) El procedimiento para la numeración de las columnas será de acuerdo al “Pliego de 
Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales”. 
 

C) Los oferentes deberán presentar muestras de todas las luminarias involucradas en 
la oferta, para su evaluación técnica por parte de la Administración. Las muestras de 
oferentes no adjudicados deberán ser retiradas dentro de los 30 días siguientes a la 
adjudicación de la Licitación, de no ser retiradas en dicho plazo quedarán en 
propiedad de la DNV. 
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B. Alcance 

 
6. Conceptos Generales 

La gestión y ejecución del mantenimiento por niveles de servicio es una modalidad de 
contratación en la que el Contratista no solo es responsable de ejecutar las obras, sino que 
además debe garantizar que las instalaciones se mantengan siempre en igual o mejor condición 
o estados que los definidos como niveles de servicio. 

Mantener las instalaciones, incluye todas las tareas rutinarias y extraordinarias de 
mantenimiento. Entendiéndose que el mantenimiento rutinario engloba todas las tareas de alta 
periodicidad tendientes a mantener las obras funcionando tal como fueron diseñadas y el 
mantenimiento extraordinario engloba tareas de mantenimiento correctivo en los casos en que se 
deba realizar debido a causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparar los daños causados 
por un accidente de tránsito. 

En esta modalidad contractual se busca que las instalaciones respondan permanentemente a 
ciertos requerimientos (Niveles de Servicio), para lo cual el Contratista se debe organizar para 
detectar por sí mismo aquellos defectos de las instalaciones, sin esperar indicaciones del 
Contratante y arbitrar las medidas necesarias para su corrección. 

Complementariamente y a los efectos de que se planifiquen las obras de mantenimiento con la 
debida anticipación y además se indiquen las tareas realizadas e incidencias que afecten a las 
instalaciones, en estos recaudos se exige que el Contratista instrumente Informes de 
Mantenimiento, que deberá someter a consideración del Contratante. Estos Informes de 
Mantenimiento deberán ser revisados mensualmente por el Contratante. 

 
7. Informes y planes 

7.1 Programa de evaluación de los Niveles de servicio individuales: 

El Contratista deberá instrumentar un Programa de Evaluación de los Niveles de Servicio 
Individuales de acuerdo a lo dispuesto en los Numerales 9 Control de Niveles de Servicio y 10 
Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio de esta Sección, el cual deberá ser 
aprobado por el Director de Obra. 

Las metodologías de relevamiento de los mencionados Niveles de Servicio que emplee el 
Contratista para este programa serán las mismas que empleará el Contratante para evaluar los 
resultados en la gestión de conservación del Contratista, y se encuentran contenidas en el 
Numeral 23 Evaluación de los Niveles de Servicio y Metodología de Medición de esta Sección. 

Los equipos necesarios para este programa serán suministrados por el Contratista, debiendo 
proponer con la presentación del programa la frecuencia y procedimiento de calibración de los  
equipos que se emplearán. No se admitirá que el Contratista arriende equipos pertenecientes al  
Contratante. 

Estas evaluaciones comenzarán con la finalización del plazo general de puesta a punto. Los 
Informes con los resultados del relevamiento de los niveles de servicio, se deberán presentar 
dentro de los primeros 30 días calendario posteriores a la evaluación. 

 
 

7.2 Planes 

• Plan de Contingencia para la Atención de Casos Especiales 

 
Dentro de los siete días de firmada el Acta de Inicio de los Trabajos se presentará un Plan de 
Contingencia para la Atención de Casos Especiales que regirá durante todo el contrato y que 
tendrá como objetivo la atención de los casos especiales establecidos en el numeral 19 de la 
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presente sección. El mismo será aprobado dentro de los 15 días posteriores a su presentación. 

 
 

• Plan de Puesta a Punto e Informe de Puesta a Punto 

 
El Contratista recibirá las instalaciones objeto del contrato en el estado que se encuentren al 
momento del Acta de Inventario Inicial, independientemente de lo que suceda en la instalación 
hasta la fecha del Acta de Inventario Inicial, sin que esto le signifique derecho a reclamo de 
ninguna índole. 

 
Dentro de los siete días contados a partir de la finalización de las tareas de inspección de las 
obras iniciales, el Contratista presentará un Plan de Puesta a Punto, el que incluirá todas las 
obras inspeccionadas. 
Este plan forma parte del acta del inventario inicial (cláusula 4 de ésta Sección) 

 
Aprobado dicho plan, el contratista dispondrá, de 3 (tres) meses para la ejecución de la puesta a 
punto, de forma que se alcancen los niveles de servicio establecidos. 

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algún trabajo, 
deberá presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos. 

Durante el período de Inventario Inicial y de Puesta a Punto, el Contratista deberá mantener 
igualmente las instalaciones en funcionamiento, aunque no se aplicarán los descuentos por 
categoría de defecto, deberá dar especial atención a aquellas que sean tipo de defecto GRAVE. 

Durante el plazo de puesta a punto, se presentará dentro de los primeros 7 días calendario de 
cada mes, un Informe con el avance de los trabajos realizados y una actualización del plan 
original si correspondiera. 

 
 

•  Plan e Informe de Mantenimiento Semestral e Informe de 
Mantenimiento Mensual 

 
El primer Plan de Mantenimiento Semestral se presentará luego de la firma del Acta de 
Inventario Inicial. Los siguientes Planes de Mantenimiento Semestral se presentarán 10 días 
antes de la finalización del semestre anterior al que aplica el Plan. 
El Informe semestral se presentará en los primeros 10 días del mes posterior a la finalización 
del semestre al que aplica el Plan Semestral. Este informe debe incluir un resumen de las 
diferentes intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizado en las 
instalaciones durante ese semestre, llevando en particular una estadística de las columnas 
colisionadas, incluyendo ubicación de las mismas (número de columna y tablero al que 
pertenecen) y actuaciones en los tableros con detalle del tipo de intervención (limpieza por 
insectos, actuación sobre interruptor general, interruptor de línea, etc) e identificación del 
mismo. 
El último día hábil de cada mes, se presentará un Informe de Mantenimiento Mensual con el 
avance de los trabajos de mantenimiento realizados que contenga los metrajes ejecutados; 
reseña de fallas detectadas, mantenimientos preventivos realizados y una actualización del Plan 
de Mantenimiento Semestral original si correspondiera, que será aprobado dentro de los siete 
días calendario subsiguientes a su presentación. 

 

El Informe mensual debe incluir la intervención en un mínimo de 10% del total de tableros 
de las instalaciones pertenecientes al Contrato, utilizando la planilla de mediciones 
eléctricas básica que se adjunta en Anexo I. 
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No se repetirán las intervenciones en los tableros hasta completar el 100% de los tableros de 
las instalaciones en el período de un año. 

 

En el mes en que el Informe mensual coincida con el Informe semestral, se presentará este 
último por lo que en el período de doce meses se realizarán diez informes mensuales y dos 
informes semestrales. 

 
En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algún trabajo, 
deberá presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos. 

 
• Contenido y forma de los informes y planes 

 

El Contratista deberá atender las exigencias que establezca la Dirección de Obra en cuanto a 
los contenidos y forma de los mencionados informes y planes. 

 
7.3 Atrasos 

 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con los informes y planes establecidos en este 
artículo, se aplicará la multa correspondiente por día y por cada informe o plan, hasta que se 
presente un plan o informe satisfactorio para el Contratante. 

 
Si el Plan de puesta a punto no fuera ejecutado en tiempo y forma se aplicará la multa 
correspondiente por día, hasta que alcance los resultados previstos en el mismo. 

 
 

7.4 Ingeniero responsable 
 

 
La elaboración e instrumentación de la documentación detallada en 7.1 y 7.2, estará a cargo del 
Responsable Técnico, que deberá actuar con independencia técnica del Contratante. 

 
8. Ejecución del Mantenimiento por Niveles de Servicio 

El Contratista deberá ejecutar todas aquellas tareas de mantenimiento rutinario o extraordinario 
necesarias para satisfacer todos los Niveles de Servicio individuales establecidos en el Capítulo C 
Niveles de Servicio de esta Sección 

 
9. Control de los Niveles de Servicio 

Se efectuarán evaluaciones del nivel de servicio para determinar los Niveles de Servicio 
individuales y generales con las siguientes frecuencias: 

• Evaluaciones no programadas de frecuencia variable. 

• Evaluación programada de frecuencia semestral. 

 

 
10. Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio. 

Los Niveles de Servicio definidos se evaluarán en función de los defectos encontrados o 
medidos con las inspecciones de frecuencia variable, mensual y semestral. 
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11. Criterios Generales. 

Se definen los criterios de aplicación de las evaluaciones de los niveles de servicio. 

Se trata de una evaluación estadística de los niveles y los defectos definidos 
entendiéndose por esto que se efectúan inspecciones y mediciones distribuidas en el 
tiempo que representan el estado general de las instalaciones y la función que prestan en 
forma permanente. 

Las evaluaciones programadas semestrales se efectuarán sobre el 15% de la totalidad de 
los tableros. 

Los distintos tipos de evaluaciones programadas son aditivas y se superponen en sus 
cometidos y efectos cuando coinciden en el tiempo (por ejemplo: en los semestrales se 
realizarán también las evaluaciones mensuales). 

 
12. Alcance. 

La definición y los criterios no establecen limitaciones en cuanto a las potestades que 
tiene el Contratante para controlar el cumplimiento de las especificaciones. 

Las obras deberán estar durante todo el plazo de contrato y en todo momento en las 
condiciones de funcionamiento establecidas. 

Con los métodos estadísticos de muestreo solamente se establece un criterio de 
inspecciones de las obras. En cualquier momento se podrán realizar evaluaciones 
adicionales no programadas que tendrán los mismos efectos que las programadas. Por 
este motivo se definirán cual es la frecuencia de defectos que produce disminución en la 
facturación, y la influencia de cada parámetro. 

 
13. Metodología General. 

Las evaluaciones se realizarán sobre un muestreo que se seleccionará sobre el 100 % de 
las luminarias; a saber: 

A) Para las evaluaciones de frecuencia semestral (Numeral 15) la muestra será de un 15 
% de las cuales 

• el 10% se sorteará. 

• el 5% restante, se seleccionará a criterio de la Dirección de Obra entre aquellos 
que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre 
anterior a la evaluación; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las 
instalaciones inspeccionadas; etc. 

B) Para las evaluaciones finales (Numeral 16) la muestra será como mínimo del 20% y 
hasta un 40% máximo, de las cuales: 

• La mitad se sorteará 

• La otra mitad se seleccionará a criterio de la Dirección de Obra entre 

aquellos que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre 
anterior a la evaluación; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las 
instalaciones inspeccionadas; etc. 

Los tableros a evaluar serán informados a la empresa contratista con una anterioridad de 
24 hs. respecto al día de la evaluación. 

Las evaluaciones programadas se realizarán con la presencia de personal del Contratante 
directamente en las instalaciones, y mediante recorridas de revisión o conteo, pero 
durante el desarrollo del contrato se podrá variar el método utilizando equipos de chequeo 
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a distancia en algunas instalaciones o en la totalidad de las mismas. 

El contratante se reserva el derecho de contratar en forma separada el suministro e 
instalación de estos equipos en los tableros, la línea telefónica, y aplicar los resultados 
para la verificación del cumplimiento de las especificaciones. 

La ausencia del personal técnico designado por el contratista y/o la falta de descargos en 
el acta, se tomará como conformidad del contratista con el resultado de la evaluación 
realizada. 

Al inicio del contrato se efectuará un inventario inicial del estado de las instalaciones. 

Al final de contrato se realizará la medición y verificación de todos los niveles de servicio, 
independientemente de que coincida o no con las fechas programadas. 

De gestionarse ampliaciones de contrato se seguirá con el mismo ritmo y criterios. 

Luego de comunicadas al Contratista, las instalaciones sorteadas o seleccionadas, no se 
admitirán comunicados de fallas por parte del mismo en dichas instalaciones, 
exceptuándose el comunicado de las situaciones extraordinarias establecidas en el 
Numeral 19, Casos Especiales. 

 
14. Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable. 

El Contratante realizará evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente con 
el objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el 
cumplimiento de los Niveles de servicio individuales, y a través de ello, verificar que el 
servicio contratado se preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o 
prácticas de trabajo inseguras para los usuarios, o prácticas constructivas inconvenientes 
para el correcto mantenimiento de la infraestructura. 

El Contratante efectuará estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere 
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluación surgen 
condiciones defectuosas en cualquiera de las instalaciones evaluadas, el Contratante 
emitirá un Reporte, Notificación u Orden de Servicio según corresponda, por cada obra 
con sus desperfectos, y el Contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente 
la calidad de la instalación a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos 
especificados. 

Las notificaciones al Contratista serán enviadas vía WhatsApp o correo electrónico 
mientras que las órdenes de servicio se enviarán vía correo electrónico. 

La Contratista tendrá un plazo máximo de dos horas para responder la recepción de 
dicha notificación. 

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podrá citar al  
Contratista al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los 
desperfectos y/o los métodos de reparación. 

El Contratista deberá de responder toda Notificación, Orden de Servicio u Orden de 
Trabajo, informando las tareas u acciones realizadas para su cumplimiento. El plazo 
máximo para la emisión de la respuesta, será el día hábil siguiente de cumplido el 
plazo para el desarrollo de los trabajos 

 
 

Los plazos de respuesta establecidos en días calendario se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
 

Denominación Descripción Parámetro 
Método de 
evaluación 

Exigencia / 
Categorización 

Observación 
Plazo de 

reparación 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de Rutas Nacionales 

Sección 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 
MI/90 “Mantenimiento Iluminación en Red Vial Nacional” 

7.26 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableros o líneas 

  
 
 
 

Fuera de 
servicio 

 
 
 
 
 

Visual 

Grave 1:   
 

 
1 día 

No se admitirán 
tableros, total o 
parcialmente, o líneas 
de alimentación a 
luminarias, fuera de 
servicio. 

Leve 1:  

N/C 
No corresponde 

  
 
 
 
 
 
 
 

Encendida fuera 
de horario 

 
 
 
 
 
 
 

 
Visual 

Grave 2:  
 

 
2 días 

Si el tablero está 
encendido fuera de 
horario habitual de 
funcionamiento, con 
un desfasaje horario 
mayor a una hora 

Leve 2:  
 
 

 
5 días 

Si el tablero está 
encendido fuera de 
horario habitual de 
funcionamiento, con 
un desfasaje horario 
menor a una hora 

 
 
 
 
 
 
 

Iluminación 
incompleta 

 
 
 
 
 

Porcentaje de 
luminarias en 
cada tablero 

que no 
prestan 
servicios 

 
 
 
 
 

Porcentaje 
máximo de 

luminarias en 
cada tablero 

que no prestan 
el servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visual 

Grave 1:  
 

 
Estos porcentajes son 
aplicables a tableros con 
más de 15 luminarias. 

 
1 día 

>10% en cada tablero 

Leve 1:  

 
15 días 

a.- < 10% 

b.- 1 luminaria 
apagada 

Grave 2:  

 
Estos niveles son 
aplicables a tableros con 
15 luminarias o menos 

 
5 días 2 o más luminarias 

apagadas 

Leve 2:  
30 días Una luminaria 

apagada 

 
Zonas con niveles 

lumínicos 
inadecuados 

Niveles 
lumínicos 
fuera de 

valores de 
acuerdo a 
proyecto 

  

 
Luxímetro 

 

 
Leve: 

 
 

Cambiar o reparar a 
juicio del Contratante 

 

 
30 días 

 
 
 

 
Zonas con 

iluminación 
deficiente 

  
 

 
Número de 
luminarias 

adyacentes que 
no prestan 

servicio 

 
 
 
 
 

Visual 

Grave:   

1 día Más de 2 luminarias 
adyacentes que no 
presten el servicio. 

Leve:  

 
8 días 

2 luminarias 
adyacentes que no 
presten servicio. 

Deterioros en 
  Visual Grave:   
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columnas   
 
 
 

Estado 

 Columnas con riesgo 
inminente de colapso 
a exclusivo juicio del 
Contratante. 

 
 
 
 

Retirar / Reponer 

 
 
 
 

1 día 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Visual 

Leve:  
 
Eliminar 

 
 

5 días a.1 Presencia de 
insectos y otros 
animales 

a.2 Ausencia, 
ilegibilidad o no 
correspondencia de 
numeración  en 
columna. 

 

 
Pintar 

 

 
15 días 

b.1 Columna metálica:  
Cambiar o reparar a 
juicio del contratante 

 
 
 

30 días 

 

descascaramientos u 
oxidación 

b.2 Fuste o elemento 
antirrobo: Falta o 
rotura 

 
Hacer / Reparar 

 
 
 

Columnas inclinadas 

  
 
 

Verticalidad 

 

 
Visual y/o 

medición con 
plomada y 

cinta métrica 

Grave:  
 
 

Verticalizar 

 
15 Inclinación superior al 

4% de la altura. 

Leve:  

30 Inclinación superior al 
2% de la altura y 
menor al 4%. 

 
 
 

Columna faltante 

  
 
 

Existencia 

 
 
 

Visual 

Grave:  
 
 

Reponer 

 
8 días No se admitirá 

columna faltante 

Leve:  

N/C 
No corresponde. 

 
 
 
 
 

Deterioros en 

 
 
 

luminarias y brazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las luminarias 
y los brazos 

deben de 
estar 

posicionados 
según el 
proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Posicionamiento 

/ Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visual 

Grave:   
 
 

 
1 día 

Elemento con riesgo 
inminente de caída. 

Luminaria girada que 
pueda producir 
encandilamiento al 
conductor. 

 
 

Leve: 

 
 

30 días 
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Brazos o abrazaderas 
con óxido, brazos 
deformados, brazo y/o 
luminaria girada (sin 
producir 
encandilamiento), 
brazos y/o luminaria 
que no corresponden 
a la obra 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deterioros en 
tableros y gabinetes 

de tableros (comando 
o medición) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estado de 

elementos y 
componentes; 
medición con 
instrumental 

eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visual y 
medición con 
instrumental 

eléctrico 

 
 
 
 
 
 

 
Grave: 

 

No se admitirán 
situaciones en que 
queden elementos 
expuestos al alcance del 
usuario con el 
consiguiente riesgo. De 
encontrarse elementos 
defectuosos pero que no 
pongan en peligro la 
integridad de terceros, se 
pasará una notificación y 
el contratista dispondrá 
de 48 horas para su 
reparación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 día 

 
 

a.1 Falta de 
elementos    o 
sustituidos por otros 
de distinto valor 
nominal: Poder de 
Corte  (interruptores 
termomagnéticos), o 
sensibilidad 
(interruptor 
diferencial), interruptor 
diferencial   no 
funcionando, 
elementos 
puenteados, agua en 
el interior de los 
tableros, falta  de 
aterramiento  de 
tablero 

 
 
 
 
 
 

 
Se mantendrá la 
homogeneidad de los 
elementos presentes en 
cada tablero en lo 
referente a calidad, 
marca y modelo. 
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a.2 Roturas    en 
gabinetes, cerradura 
rota, falta de sticker 
con teléfono    de 
reclamo, presencia de 
insectos u otros 
animales, falta de 
aterramiento en frente 
muerto; y/o puerta de 
tablero, oxidación en 
terminales de tierra, 
utilización     de 
sustancias 
insecticidas   que 
provoquen daños al 
tablero     y/o 
aparamenta eléctrica, 
contactores 
trabajando a más del 
60 % de su capacidad 
nominal en categoría 
AC3. 

  
 
 
 
 
 

5 días 

 Leve:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 días 

 
 

Oxidación o pintura en 
mal estado, falta de 
frente muerto o con 
deterioro, falta del 
bolsillo,  falta   de 
prensacable   y/o 
siliconado, elementos 
de menor calidad a 
los preexistentes, 
deterioro del sticker 
con lectura  del 
número de reclamo, 
falta total o parcial de 
junta de estanqueidad 
en tablero, falta de 
iluminación en    el 
tablero, falta de toma, 
contactores 
zumbando, toma e 
iluminación  con 
interruptor compartido 
con PLC; óxido en 
terminales    y/o 
borneras, falta de 
identificación    de 
líneas. 

 

 
Deterioro en cajas de 

conexión en 
columnas 

  
 
 

 
Estado 

 
 
 

 
Visual 

Grave:  
 

Se mantendrá la 
homogeneidad en los 
elementos presentes en 
la instalación. 

 

Falta de elementos o 
sustituidos por otros 
de mayor valor 
nominal o Poder de 
Corte, ausencia de la 
caja. 
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      1 día 

Leve:  
 
 

30 días 
Rotura en tapa, falta 
siliconado, tapa floja, 
elementos de menor 
calidad a los 
preexistentes. 

 
 
 
 
 

Conductores a la 
vista 

 
 
 
 
 

Presencia de 
conductores 

 
 
 
 
 

 
Existencia 

 
 
 
 
 

 
Visual 

Grave:   
 
 

 
1 día 

No se admitirán bajo 
ningún concepto 
conductores a la vista 
con riesgo eléctrico. 

Solo se admitirán en 
la acometida a la 
luminaria 

Leve:  

N/C 
No corresponde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilastra 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) roturas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visual 

Grave 1:   

1 día a.1 Fisuras que 
permiten el acceso a 
elementos internos 

a.2 Rotura de barra 
y/o cerrojo que no 
permitan la apertura 
de la puerta 

 
2 días 

Leve 1:   
 
 
 

30 días 

Fisuras que no 
permiten el acceso a 
elementos internos; 
falta o rotura de barra 
y/o cerradura, pero 
permitiendo la 
apertura de la puerta 

 

 
b) inclinada 

 
 
 

 
Verticalidad 

 
 
 

Visual y/o 
medición con 

plomada y 
cinta métrica 

Grave 2:  
 
 

 
Verticalizar 

 

10 días Inclinación mayor a 
3,0 % de la altura de 
la pilastra. 

Leve 2:  

30 días Inclinación entre 1,5 
% y el 3% de la altura 
de la pilastra. 

 
 
 
 
 
 

c) accesos 

 
 
 
 
 
 

Estado 

 
 
 
 

Visual y/o 
medición con 
regla o cinta 

métrica 

Grave 3:   
 
 

15 días 

Deterioro que no 
permita el acceso a la 
pilastra 

 
Reparar 

 
Leve 3: 

Altura máxima del pasto 
será de 20cm sin 
inflorescencia y 40cm 
con inflorescencia 

 
30 días 
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Se mantendrá limpio 
de maleza alrededor 
de la plataforma, en 
una faja de 1 (un) 
metro de ancho, así 
como la senda de 
circulación (0,80m de 
ancho) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableros con 
medidas Eléctricas 

inaceptables 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medición con 
instrumento 

Grave:   
 
 
 

 
1 día 

Tensión de contacto 
mayor a 24 Volt. 

Resistencia de Puesta 
a tierra mayor a 10 
Ohmios. 

Jabalina expuesta. 

Fugas de comando 
del tablero mayor a 30 
mA 

 Leve:  
 
 
 
 
 

 
5 días 

a) Fugas interruptor 
de línea mayor a 300 
mA. 

b) Resistencia de 
aislamiento, entre 
conductores activos y 
tierra, será mayor o 
igual a 10 MΩ en obra 
nueva y mayor o igual 
a 500 KΩ en 
instalación existente 

a) Caída de tensión 
> 3% 

 
 
 
 
 
 

 
Bajo Factor de 

Potencia o 
Sobrecompensación 

de reactiva 

  
 
 

 
Consumo de 

energía reactiva 
con 

penalización en 
la factura de 

UTE 

 
Grave 1: 

  
 
 
 
 

 
5 días 

Sobrecargo en la 
factura por factor de 
potencia (FP) fuera de 
los rangos 
establecidos por el 
Pliego Tarifario (FP 
menor       a       0.92 
inductivo) 

Leve 1: 

No corresponde. 

 Bajo factor de 
potencia 

constatado a 
través de 

medición con 

 Grave 2:   

15 días No corresponde 

Leve 2: 
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  instrumental o 
factor de 
potencia 

capacitivo 

 
Si al efectuarse 
medición  con  el 
instrumental 
adecuado   se 
constatase en una o 
más fases de una o 
más líneas un FP 
menor a   0.92 
inductivo o FP 
capacitivo. 

  

Otros:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existencia; 
conservación; 
actualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visual 

Grave:   
 
 
 

 
5 días 

a.1- Planos y 
unifilares en tablero 

 
a.1 Falta 

a.2- Planos y 
unifilares en la nube 

(Cloud) 

 
a.2 Falta 

  

b.- Falta 

 
c. Falta 

b.- Cartel de aviso de 
trabajo con tensión 

  
Leve: 

 
 

 
30 días  

c.- Diario 
a.1 Deterioro; sin 
actualizar 

 a.2 Sin actualizar 

 Leve:  

 
10 días 

 
b. Deterioro 

 c. Deterioro; sin 
actualizar. 

NC: No corresponde. 
 

Nota: 
 

Sólo se otorgarán aumento de los plazos pre-establecidos cuando: 
 

• Sea por razones justificadas e imputables a tercero, lo cual deberá de ser 
fehacientemente documentado. 

• Se solicite con 72 hs de antelación al vencimiento del plazo. 

 

Para el caso de los defectos que se detallan en la Tabla 2, y cuyo defecto se deba 
exclusivamente al envejecimiento de los conductores de línea, se deberá presentar por 
parte del Contratista, un Proyecto eléctrico de restauración, con conductores nuevos y su 
correspondiente rubrado y plazo de ejecución, para sustituir toda la línea afectada. Se 
deben reponer los valores eléctricos mínimos aceptables de la instalación. El tramo nuevo 
debe tener niveles de obra nueva. 

Dicho proyecto debe ser presentado a la Administración dentro de los plazos indicados en 
la Tabla 2 y será realizado exclusivamente para los defectos detallados en dicha tabla y 
cuya restauración a los valores aceptables sólo se pueda obtener con el tendido de 
nuevos conductores. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de Rutas Nacionales 

Sección 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 
MI/90 “Mantenimiento Iluminación en Red Vial Nacional” 

7.33 

 

 

Tabla 3 
 

  Plazo en días 

Defectos Observaciones Grave 

Tableros con medidas 
Eléctricas 

inaceptables 

Baja aislación (< 500 Kohm) 10 días 

Caída de tensión > 3% 10 días 

 
Una vez presentado el o los proyectos, la Administración decidirá la conveniencia o no de su 
ejecución. 

La evaluación no programada de frecuencia variable podrá utilizarse para medir o evaluar 
cualquiera de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejarán en la 
certificación mensual 

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificación, el Contratista no ha solucionado 
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podrá aplicar adicionalmente a la 
disminución del nivel de servicio una penalización – no reintegrable - diaria por concepto 
de incumplimiento de la notificación hasta que finalice satisfactoriamente la reparación 

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la 
notificación, emitirá un correo al Contratante por el medio en que recibió dicha notificación, 
ya sea correo electrónico (dnv.luzreclamos@mtop.gub.uy) o WhatsApp (092384119), 
informando la finalización de la reparación, cuya fecha será tenida en cuenta para verificar el 
cumplimiento en los plazos de respuesta y para calcular el importe de la penalización. 

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en 
los plazos anteriormente establecidos, el Contratante podrá emitir una Orden de servicio 
complementaria a la notificación de obra con un nuevo plazo para la ejecución de los trabajos. 
A las penalizaciones por incumplimiento de la notificación de obra se le podrá agregar una 
multa diaria por incumplimiento de la Orden de servicio. 

 
15. Evaluaciones de Frecuencia Semestral. 

Semestralmente, el Contratante realizará una evaluación semestral del contrato con el 
objetivo de evaluar y cuantificar el Nivel de servicio global prestado por el Contratista 
durante el último semestre. 

Se verificará en las evaluaciones semestrales el estado general de la infraestructura de la 
obra, incluyendo columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros, y mediciones 
eléctricas y lumínicas (iluminancias y uniformidades) con grilla CIE 140. 

Finalizada la Puesta a punto, se hará una evaluación de los trabajos realizados. 

Al finalizar el primer semestre de contrato se realizará la primera evaluación semestral y 
luego se continuará cada seis meses. 

El Contratante comunicará al Contratista la fecha con un mínimo de 2 días calendario de 
anticipación, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciará la 
evaluación de la totalidad de las instalaciones. De la evaluación, realizada en cada obra, 
se elaborará un Reporte de Evaluación Semestral, en donde se detallarán defectos, 
magnitud y localización de los mismos, y las observaciones que pueda realizar el 
Contratante, así como también consideraciones que el responsable técnico del 
Contratista, estime convenientes. 

La ausencia del personal técnico designado por el Contratista en la evaluación, se tomará 
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como que el mismo presenta conformidad con el resultado de la evaluación realizada. 

El cálculo del Nivel de Servicio Global prestado por el Contratista en cada tramo y en el 
contrato en general se realizará de acuerdo con la Metodología de evaluación del servicio 
prestado establecida en el Capítulo C Niveles de Servicio de esta Sección. 

Si el Nivel de Servicio Global no alcanzara los valores mínimos admisibles establecidos en 
el Capítulo C Niveles de Servicio de esta Sección se podrá aplicar una penalización por 
incumplimiento de Nivel de Servicio Global, y en todos los casos los defectos detectados 
serán comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido para las 
Evaluaciones no programadas de frecuencia variable. 

 

No se admitirán defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepción de aquellos 
que se encuentren dentro de los plazos de reparación, según la Tabla 1 indicada en el 
Numeral 14, por lo que es de entera responsabilidad del Contratista la detección de 
todo defecto que signifique un apartamiento en los niveles de servicios. 

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrará un Informe 
de Evaluación Semestral. 

Dentro de los diez días calendario, siguientes a la fecha, en que el Contratista, es 
notificado del mencionado informe, podrá presentar, por única vez, descargos a los 
incumplimientos que consten en la misma. La Dirección de Obra evacuará los descargos 
formulados por el Contratista dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación. 
Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculará los niveles de Servicio. Si los 
mismos no fueran evacuados en tiempo se entenderá que son de recibo, ajustándose la 
evaluación en consecuencia. 

 
 

16. Evaluaciones Programadas a Efectos de la Terminación del Contrato 

El Contratante realizará una primera evaluación completa de los niveles de servicio, 
extraordinaria, a los efectos de la terminación del contrato, dos meses antes del plazo de 
finalización de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de 
servicio y establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el último trimestre por 
el Contratista con miras a la recepción del contrato. 

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrará un Informe 
de Evaluación de Terminación del contrato. 

Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global Mínimo 
Admisible exigido por Pliego, se retendrá la certificación de las cuotas de mantenimiento 
hasta que se realice la segunda evaluación. 

El Contratante realizará una segunda evaluación completa de los niveles de servicio, 
extraordinaria, a los efectos de la terminación del contrato, durante el último mes antes del 
plazo de finalización de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de 
los niveles de servicio. Si finalizada la segunda evaluación no se alcanza el Nivel de 
Servicio Global Mínimo Admisible exigido por Pliego, no se certificarán las retenciones 
efectuadas, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. 

De surgir algún evento que no hubiera sido previsto como falla será potestad de la 
Dirección de Obra establecer las acciones correspondientes y plazos correspondientes. 

No se admitirán defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepción de fallas: 

• ocasionadas por los casos especiales establecidos en el Numeral 19 y que se 
encuentren dentro del plazo de reparación. 
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• que se encuentren dentro de los plazos de reparación, por lo que es de entera 
responsabilidad del Contratista la detección de todo defecto que signifique un 
apartamiento en los niveles de servicios. 

De identificarse algún defecto no constatado en evaluaciones anteriores, se emitirá un 
Comunicado con los plazos para su reparación los que serán establecidos por la Dirección 
de Obra, cumplidos los mismos se aplicará una penalización diaria hasta el cumplimiento 
de dicha comunicación independientemente da la multa que corresponda por la no 
detección del defecto. 

Si las observaciones formuladas durante la última evaluación no fueron solucionadas 
dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Obra, el costo de su reparación y/o 
sustitución será descontado del último certificado y/o descontado de la garantía de 
cumplimiento de contrato. 

Vencido el plazo contractual, y de encontrarse las obras con el Nivel de Servicio exigido, 
el Contratante emitirá el Acta de Recepción Definitiva. 

 
 

17. Multas 

Las multas establecidas se descontarán directamente de los certificados de obra. 

Las multas serán de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 Condiciones Especiales del 
Contrato CGC (35.7) y de acuerdo a la siguiente lista: 

a. Incumplimiento de una Notificación. 

b. Incumplimiento de Orden de Servicio. 

c. Incumplimiento de nivel de servicio global. 

d. No presentación de Proyecto eléctrico de restauración. 

e. Incumplimiento en los plazos de ejecución de Proyecto eléctrico de restauración, sin 
justificación. 

f. Incumplimiento en respuesta de recepción de notificación en plazo máximo de 2 
horas. 

g. No detección de defectos graves. 

h. No detección de defectos leves. 

i. Informes o planes fuera de plazo. 

j. Atraso en ejecución de puesta a punto. 

k. No colocación de planos (de planta, constructivo y unifilares de obra (nueva o 
modificada)) en tableros y/o en el sitio de internet. 

l. Falta de diario de mantenimiento en tablero. 

m. Incumplimiento o falta de señalización de obra. 

n. Incumplimiento atención de casos especiales. 
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C Niveles de Servicio 
 

18. Definición de los Niveles de Servicio 

 
Los niveles de servicio se evaluarán mediante la consideración de los parámetros que se 
indican en la Tabla 1, Numeral 14 y sobre los cuales se definen los defectos. 

Para ello se indica la exigencia para cada parámetro. 

Se agrupan los parámetros de acuerdo a la evaluación del cumplimiento de la función de 
cada instalación y de acuerdo al estado de conservación. 

Para verificar el funcionamiento se inspeccionarán los niveles lumínicos, la existencia de 
luminarias que no encienden, la distribución de estas, y adicionalmente la secuencia de 
encendido. 

Para verificar el estado se inspeccionarán luminarias, columnas, tableros, canalizaciones, 
y los parámetros eléctricos de las instalaciones. 

Cada nivel de servicio se evaluará en forma independiente de los restantes. Para cada 
nivel de servicio se establece un valor mínimo o la exigencia. Se realiza una 
categorización de los mismos en graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que: 

• compromete la seguridad de personas o bienes. 

• compromete la prestación del servicio lumínico en las condiciones estipuladas por 
el presente pliego y el Pliego General de Iluminación. 

Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio 
menor al exigido. Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicarán descuentos en la 
certificación, siendo estos descuentos acumulables, independientemente del motivo que 
causó el incumplimiento. 

De presentarse esta situación, calidad del servicio de mantenimiento menor que la 
establecida, se efectuarán descuentos en los montos a facturar por los plazos que se 
indican, se establecerán los plazos para las reparaciones, y también los niveles mínimos 
permitidos para la consecución del contrato. 

 
 

Observaciones: 

• Durante la ejecución de la obra o mantenimiento, de surgir una falla no descrita la misma 
será categorizada por la Dirección de Obra. 

 
19. Casos Especiales 

 
Se considerarán situaciones especiales aquellas derivadas de la acción de agentes atmosféricos; 
vandalismo y/o accidentes de tránsito. En dichos casos no se aplicarán multas o descuentos hasta 
tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes, exclusivamente en los niveles de 
servicio que se hayan visto afectados. 
 
Los costos generados por la acción de agentes atmosféricos, accidentes de tránsito y 
vandalismo serán de cargo del Contratista. 
 
En los casos en que se produzcan daños en las instalaciones por terceros será 
responsabilidad del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, personas o entes 
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estatales responsables de la rotura para que estos asuman los costos derivados de la 
misma, independientemente del resultado de estas acciones el Contratista deberá garantizar 
que las instalaciones cumplan los Niveles de Servicio establecidos en el presente Pliego. 

 
En caso de robo, vandalismo o accidente de tránsito el Contratista deberá presentar la denuncia 
policial correspondiente. Los plazos para las reparaciones son los establecidos en el punto 14: 
Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.  
 
Cuando existan columnas derribadas o con riego de caída inminente, ya sea por accidente de 
tránsito, vandalismo, como por efecto de agentes atmosféricos, los tiempos de respuesta, para 
proceder a la actuación o limpieza de la zona (calzada y banquina), dejándolo en condiciones 
seguras para el tránsito, serán los siguientes: 

• Instalaciones hasta 50 km de Montevideo 1 hora 

• Instalaciones a más de 50 km de Montevideo y hasta 100 km de   Montevideo 2 horas. 

• Instalaciones a más de 100 km de Montevideo 3 horas 
 
El incumplimiento de esta actuación por parte del Contratista será pasible de una multa por 
hora de incumplimiento. 
 
El Contratante podrá optar por ampliar los plazos cuando las situaciones sean de tal magnitud que 
no sea posible realizar la totalidad de las reparaciones en los plazos usuales. Podrá también 
establecer un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos lo 
más breve posibles. 

 
20. Aplicación de Descuentos en los Certificados Mensuales. 

El monto de mantenimiento rutinario mensual se verá afectado de descuentos cuando no 
se alcancen mensualmente los niveles de servicio contratados por dicho importe. Para el 
cálculo de los descuentos se aplicarán los siguientes criterios y procedimientos: 

Nivel de servicio relacionado a la Condición para aplicación de Descuento en el rubro de 
mantenimiento rutinario mensual. 

 

 
 

Denominación 
 

Nivel de servicio 
Condición para 

aplicar descuento 

% Descuento 
por tablero o 

pilastra 

 
Tablero o línea 

Tableros fuera de servicio. Situación presente 3% 

Línea fuera de servicio Situación presente 2% 

 
 

Iluminación incompleta 

Luminarias que no prestan 
servicio 

Apagado >20% 2% 

Proyecto lumínico con 
luminarias nuevas led 

No presentación de 
Proyecto lumínico con 
luminarias nuevas led 

 
2% 

 
Zonas con niveles 

lumínicos inadecuados 

 
Valores lumínicos fuera de 

valores de proyecto 

Niveles lumínicos 
apartados en más de un 

10% de valores de 
proyecto 

 

1% 

 
 

Zonas con iluminación 
deficiente 

Iluminación deficiente 
Más de una situación 

constatada 
2% 

Proyecto lumínico con 
luminarias nuevas led 

No presentación de 
Proyecto lumínico con 
luminarias nuevas led 

 
2% 
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Deterioros en 

columnas 

 
 

Deterioros en columnas 

Por cada columna con 
riesgo de caída 

5% 

Otras situaciones 
presentes en más del 10% 

de las columnas 

 
2% 

 

Columnas inclinadas 
 

Columnas inclinadas 
Situación presente en más 
de 1 columna por tablero 

 

1% 

Columna faltante Columna faltante Por cada columna faltante 2% 

Deterioros en 
luminarias y brazos 

Deterioros en luminarias y 
brazos 

Situación presente 3% 

Deterioros en tableros 
y gabinetes de tableros 
(comando o medición) 

 
Deterioros en tableros y 

gabinetes 

Situación grave a1 5% 

Situación grave a2 3% 

 

  Situación leve 1% 

Deterioro en cajas de 
conexión en columnas 

Deterioro en cajas de 
conexión 

5 o más cajas constatadas 3% 

Conductores a la vista Conductores expuestos Situación presente 3% 

Pilastra Pilastra y acceso Situación presente 1% 

Tableros con medidas 
Eléctricas inaceptables 

Tableros con medidas 
Eléctricas inaceptables 

 

Situación presente 
 

4% 

Bajo factor de potencia 
o sobrecompensación 

de reactiva 

Factor de potencia fuera de 
valores aceptables 

 
Situación presente 

 
3% 

Otros Otros Situación presente 1% 

 

Nota: En las evaluaciones semestrales no se admitirán defectos categorizados como 
graves o leves, que pudieran haber sido prevenibles y no estén en el tiempo de respuesta. 

Los descuentos se aplicarán en la certificación correspondiente al mes en que se hayan 
realizado las evaluaciones de frecuencia variable, mensual y/o semestral. 

De acuerdo al vencimiento de cada plazo de reparación, asociado a cada nivel de 
servicio, se incrementará el descuento en un 1% por cada día de atraso. 

Las tareas necesarias para corregir los defectos serán aprobadas por la Dirección de 
Obra. 

Para la determinación de los niveles de servicio se aplicarán los resultados de las 
evaluaciones que corresponda. 

Las evaluaciones no programadas de frecuencia variable provocarán la emisión de 
comunicados de obra y eventualmente órdenes de servicio, y en el caso de corresponder 
afectará el nivel de servicio mensual, pudiendo producir descuentos en la facturación 
mensual. 

No se aplicarán descuentos durante el periodo de puesta a punto de cada nivel de servicio 
ni en aquellas situaciones con Proyecto eléctrico de restauración pendientes de 
autorización por parte de la Administración. 
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21. Nivel de Servicio Global 

El Nivel de Servicio Global surge de la consideración de los grados de cumplimiento e 
incumplimiento de los niveles de servicio individuales. 

Mensualmente se tendrá un porcentaje de certificación que corresponderá al 100% del 
rubro mensual al que se le restarán porcentajes en función del incumplimiento de niveles 
de servicio individuales. 

Semestralmente se efectuará un promedio de los valores obtenidos en los 6 meses 
anteriores. En el caso del primer semestre de contrato, el promedio se realizará sobre los 
3 meses posteriores a la puesta a punto. 

Aquellas tareas de puesta a punto que no hayan finalizado en plazo o en forma correcta 
serán objeto de las consideraciones que corresponda y además podrán influir en los 
niveles de servicio sí no se hubiese llegado a los niveles solicitados. 

En caso de que el Nivel de Servicio Global del semestre resultase menor al 90%, el 

Contratante podrá optar por comenzar las gestiones de rescisión de contrato,  

disminuir en un 50% la facturación mensual, o ambas acciones simultáneamente. 

 
22. Obras Complementarias Obligatorias 

Son aquellas tareas que sea necesario realizar para mantener la continuidad en los 
niveles de servicio, ocasionadas por situaciones extraordinarias. 

Estas tareas deberán ser previamente aprobadas por el Contratante, y estarán cubiertas 
dentro del cuadro de rubros de la licitación, en forma unitaria. 

Se consideran todas estas tareas obligatorias, no pudiendo el contratista negarse a la 
realización de los trabajos solicitados, en los plazos establecidos en estas 
especificaciones. 

En caso de instalaciones nuevas, o modificaciones de las existentes presentarán el 
proyecto lumínico y eléctrico, los que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

 
23. Evaluación de los Niveles de Servicio y Metodología de Medición 

En esta Sección se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales 
que en su enunciado cuentan con un “parámetro” y “categorización”. Para los restantes 
niveles de servicio individuales, la evaluación será una inspección visual. 

Aquí se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos, 
agregando información sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones. 

Si bien se establece la frecuencia de medición de cada nivel de servicio, en las 
evaluaciones no programadas se podrá evaluar cualquiera de los mismos, aunque no 
coincida con el cronograma establecido. 

• Niveles Lumínicos. 

Frecuencia: Semestral 

Procedimiento: medición con instrumental 

• Tableros o líneas fuera de servicio. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual o telegestión. 

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el artículo 
correspondiente. 
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• Iluminación incompleta. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual o telegestión. 

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el artículo 
correspondiente. 

• Zonas con iluminación deficiente. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual, telegestión y/o instrumental. 

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en los 
cuales las luminarias que contribuyen a la iluminación de la zona no encienden, se estará 
en la situación de defecto aquí prevista. 

• Deterioros en columnas. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual y/o instrumental. 

El deterioro será evaluado por la Contratante y en caso de ser necesaria la sustitución se 
pagará según el rubro correspondiente en la oferta. 

• Deterioros en luminarias y brazos. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual 

•  Deterioros en tapas y/o contratapas de cámaras 
y canalizaciones en general. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual 

Sin observaciones adicionales. 

•  Deterioros en tableros y gabinetes de tableros 
(comando o medición). 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual y medición con instrumental eléctrico 

• Deterioro en cajas de conexión en columnas. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual 

• Tableros con medidas Eléctricas inaceptables. 

Frecuencia: trimestral 

Procedimiento: medición con instrumental. 

•  Bajo Factor de Potencia o Sobrecompensación 
de reactiva 

a)  Bajo factor de potencia con penalización en la 
factura de UTE o sobrecompensación de Energía Reactiva. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: verificación del recibo enviado por UTE o intimación a solucionar la 
sobrecompensación por parte de UTE. 

b)  Bajo factor de potencia constatado a través de 
medición con instrumental o factor de potencia capacitivo 
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Frecuencia: trimestral 

Procedimiento: medición con instrumental. 

Se medirá utilizando un medidor de coseno fi y se tomará en cuenta sólo la componente 
fundamental de tensión y frecuencia. 

 

• Caída de tensión 

Frecuencia: trimestral 

Procedimiento: medición con instrumental. 

• Columna faltante 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual 

• Pilastra inclinada 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual y medición con plomada y cinta métrica. 

Para medir la pendiente, se ubicará la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el 
eje de la pilastra y se medirá con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje 
de la columna y sobre el nivel del suelo. 

Sin observaciones adicionales. 

• Columna inclinada. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual y medición con plomada y cinta métrica. 

Para medir la pendiente, se ubicará la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el 
eje de la columna y se medirá con cinta métrica la distancia horizontal también desde el 
eje de la columna y sobre el nivel del suelo. 

Sin observaciones adicionales. 

• Conductores a la vista. 

Frecuencia: mensual. 

Procedimiento: visual. 

• Otros. 

Frecuencia: mensual. 

Procedimiento: visual. 
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D Características Generales del Mantenimiento 
 

24. Forma y Plazo de Mantenimiento 

El contratista deberá mantener todas las instalaciones en perfecto funcionamiento durante 
las 24 horas de los 365 días del año, bajo su exclusiva responsabilidad, durante todo el 
plazo de contrato, independientemente de que se trate de feriados, o de la situación 
geográfica de la obra. 

 
25. Tareas que se Incluyen en el Contrato 

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo 
de manera de prever la evolución de las instalaciones a corto, mediano y largo 
plazo. 

Cuando se efectúen sustituciones de elementos del tablero deberán respetarse las 
características originales de diseño (corriente nominal, poder de corte de 
interruptores termomagnéticos, sensibilidad de interruptores diferenciales). 

La Dirección de obra se reserva el derecho de instalar en tableros a elección 
equipos de monitoreo remoto. 

 
 

Algunas de las tareas que el Contratista deberá realizar son: 

• Elaboración de planes de gestión del mantenimiento y su actualización. 

•  Todas las gestiones y trámites ante UTE ya sea para reposición del servicio, 
ampliaciones o contrataciones nuevas. 

•  Mantenimiento, reparación, sustitución y reposición de luminarias y elementos 
eléctricos de la instalación, incluyendo subestaciones, tableros, equipos de 
telegestión, cableado, protecciones eléctricas en columnas/luminarias y líneas. 

•  Mantenimiento, reparación, sustitución y reposición de elementos de la 
infraestructura de la obra de iluminación, canalizaciones, cámaras, columnas, 
tableros, pilastras, etc. 

•  Dentro de la información de las obras que será obligatorio llevar por parte del 
contratista se incluye la actualización de láminas de obra (plano de planta y 
unifilares de cada tablero) Se dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de 
comando de acuerdo a las normas y numeración utilizada por el Contratante. La 
numeración de columnas y líneas en la obra deberá coincidir con la de las láminas. 
Cuando no existan láminas se confeccionará por parte del contratista. En cada 
tablero se colocará una copia en papel de las láminas de la obra. Se entregará a la 
Dirección de Obra un original en papel y un archivo en formato pdf y cad de cada 
tablero u obra. Se contará con un plazo total de 120 días a partir del Acta de 
Inventario Inicial para la realización de este trabajo. Su costo se distribuirá en el 
correspondiente al mantenimiento rutinario mensual. 

•  En cada tablero el Contratista deberá colocar un Diario de Mantenimiento, 
donde quedará registrado en letra legible la fecha de cada intervención con su 
descripción y la firma y aclaración de firma del responsable. En caso de efectuarse 
sustituciones de cualquier elemento de la instalación se dejará asentado la 
ubicación, marca, modelo y valores característicos del elemento a sustituir y la 
misma información del elemento que sustituye. Deberá estar protegido contra 
inclemencias climáticas e insectos. Labrada el Acta de Inventario se dispondrá de 
30 días para su colocación. Su costo se distribuirá en el correspondiente al 
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mantenimiento rutinario mensual. El Contratista deberá efectuar un inventario inicial  
de cada tablero registrando marcas y modelos de los elementos eléctricos 
presentes en el tablero. 

•  En cada tablero el Contratista deberá colocar el disco de aviso de "Personal 
trabajando. No dar tensión" según norma de UTE N. MA 01.28/0 

•  Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por 
nivel de servicio. 

•  Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la 
previsión que se realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposición de 
elementos faltantes a la fecha del inventario inicial. 

• Elaboración de proyectos lumínicos y eléctricos. 

 
26. Materiales 

Los trabajos que se realicen y los materiales que se utilicen tendrán los niveles de calidad 
que se solicita en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Generales para 
las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales”, de Noviembre del 2019. 

No se admitirá la utilización de materiales o procedimientos de menor calidad que 
los establecidos. 

El Contratante optará en todos los casos por la condición más exigente o de mayor 
calidad cuando se presente una discordancia entre los pliegos y las instalaciones que 
componen esta licitación. 

Cuando las luminarias y columnas hayan sido aceptadas por haber sido mencionados en la 
oferta, y aceptadas tácitamente debido a la adjudicación de la licitación, no existirán 
inconvenientes para su instalación, pero si difieren en marca y/o modelo o materiales de 
fabricación de las instaladas en la obra en cuestión, igualmente se deberá dar aviso a la 
Dirección de Obra. 

Si durante el plazo de contrato se propusiese alguna variante en los materiales, los 
nuevos deberán ser previamente aprobados por el Contratante a su exclusivo juicio. Se 
exigirá se presenten los certificados correspondientes a los ensayos de los mismos que 
avalen los niveles de calidad exigidos en los pliegos. 

 
27. Procedimientos 

Cuando se detecte una falla que deje fuera de servicio a alguna de las instalaciones el 
Contratista deberá solucionarla y dar aviso de inmediato al Contratante. 

Las tareas de mantenimiento rutinario mensual no necesitan de aviso previo. 

Los trabajos de mejoras en instalaciones o que incluyen trabajos unitarios serán 
coordinados y presenciados por personal designado por el Contratante. 

Cuando se presenten situaciones extraordinarias como por ejemplo accidentes de tránsito,  
etc., en los que la circulación del tránsito se vea interrumpida o se generen situaciones 
que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios como ser una columna en riesgo de 
caer, el contratista deberá actuar sin previa autorización de modo de despejar la ruta para 
permitir la libre circulación de vehículos y evitar cualquier tipo de accidente. Una vez 
solucionada la situación dará el aviso correspondiente al Contratante, en el caso de 
accidentes, vandalismos y robos, efectuará la correspondiente denuncia policial y 
posteriormente enviará los informes completos de lo actuado. La penalización por 
incumplimiento de atención de estas situaciones, se establecen en el Numeral 19 de esta 
sección, por cada situación no atendida. 
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Durante las tareas de mantenimiento y cuando se trabaje en la ruta, se exigirá por cada 
frente de trabajo que se abra, como mínimo, los siguientes elementos de seguridad: 10 
conos delineadores de PVC, 4 señales de 2 x1m, 2 señales circulares Φ = 0.75m y 1 
señal de 0.75 x 0.75m según “Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en 
Zona de Obras”. Se exigirá que esta señalización en todo momento mantenga sus 
propiedades originales. Los costos de la señalización estarán incluidos en el rubro de 
mantenimiento rutinario mensual. La penalización por incumplimiento en la señalización 
de obra será por día y por obra. 

 
28. Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales y mano de obra para el 
mantenimiento rutinario u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios 
para la ejecución de las tareas que se detallan como trabajos unitarios. 

El precio de cada rubro incluirá todos los costos correspondientes a suministro, instalación 
y traslado, salvo que se especifique lo contrario. 

La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o 
correctivo estarán incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que 
corresponde al rubro de mantenimiento rutinario mensual. 

Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajará en base a los trabajos 
unitarios ofertados y a las tareas solicitadas por el Contratante. 

A continuación, se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y 
estarán incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario: 

•  Reparación de columnas con fisuras y/o deterioro de galvanizado o pintura. Las 
columnas de hormigón fisuradas serán reparadas o retiradas con instalación de 
nueva columna, a juicio de la Dirección de Obra. Las nuevas columnas se pagarán de 
acuerdo a los valores del rubro correspondiente. 

•  Sustitución de luminarias. Dentro del mantenimiento mensual por nivel de 
servicio se incluyen las luminarias que sean necesarias reponer durante la puesta a 
punto. Se deberá sustituir los elementos por otros, dejando asentada la sustitución en 
el diario de mantenimiento. 

•  Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y 
orientaciones correctas. 

•  Reparación o reposición de otros elementos que presenten fallas en cualquier 
parte de la instalación, (ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores, 
elementos de control o circuito de comando, conductores de acometida a columnas, 
conductores de puesta a tierra individuales, empalmes de conductores de cualquier,  
tapas, contratapas marcos o terminales de cámaras, etc.). Deberán quedar 
claramente establecidos los criterios que llevaron a su sustitución. 

•  Los empalmes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la 
sustitución de empalmes de menor calidad o un cambio de tecnología, 
exclusivamente, y a pedido del Contratante. 

•  Mantenimiento de las cámaras limpias, sin agua ni insectos, con desagües 
limpios y en buenas condiciones. La limpieza será como mínimo semestral salvo 
que haya un ensuciamiento mayor por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se 
incluye la reposición de tapas, contratapas y marcos o terminales 

•  Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores, 
Apertura y limpieza de los contactos internos de los contactores. Revisión de la 
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llegada de los conductores a los interruptores termomagnéticos en tablero y 
columnas. 

• Limpieza de las terminales de tierra. 

•  Adopción de medidas tendientes a regularizar aquellas instalaciones con un bajo 
factor de potencia con penalización en la factura o una sobrecompensación de 
reactiva. 

•  Acciones para solucionar problemas de aislación en instalaciones (revisión de 
empalmes, mejora en la calidad de su ejecución, etc.) que no impliquen cambio de 
conductores. 

• Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las 
mismas deberán ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer 
la aparamenta eléctrica ni el tablero. 

•  De ser necesario, el zanjado y colocación de nuevos ductos y cámaras que por 
cualquier causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de iluminación o semáforos destellantes. El contratista deberá 
efectuar lo necesario para solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento 
rutinario mensual. (No se aceptarán cableados aéreos como reparaciones 
permanentes, sí como solución transitoria por un plazo máximo determinado por la 
Dirección de Obra). 

•  Deberá efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para 
mantener las instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas serán 
realizadas en un plazo no mayor de 48 horas si están comprendidas dentro de los 
costos del rubro mantenimiento rutinario mensual. De no estarlo se esperará la 
autorización del Contratante. En estos casos, una vez realizada la reparación 
provisoria se deberá dar aviso a las oficinas del Contratante de inmediato. 

•  Tableros expuestos a atmósferas agresivas con alta presencia de 
salinidad. 

Se deberá tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan 
esos tableros a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto deberá 
ser reportado en los Planes de Mantenimiento Semestral. 

Esto comprenderá a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de la costa 
oceánica. 

Las tareas detalladas anteriormente son a título de ejemplo, el Contratista deberá cumplir en 
la totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar 
materiales, efectuar reparaciones, etc., con la única excepción que constituyen 
situaciones especiales, que necesiten de la reposición de elementos considerados dentro de 
los trabajos unitarios a cotizar. 

A estas tareas se agregarán otras que eventualmente considere necesarias el Contratista. 

 
29. Responsabilidad sobre las Instalaciones 

El Contratista será el responsable de las instalaciones durante el período de contrato, por 
lo que deberá ante actos de vandalismo o accidentes de tránsito, efectuar las denuncias 
correspondientes ante las autoridades, a los efectos de que se reconozca la situación, se 
habilite la utilización de los trabajos cotizados en forma unitaria para las reparaciones que 
corresponda y se establezcan los plazos para su resolución. 

Cuando se produzcan daños en las instalaciones por terceros, será responsabilidad 
del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, ente estatal o persona 
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responsable de la rotura para que esta asuma los costos derivados de la misma, 
independientemente del resultado de estas acciones el Contratista deberá 
garantizar que las instalaciones cumplan los Niveles de Servicio establecidos en el 
Pliego. 

Si correspondiese el cobro de seguros, éstos serán de cargo del Contratista. 

 
30. Avisos a la Dirección de Obra 

Todos los avisos de situaciones extraordinarias serán enviados al Contratante a los 
servicios de WhatsApp, y/o correo electrónico, constituidos en la oferta, en forma 
inmediata. 

Se llevará una constancia de los avisos y mensualmente se enviará en los Informes de 
mantenimiento, un resumen en una planilla de los avisos enviados donde conste fecha y 
hora, indicación de la obra y una breve referencia sobre el tema involucrado. 

 
31. Informes a Entregar por el Contratista 

Toda vez que se presente una situación extraordinaria de cualquier tipo, incluido el 
vandalismo, se deberá enviar un informe vía correo electrónico de lo sucedido al 
Contratante, donde conste fecha y hora, indicación de la obra y una referencia sobre el 
tema involucrado. 

Toda vez que realice reparaciones provisorias deberá enviar el respectivo informe, 
detallando la situación, e informando el plazo de la reparación definitiva. 

Cuando efectúe denuncias ante autoridades, enviará la copia a las oficinas del 
Contratante. 

Enviará informes mensuales con resumen de situaciones de falla y situaciones 
extraordinarias. 

Deberá contar con una ficha con todas las tareas realizadas en cada obra, por tablero, de 
modo de que sea posible efectuar un seguimiento de fallas que permita elegir los métodos 
de mantenimiento preventivo más convenientes. 

Toda esta información estará disponible para el Contratante. Se trabajará en base a 
planillas electrónicas o una base de datos. Se remitirá mensualmente por correo 
electrónico la actualización de la información. 
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E Puesta a punto 
 
 
 

32. Definición y procedimiento 

 
Durante el periodo inicial de puesta a punto (tres meses), todos los materiales que sean 
necesarios reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluirán en el Rubro 
Puesta a Punto y no serán objeto de pago directo. Se exceptúan las siguientes situaciones 
las cuales serán objeto de pago por rubros unitarios: 

• columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio. 

 

La Puesta a Punto tendrá las siguientes características: 

• Reparación, sustitución o Reposición de brazos y luminarias 

Se efectuará dentro de los costos de puesta a punto la reparación, sustitución o 
reposición de aquellos brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el 
correspondiente nivel de servicio o falten de las obras. 

• Pintar columnas. 

• Reposición de elementos dañados 

• Revisar Puestas a tierra 

Las mismas deberán tener un valor menor o igual a 10 Ω 

• Pintado de números en columnas 

Se pintarán números de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales. Se acondicionarán 
los números existentes y se pintarán en aquellas columnas que no lo posean. 

• Luminarias 

Se utilizará luminarias led de acuerdo a los niveles lumínicos de la instalación y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales 
para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales. 

• Cajas de conexión 

Acondicionamiento, suministro y reposición si fuese necesario, de cajas de 
conexión e interruptores de protección en columnas. 

• Tableros 

Reparación de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicará a todos 
aquellos que presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de 
comando y protección y aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero 
incluyendo acometidas. Se incluye la reposición de elementos faltantes. Los 
tableros deberán contar con todos los elementos necesarios de forma de cumplir 
con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras 
de Iluminación en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. 

Se efectuarán reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos, 
se aplicará antióxido y pintura, en sitio. 

Si fuese necesario para las reparaciones desmontar un tablero completo, se deberá 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de Rutas Nacionales 

Sección 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 
MI/90 “Mantenimiento Iluminación en Red Vial Nacional” 

7.48 

 

 

instalar un tablero provisorio durante el período de trabajo en taller. Solamente se 
podrá desmontar el frente muerto para trabajos en taller por un plazo máximo de 7 
días calendario. 

Se deberán de colocar elementos de protección básicos frente a descargas 
atmosféricas. 

Los tableros provisorios deberán tener condiciones de seguridad desde el punto de 
vista eléctrico y físico similares a los tableros originales y contarán con al menos un 
interruptor diferencial por línea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos 
casos no excederá de 15 días calendario. 

Los frentes muertos deberán ajustarse a los interruptores instalados serán 
metálicos y no se aceptará que el cierre del frente no se pueda realizar 
correctamente (los cierres deberán ser metálicos). Cuando deban confeccionarse 
nuevos frentes muertos serán metálicos se realizarán con bisagras para permitir su 
fácil apertura, y tendrán una o dos partes en función de su peso y tamaño. De ser 
inviable, por las dimensiones del tablero, la colocación de frente muerto, se dejará 
constancia de la situación en el Acta de Inventario Inicial, y no será pasible de 
sanción. 

Se regularizarán los accesos a los tableros, debiéndose efectuar las obras que la 
Dirección de Obras estime necesarias. 

Todos los tableros contarán con cerraduras y barras. Se implantarán con el objetivo 
de maximizar la protección contra el vandalismo. En caso de no respetarse este 
criterio los eventuales daños por vandalismo serán de responsabilidad del 
Contratista. 

Se deja constancia que las cerraduras serán para llave doble paleta con la 
combinación standard usada por el Contratante y las barras tendrán las siguientes 
características: 

 Dimensiones: 2" x 5/16" 

 Deberán ser de Acero 1010 cincadas. 

 Las barras serán galvanizadas en caliente con un espesor de recubrimiento 
mínimo de 80 micras. 

 
Separación de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros 
existentes alimenten otras instalaciones además de la instalación que se indica, se 
deberá construir un nuevo tablero independiente alimentado desde un nuevo 
servicio de UTE, exclusivo para la iluminación de la ruta. Este tablero deberá 
cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para 
las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. Todos los costos 
correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estarán a cargo del Contratista y 
estarán incluidos dentro del rubro puesta a punto. 

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la 
sustitución de elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo 
oxidación u otros defectos en terminales de conexión. 

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberán 
ser reparados, quedando a criterio del Contratista la sustitución completa o de las 
partes afectadas, pero debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A 
modo de ejemplo se indica que no se aceptarán tornillos oxidados en los contactos 
y tampoco se aceptará que las tuercas, elementos de fijación y borneras presenten 
oxido o sulfatación. Las borneras estarán en perfectas condiciones y evitarán 
cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el caso de los contactores 
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no se admitirá zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones que 
corresponda de partes o elementos completos. Se deberá verificar que los 
contactores trabajen al 60 % de su capacidad en categoría AC3 y de ser necesario 
proceder a su sustitución. 

Se verificarán los Poderes de Corte y corrientes nominales de los interruptores 
electromagnéticos y en caso de ser necesario proceder a su sustitución. 

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma deberá ser 
reparada. 

La puesta a tierra deberá estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de 
falla en el conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estarán conectadas 
a tierra con conductores flexibles sin deterioros. Estos tendrán terminales 
adecuados y libres de sulfatación. Se deberá garantizar la continuidad del circuito 
de tierra en todo momento. 

Todos los elementos (interruptores, contactores, etc.) estarán firmemente 
colocados en rieles o elementos de sujeción adecuados y en sus posiciones 
correctas. Cuando se efectúen sustituciones, por ejemplo, de contactores, los 
mismos deberán tener una fijación adecuada con todos los tornillos que 
corresponda al modelo elegido, aunque no sea de la misma marca y modelo que el 
original. 

El cableado interno deberá estar correctamente realizado de acuerdo a los planos 
unifilares. Se deberán cablear nuevamente aquellos tableros que no se encuentren en 
estas condiciones. No se admitirán conductores del circuito de comando o de la 
iluminación interna del tablero pegados directamente a la bandeja del tablero. En 
dichos casos se deberán agregar ductos ranurados. Toda vez que sea necesario 
cablear nuevamente los circuitos de comando total o parcialmente, se deberán 
tomar en cuenta estas exigencias. Se deberá incorporar prensacable y/o silicona en 
caso de no existir. Se deberán instalar bucles de conductores para efectuar la 
medida en caso de no existir. 

 
 

Se deberán identificar todos los conductores de acuerdo a las normas: 

• Con colores y anillos numerados en el circuito de control 

• Con colores en el circuito de potencia. 

En el interruptor general además de identificar los conductores con colores se 
colocarán anillos de identificación de las fases R S T / U V W / N. 

Los conductores estarán ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores 
y normas. 

Las fotocélulas o elementos de comando estarán correctamente instaladas, con sus 
zócalos y piezas de conexión. 

Independizar la llave termomagnética de la luz y o toma con la del PLC. De ser 
inviable, por las dimensiones del tablero, se dejará constancia de la situación en el  
Acta de Inventario Inicial, y no será pasible de sanción. 

Los elementos del circuito de comando, incluyendo los PLC, estarán en perfectas 
condiciones, con sus tapas o cobertores, de modo de evitar que el polvo los 
deteriore. 

Se realizarán verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de 
encendido, equilibrio en corrientes de fases, verificación del orden de las fases. Se 
acondicionará el tablero de modo de cumplir con los requerimientos. 
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Se realizará una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminación de 
insectos y agua. En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberán 
ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la aparamenta 
eléctrica ni el tablero. 

Se identificarán los tableros colocando un autoadhesivo en las puertas de los 
mismos en el que conste la identificación del Contratante, el Contratista y para 
reclamos un teléfono y una dirección electrónica. 

• Canalizaciones 

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparación de todas las cámaras con 
defectos o dañadas por cualquier causa, independientemente de su tamaño. La 
reparación incluye la reposición de tapas y contratapas y la reparación o sustitución 
de marcos y dientes. En los casos de cámaras con tapas o contratapas de 
dimensiones no estandarizadas, mayores a 0,60 m x 0,60 m, se modificarán las 
cámaras para dotarlas de dientes y marcos para tapas y contratapas de las 
mencionadas dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y estén en 
buen estado. De encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o 
tableros en el mismo estado, se deberá solucionar cubriéndolos con los materiales 
usuales y reforzando con tosca cemento cuando la profundidad del ducto sea 
menor a la recomendada. 

Se repararán y/o repondrán cámaras en las obras que actualmente están en uso. 

En los casos de líneas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada 
se repararán o cambiaran todos los elementos defectuosos. 

• Conductores y empalmes 

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislación se 
reconstituirán los empalmes utilizando elementos termocontraíbles (manguitos) con 
vaina de resina cuidando la calidad en la ejecución de los mismos. La adopción 
de medidas más importantes quedará a criterio de la Dirección de Obra (ej. 
recambio de conductores), a través de los rubros unitarios correspondientes. Por 
defectos de aislación se entiende que las instalaciones deberán presentar una 
resistencia de aislamiento mayor a 10 MΩ en instalaciones nuevas y mayor a 0.5 
MΩ en instalaciones existentes. 

• Bajo factor de potencia o sobrecompensación de energía reactiva. 

En los casos en que: 

o se produzca una penalización por bajo factor de potencia. 
o UTE intime la corrección de una sobrecompensación de Reactiva 

(según lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensión). 
o Se constate esas mismas situaciones a través de mediciones con el 

instrumental adecuado 

 
Los costos de recambio de componentes para reparar estos problemas, correrán 

por cuenta del Contratista. 

 
Pasado el plazo de Puesta a Punto, se descontará al Contratista del 
certificado el importe de la penalización por bajo factor de potencia cobrado 
por UTE en el mes correspondiente a la última factura emitida. 
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• Pilastra 

Reparación de: Fisuras, reparación de barra y/o cerrojo. 

Inclinación mayor a 3,0 % 

Limpieza de maleza alrededor de la plataforma y accesos. 

Construcción de accesos, con cruce de cuneta si corresponde. 

 
Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluación de las tareas que deba 
realizar en la puesta a punto, no aceptando el Contratante ningún tipo de reclamaciones 
al respecto, ni siquiera por variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de 
comienzo del contrato. 
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Anexo I: PLANILLA DE MEDICIONES ELÉCTRICAS BÁSICA 
 

 

 
 

CONTROL ELÉCTRICO BÁSICO DE TABLERO 
Fecha/hora:                      

Empresa:            

Ubicación -   Ruta :  Km (Tb):               

Identificación (obra/tb):     /   

                     

Tensión interruptor gral Corrientes en interruptor gral. 
Compuesta Fase Fase Fuga Int GraL.: Medidor Observaciones 
r-s  V r-n  V R  amp.  mA Marca :  

r-t  V s-n  V S  amp. Fuga Comando: Mod/tipo : 
s-t  V t-n  V T  amp.  mA Nº: 
Sección:  mm2 N  amp.   Consumo : 

 

SECTOR "A" Corrientes por Linea 
Cont.:-Cap  Línea: A1 Línea: A2 Línea:  Línea:  Línea:  Línea:  

R  A R  A R  A R  A R  A R  A R  A  
S  A S  A S  A S  A S  A S  A S  A  
T  A T  A T  A T  A T  A T  A T  A  
Sec  mm2 N  A N  A N  A N  A N  A N  A  

Fugas (mA):  mA.  mA.  mA.  mA.  mA.  mA.  

Secciones (m/m2):  mm2  mm2  mm2  mm2  mm2  mm2  
 

SECTOR "B" Corrientes por Linea  

Cont.:-Cap  Línea: B1 Línea: B2 Línea:  Línea:  Línea:  Línea:   

R  A R  A R  A R  A R  A R  A R  A  
S  A S  A S  A S  A S  A S  A S  A  
T  A T  A T  A T  A T  A T  A T  A  
Sec  mm2 N  A N  A N  A N  A N  A N  A  

Fugas (mA):  mA.  mA.  mA.  mA.  mA.  mA.  

Secciones (m/m2):  mm2  mm2  mm2  mm2  mm2  mm2  

 


