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A. Generalidades

1. Objeto

Mantenimiento completo, por nivel de servicio, de instalaciones de iluminacién en rutas
nacionales, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuacién.

2. Instalaciones Incluidas en el Contrato
El contrato abarcara toda la infraestructura de las instalaciones de lluminacion ubicadas en la faja de
dominio publico. Eventualmente la zona del contrato se extendera fuera de la faja de dominio publico
de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que hacen al correcto y seguro
funcionamiento de las obras contratadas.

Obra n?

Ruta/Lugar

Ruta . Cantidad
Tab n° / Denominaciéon Departamento .
e Tablero luminarias

001001, 1 Ruta 1-5 Rambla Portuaria 1 1/ Cerrito Montevideo 47
001001, 1 2 2 / Maciel Montevideo 61
001001, 1 3 3/ Ituzaingd Montevideo 45
001001, 1 4 4 / Rio Branco Montevideo 73
001003, 1 Ruta 1-5 Accesos A Montevideo 1 1/ Bvar. Artigas Montevideo 131
001003, 1 2 2 / A2 Miguelete Montevideo 133
001003, 1 3 3 / Humboldt Montevideo 93
001003, 1 4 4 / Tablero 04 Montevideo 65
001003, 1 5 5/ C.M. Ramirez Montevideo 106
001003, 1 6 6 / Tablero 06 Montevideo 85
001003, 1 7 7 /Ramal aR1 Montevideo 77
001003, 1 8 8/ Tablero 08 Montevideo 90
001003, 1 9 9/Rutal Montevideo 90
001003, 1 10 10/Km7 Montevideo 81
001003, 1 11 11 / Luis B.Berres Montevideo 89
001003, 1 12 12 / Santa Lucia Montevideo 104
001003, 1 13 13 / Subestacién 1 Montevideo 566
001009, 1 Ruta 1, Cmno Cibils a Sanguinetti 1 1/T01, Cibils Este Montevideo 83
001009, 1 2 2/ T02, Cibils Oeste Montevideo 61
001009, 1 3 3 /T03, John Deere Montevideo 22
001009, 1 4 4 / T04, Tomkinson Este Montevideo 81
001009, 1 5 5/ T05, Tomkinson Oeste Montevideo 67
001009, 1 6 6/T06 Montevideo 98
001009, 1 7 7/ T07, Cmno. Garces Montevideo 99
001009, 1 8 8 / 708, Camno Manuel Montevideo 81
Flores
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001009, 1 9 9/ T09, Cmno Sanguinetti Montevideo 86
001019, 1 Ruta 1,de Sanguinetti a ciudad 1 1/ Empalme Cno Basilio Montevideo 89
Del Plata Mufioz
001021,1 | 1 2:;::3:2‘?? Puente Viejo Rio 1 1/ Puente Viejo Acceso Este | Montevideo 28
001021,1 1 2 2 / Sector giratorio Montevideo 8
001021,1 | 1 3 (3)2 ;:e”te viejo acceso San José 32
001028, 1 Ruta 1 Empalme Penino 1 1/ Emp. Penino San José 40
001031, 1 Ruta 1 Empalme Playa Pascual 1 1/ Eduardo Pascual San José 16
001031, 1 Ruta 1 Empalme Playa Pascual 2 2 / Rotonda Rio de La Plata San José 49
001031, 1 Ruta 1 Empalme Playa Pascual 3 3 / Serafin Garcia San José 18
001051, 1 Ruta 1 empalme Cmno mauricio 1 1/T701 San José 20
001053, | 1 E‘;t;r;smpa'me Penal De 2 2/702 San José 76
001059, 1 Ruta 1 Punta de Valdez 1 1/T701 San José 21
001059, 1 2 2/T02 San José 46
001067, 1 Eﬂugiulrjglegngiﬁz Ruta3Y 1 1/Cantero Central San José 60
001072, 1 Ruta 1 Rafael Perazza Este Km73 1 1/7T01 Perazza Este San José 42
001073, 1 E:nt;: Rafael Perazza Oeste 1 1/T01 Perazza Oeste San José 39
001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 1 1/T01 San José 54
001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 2 2/T02 San José 48
001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 3 3/T03 San José 50
001099, 1 Ruta 1 Ecilda Paullier 4 4/T04 San José 54
001109, 1 Ruta 1 puesto km 109 1 1/T701 Colonia 13
001120, 1 \R/:ltjelnsecceso Este a Colonia 1 \1/;:;?20 Este a Colonia Colonia 2
001120,1 | 1 Czlt;eln;’fja pasaje por Colonia 1 1/Este Colonia 12
001120,1 1 2 2/ Esso Colonia 3
001120,1 1 3 3 / Entrada A Valdense Colonia 6
001120,1 1 4 4 [ Intermedio Colonia 10
001120,1 1 5 5/ Oeste Colonia 6
00123, | 1 ot Camnods tos Connes | 1 /101 Colonz 3
001123, 1 2 2/T02 Colonia 52
001152, 1 Ruta 1 B® Artilleros 1 1/T701 Colonia 42
001155, 1 Ruta 1 B°Santa Ana 1 1/T701 Colonia 12
002129, 2 Ruta 2 Entrada A Rosario 1 1/Sur Colonia 10
002129, 2 3 3 / Norte Colonia 6
002133, 2 f\‘r‘:jyi 'Z‘jgb Salida Sobre 1 1/701 Colonia 19
002181, 2 R2 Cardona 1 1/T701 Colonia 10
002181, 2 R2 Cardona 2 1/T702 Colonia 21
002182, 2 R2 empalme com R12 1 1/T701 Soriano 13
002182, 2 R2 empalme com R12 2 1/T702 Soriano 34
002217, 2 Ruta 2 acceso a Risso 1 1/T701 Soriano 19
002222, 2 Ruta 2 acceso a Egafia 1 1/T701 Soriano 19
002269, 2 Ruta 2 caminera Mercedes 1 1/T701 Soriano 5
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002277, 2 Ruta 2 Ac}ceso A Mercedes 1 1/ Acceso Sur A Mercedes Soriano 37
Puente Rio Negro Arrayanes
002277, 2 2 2 / Tramo Recto Soriano 26
002277, 2 3 3/ Empalme Soriano 52
002301, 2 Ruta 2 Distrito Vialidad 1 1/T01 Soriano 63
002303, 2 Ruta 2 Caiiitas 1 1/T02 Rio Negro 12
002305, 2 1 1/701 36
002305, 2 Ruta 2 Intercambiador UPM 2 2/ramal intercambiador Soriano 21
002305, 2 2 2 / Unidn Rural Flores Flores 34
002305, 2 Ruta 2 Intercambiador UPM 3 3/ acc a pte internacional Soriano 33
002305, 2 3 3 / Acceso Sur Empalme Paysandu 23
002305, 2 5 5/ Rama Salida Hacia Paysandd 44
Montevideo
003404, 3 Ruta 3 Empalme Con Ruta 26 1 1/T01 Empalme Paysandu 42
003477, 3 Ruta 3 Puente Sobre Rio Dayman 3 3/T03 Salto 51
003477, | 3 4 fa/c i:‘t‘:”te sobre Cafiada Salto 50
003477, 3 5 5/T05 Salto 52
003477, 3 6 6/T06 Salto 52
003477, 3 7 7 /7107 Salto 52
003494, 3 ::J:s;eacceso a represa de Salto 1 1/701 Salto 34
003601, 3 Ruta 3 empalme con R30 Sur 1 1/T01 Artigas 22
003618, | 3 git;:nizigorte a Tomas 1 1/701 Artigas 25
003624, 3 Ruta 3 Bella Union 1 1/ Estadio Artigas 28
003624, 3 2 2 / Rotonda Artigas 17
003624, 3 3 3 / Bohanes Artigas 10
003624, 3 4 4 / Las Laminas Artigas 46
003624, 3 9 9 /Aduana 1 Artigas 9
003624, 3 10 10 / Aduana 2 Artigas 5
003624, 3 11 11 / Puente Internacional Artigas 27
004380, 4 Ruta 4 Guichdn 1 1/T01 Paysandu 34
005011, 5 'Iy'(;ze;i;::r;:: entre Camino Pérez ) fa/;'é)jeirg(r;Cmno Perezy Montevideo 43
005011, 5 TO4 - tramo La Rinconada 4 4 /704 Montevideo 63
005011, 5 TO5 - Tramo ex Sucta 5 5/T05 Montevideo 63
005049, 5 Ruta 5 Paso Espinosa 1 1/T701 Canelones 12
005057, 5 Ruta 5 empalme con Ruta 81 1 1/T01 Canelones 28
005074, 5 2‘::; jepasaje por Mendoza 1 1/701 Florida 39
005090, 5 Ruta 5 empalme con Ruta 12 1 1/T701 Florida 25
005093, 5 Ruta 5 Acceso Sur a Florida 1 1/T701 Florida 44
005095, 5 RS Florida 1 1/T701 Florida 43
005095, 5 R5 Florida 2 2/T02 Florida 34
005095, 5 R5 Florida 3 3/T703 Florida 23
005095, 5 R5 Florida 4 4/T04 Florida 26
005186, 5 R5 Santa Bernardina 1 1/T701 Durazno 47
005186, 5 R5 Santa Bernardina 2 2/T02 Durazno 16
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005186, 5 | RS SantaBernardina 3 3 /703 Emp con Ruta 14 Durazno 18
Norte

005221, 5 | RutasEmpalme Con Ruta 4 1 1/701 Durazno 24
Entrada A Baygorria

005248, 5 Ruta 5 Pueblo Centenario A Paso 1 1/ Pueblo Centenario Durazno 41
de los Toros

005248, 5 2 2 / Plaza del Toro Tacuarembd 37

005306, 5 | RutaSyRuta43,accasSan 1 1/701 Tacuarembo 29
Gregorio de Polanco

005389, 5 | Rutas Accesos A Tacuarembo 1 1/701 Tacuarembé 6
Victorino Pereyra

005389, 5 2 2/T02 Tacuarembd 3

005389, 5 3 3/T03 Tacuarembd 4

005493, 5 Ruta 5 Rivera Policia Caminera 1 1/T701 Rivera 4

006033, g | Ruta6empalme conR107, acc 1 1/701 Canelones 35
Sur a Sauce

006034, g | Ruta6empaime con R107, acc 1 1/701 Canelones 30
Este a Sauce

006061, 6 R6 San Bautista 1 1/T701 Canelones 39

006061, 6 R6 San Bautista 2 2/T702 Canelones 30

006086, 6 Ruta 6 Tramo Balaza Chamizo — 1 1/701 Florida 28
Rotonda

006111, 6 Ruta 6 y Ruta 56 1 1/T701 Florida 45

006181, 6 Ruta 6 Capilla del Sauce 1 1/T701 Florida 19

006200, 6 z:ltif’ Pte provisorio Sarandi 1 1/ Provisorio Durazno 16

006391, 6 Ruta 6, Vichadero 1 1/ Acceso Sur Rivera 25

007034, 7 R7 Totoral del Sauce 1 1/T701 Canelones 34

007034, 7 R7 Totoral del Sauce 2 2/T02 Canelones 25

007056, 7 Ruta 7 refugios peatonales 1 1/T701 Canelones 1

007059, 7 Ruta 7 refugios peatonales 1 1/T701 Canelones 1

007069, 7 Ruta 7 refugios peatonales 1 1/T701 Canelones 1

007092, | 7 | Ruta7lluminacion de Bolivara 1 1/701 acc a Bolivar Florida 35
Fray Marcos

007092, ; | Ruta7lluminacion de Bolivar a 2 2/T02 Puente Florida 30
Fray Marcos

007092, 7 | Ruta7lluminacion de Bolivar a 3 3/T03 Rotonda con R94 Florida 49
Fray Marcos

— Boli

007092, 7 Ruta 7 lluminacion de Bolivar a 4 4/T04 Barraca Florida 50
Fray Marcos

007092, ; | Ruta7lluminacion de Bolivar a 5 5/T05 Parque Sur Florida 12
Fray Marcos

007204, 7 Ruta 7 Nico Perez 1 14 / TO1 acceso Sur Florida 28

007280, 7 R 7 santa Clara 1 1/T701 Cerro Largo 37

007280, 7 R 7 santa Clara 2 2/T02 Cerro Largo 39

007303, 7 R 7 Tupambae 1 1/T701 Cerro Largo 24

007303, 7 R 7 Tupambae 2 2/T702 Cerro Largo 24

j L

007339, ;7 | R7Pasaje por Cerro de Las 1 1/701 Cerro Largo 30
Cuentas

007353, 7 R 7 By Pass Fraile Muerto 1 1/T701 Cerro Largo 13

007355, 7 R7 Acceso Norte a Fraile Muerto 2 2/T02 Cerro Largo 50
Ruta 8 Tramo km13 a la Ciudad

008013, 8 de Pando T1 al T23 17 17 / T17 Camepa Km 25,050 Canelones 96

008013, 8 18 18 / T18 Correo Km 26,450 Canelones 58
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008031, 8 Ruta 8 Pando aceso Este 1 1/T01 Hospital Canelones 17
008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 1 1/T01 Puente Canelones 43
008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 2 2/ T02 Emp con Ruta 82 Canelones 44
008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 3 3/T03 Canelones 66
008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 4 4 / TO4 Emp. Ruta 8 vieja Canelones 75
008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 5 5/ T05 Empalme Olmos Canelones 84
008032, 8 Ruta 8 Pando a Empalme Olmos 6 6/ T06 Emp. Con Ruta 34 Canelones 56
008068, 8 R8yR 80 1 1/T701 Canelones 34
008109, 8 Rotonda acceso a Salus 1 1/T701 Lavalleja 18
008112, 8 R 8 acc Sur a Minas 1 1/T701 Lavalleja 39
008112, 8 R 8 acc Sur a Minas 2 2/T02 Lavalleja 41
008112 8 R 8 acc Sur a Minas 3 3/T03 Lavalleja 18
008112, 8 R 8 acc Sur a Minas 4 4 /704 Lavalleja 13
008139, 8 Ruta 8 Entrada a Villa Serrana 1 1/701 Lavalleja 1
Refugio Peatonal
008139, 8 2 2/T02 Lavalleja 1
008145, | 8 E:;j;f;;;a&:l\s'c')?tsee"a”a 1 1/701 Lavalleja 1
008150, 8 Ruta 8 Empalme con Ruta 13 1 1/T01 Lavalleja 28
008162, 8 fg:?foiigigio Peatonal Paso de 1 1/701 Lavalleja 2
008182, 8 Ruta 8 Pasaje por Mariscala 1 1/7T01 Sur Lavalleja 63
008182, 8 1 1/T02 Norte Lavalleja 43
008201, 8 Ruta 8 Refugio Peatonal Colon 1 1/T701 Lavalleja 2
008256, 8 Ruta 8 José Pedro Varela 1 1/ Acceso Sur Lavalleja 63
008256, 8 2 2 / Acceso Norte Lavalleja 20
008282, 8 E;f;jrlech‘:go“mar 3 1 1/ Villa Sara Treintay Tres 18
008282, 8 2 2 / Arrosur Treintay Tres 24
008457, 8 Ruta 8 Acceso A Aceguad 1 1/ Aduana Cerro Largo 42
008457, 8 2 2 / Centro Cerro Largo 35
008457, 8 3 3/ Capilla Cerro Largo 16
009106, 9 Ruta 9 Pasaje Por Pan De Azucar 4 4 / T04 Rotonda Este Maldonado 34
009127, 9 Ruta 9 emplame con Ruta 12 1 1/T701 Maldonado 52
009138, 9 E::foz Empalme Con Ruta 39 San 1 1/ Rotonda R9y R39 Maldonado 63
009142, | 9 | Ruta9 San Carlos Este 1 é a/ r:i: 142 Acceso a San Maldonado 55
009142, | 9 2 2/ Empaime R104 Acc. Maldonado 36
Manantiales
009160, 9 Ruta 9 acc. A Jose Ignacio 1 1/T701 Rocha 43
009175, | 9 IRZ‘SE? Destacamento Policial 1 1/701 Maldonado 23
009187, 9 El Caracol 1 1/T701 Rocha 34
009225, | 9 g‘;t:‘ ga':lzzha Policia Caminera - 1 1/701 Rocha 24
009235, 9 Ruta 9, 19 de Abril 1 1/T701 Rocha 24
009261, 9 Acceso Oeste a Castillos 1 1/T701 Rocha 21
009280, 9 Ruta 9, acceso a La Esmeralda 1 1/T701 Rocha 34
009302, 9 Ruta 9 Acceso A Parque Santa 1 1/701 Rocha 19

Teresa
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009305, 9 ?::252 Acceso A Fotaleza Santa 1 1/701 Rocha 20
009314, 9 Ruta 9 La Coronilla Ciudad 1 1/T701 Rocha 33
010094, 10 Ruta 10 Misiones 1 1/Ruta 10 Misiones Maldonado 16
010165, 10 R10 Manantiales 2 2/T02 Maldonado 13
010165, 10 R10 Manantiales 3 3/T03 Maldonado 12
010190, | 10 gztrjél: Puente sobre Laguna 1 1/701 Maldonado 22
010190, 10 2 2/T02 Rocha 22
010223, 10 R10 Desvio Transito Pesado 3 3/ T03 Arachania Rocha 41
010225, 10 Ruta 10 Arachania 1 1/T701 Rocha 41
010264, 10 R 10 Acceso a Cabo Polonio 1 1/T701 Rocha 14
010264, 10 Ruta 10 Acceso a Cabo Polonio 1 1/T701 Rocha 14
010267, 10 Ruta 10, puente de Valizas 1 1/T701 Rocha 12
010271, 10 Ruta 10, acceso a Valizas 1 1/T701 Rocha 10
010277, 10 R10 Acceso Aguas Dulces 1 1/T701 Rocha 14
010278, | 10 ngjmalme con Ruta 16 1 1/701 Rocha 14
011012, | 11 i‘\‘lti:jitl?:ﬂae;a“”ier entre ruta 1 1/701 san José 10
011038, | 11 j{u“:s ;;leE:npalme Con Ruta 23 1 1/701 San José 47
011053, 1 ?C;J:::L:lgjg:te Sobre Rio San 1 J1O/s£’uente Sobre Rio San San José 59
011082, | 11 \Ffiga”“e"a empaime con R11 1 1/701 San Jose 23
011083, | 11 fj;;ll Puente Sobre Rio Santa 1 1/701 Canelones 16
011084,1 11 R11 nueva empalme con R63 1 1/T701 Canelones 52
011099, | 11 E:Itlaerlols Zﬁfg;ﬁ::?fosaso 1 1/ Oeste Canelones 12
011101, 11 Ruta 11 Empalme Con R64 Este 1 1/T701 Canelones 35
012000, 12 R 12 acc. Sur a Nueva Palmira 1 1/T701 Colonia 51
012000, 12 R 12 acc. Sur a Nueva Palmira 2 2/T02 Colonia 35
012000, 12 R 12 acc. Sur a Nueva Palmira 3 3/T03 Colonia 71
012066, 12 Ruta 12 y 55, Ombues de Lavalle 1 1/T701 Colonia 64
012096, 12 Ruta 12 Empalme con Ruta 108 1 1/T701 Lavalleja 28
012317, 12 R 12 Villa Rosario 1 1/T701 Lavalleja 26
013172, | 13 E:tt: aliizrl?ap'ame con 39 acc. 1 1/701 Rocha 25
015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma 1 1/T701 Rocha 14
015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma 2 2/T702 Rocha 32
015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma 3 3/T03 Rocha 18
015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma 4 4/T04 Rocha 8
015002, 15 Ruta 15 Acceso a La Paloma 5 5/T05 Rocha 38
015092, 15 1 1/T701 Rocha 40
015129, 15 Ruta 15 Empalme con Ruta 14 1 1/TO1 ANCAP Rocha 38
015130, 15 Ruta 15 Empalme con Ruta 14 2 2/T02 Rocha 28
015133, | 15 i\“ltgeft :j::iaonfaE\;'i‘r‘;ae';"e con 1 1/ La Virgen Rocha 8
015195, 15 Ruta 15 Acceso a Cebollati 1 1/ Tablero 01 Rocha 17
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017290, 17 Ruta 17 Acceso a Treinta y Tres 1 1/T701 Treintay Tres 25
020002, 20 Ruta 20 acc a Nuevo Berlin 1 1/T701 Rio Negro 12
021251, | 21 | R21PuentesobreelA”delas 1 1/701 Colonia 37
Vacas (Carmelo)- Tramo recto
021318, 21 Acc Sur a Dolores 1 1/T701 Soriano 44
021318, 21 Ruta 21 Acceso a Dolores 1 1/ TO1 Estacion Petrobras Soriano 44
Petrobras
026113, 26 Ruta 26 Cafiada del Pueblo 1 1/T01 Garita bus Paysandu 1
026226, 26 Ru.ta 26 Tacuarembo entrada a 1 1/ Saint Angello Tacuarembd 8
Sain Angello
026226, 26 2 2 / Avenida Argentina Tacuarembd 35
026226, | 26 | RutaZ6entreavdelos 3 3/703 Tacuarembé 24
Argentinos y Torres Medeiros
026348, 26 Ruta 26 Toscas de Caraguata 1 1/T701 Tacuarembd 12
R 26 A Este A Melo (k
026436, | 26 Ogéa) 6 Acceso Este A Melo (km 1 1/7T01 Oeste Cerro Largo 16
026436, 26 2 2 /TO2 Este Cerro Largo 16
026436, 26 3 3/T03 Cerro Largo 25
026522, 26 gg;‘ 26 Rambla Rio Branco (km 1 1/T01 Aduana Cerro Largo 10
026522, 26 2 2 /T02 Km 86 Cerro Largo 28
026522, 26 3 3 /T03 Ancap Cerro Largo 28
026524, 26 Ruta 26 Rio Branco Puente Maua 2 2 / T02 Puente Internacional Cerro Largo 12
(km 88)
027007, 27 Ruta 27 acc a Lagos del Norte 1 1/T701 Rivera 6
027132, 27 Ruta 27, Vichadero, acc Norte 1 1/ Ciclovia Rivera 36
027132, 27 2 2 / Empalme con Ruta 6 Rivera 21
030019, 30 Ruta 30 Tomas Gomensoro 1 1/ acc Oeste al pueblo Artigas 19
030128, 30 Ruta 30 Acceso A Artigas 1 1/ Tramo Recto Artigas 49
030128, 30 2 2 / Rotonda Artigas 25
030221, 30 Ruta 30 masoller 1 1/T01 Rivera 11
030222, 30 Ruta 30 masoller 1 1/T01 Rivera 4
030254, | 30 | Ruta3OrotondaaccEstea 1 1/701 Rivera 25
Tranqueras
032027, | 32 | Ruta32Empalme conRuta 67 2 2/702 Canelones 8
Toma3s Berreta
032030, 32 Ruta 32 Empalme con Ruta 69 1 1/T701 Canelones 10
032035, 32 Ruta 32 Refugio Peatonal 1 1/T701 Canelones 1
033058, 33 Ruta 33 empalme con Ruta 81 1 1/T701 Canelones 33
034040, 34 R34 La Montafiesa 1 1/T701 Canelones 37
034043, 34 R34 La Montafiesa 1 1/T701 Canelones 22
036027, 36 Ruta 36 Empalme con Ruta 48 1 1/T701 Canelones 29
036020, | 36 | Ruta36Tramoentrekm29ykm 1 1/Km29 Canelones 24
31:900
036029, 36 2 2/T702 Canelones 41
036029, 36 3 3/T03 Canelones 27
036029, 36 4 4 / Cno Cuatro Piedras Canelones 8
036042, 36 Ruta 36 Campo Militar 1 1/T701 Canelones 15
039088, | 39 | Ruta39empalme conR109acc. 1 1/701 Canelones 26
Sur a Aigua
046049, | ap | Ruta46empalme conRuta 64 1 1/701 Canelones 29
(Emp. Dogliotti)
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046051,1 | 46 Ei:;'nizf% acc a Aguas 1 1/701 Canelones 13
048004, | 48 f::anj:smpa'me con Ruta 49 1 1/701 Canelones 21
048018, | 48 S:Jttiji:isc'j::f:'a de 1 1/701 Canelones 20
055025, | 55 f:\f:lis' acc Sur a Ombues de 1 1/701 Colonia 36
055028, | 55 f:\f:lis acc Norte a Ombues de 1 1/701 Colonia a5
056000, 56 Ruta 56 Acceso A Florida 1 1/T701 Florida 26
060050, 60 Ruta 60 Empalme con Ruta 12 1 1/T701 Lavalleja 35
064011, | 64 ?p“;:::;??:gg:;)"" Ruta 81 1 1/701 Canelones 30
066028, 66 Ruta 66 km 26,900 1 1/701 Canelones 26
067035, 67 Ruta 67 empalme con Ruta 33 1 1/T701 Canelones 46
074026, 74 Ruta 74 acc Sur a Joaquin Suarez 1 1/T701 Canelones 16
074026, 74 2 2/T702 Canelones 17
074028, | 74 23::;4 acc Norte a Joaquin 1 1/701 Canelones 40
081000, 81 Ruta 81 acc a Santa Lucia 1 1/T701 Canelones 17
081000, 81 Ruta 81 y Boluevar Capurro 1 1/T701 Canelones 17
081001, 81 R81 empalme con R11 nueva 1 1/T701 Canelones 28
081007, 81 Ruta 81 Empalme con Ruta 62 1 1/T701 Canelones 33
081010, 81 Ruta 81 Emp Con. Paso Pache 1 1/T701 Canelones 39
084003, 84 Ruta 84 Casarino 1 1/T701 Canelones 34
084006, 84 Ruta 84 Arroyo Meireles 1 1/T01 Arroyo Canelones 10
084006, 84 2 2/T02 Canelones 15
090000, 90 Ruta 90 Acceso a Paysandu 2 2 /T02 Ruta 90y Calle 123 Paysandu 51
090057, 90 Ruta 90 Orgoroso 1 1/T701 Paysandu 14
090070, 90 Ruta 90 empalme con Ruta 25 1 1/T701 Paysandu 35
090082, 90 Ruta 90 Almiron 1 1/T701 Paysandu 26
090088, 90 Ruta 90 Guichon 1 1/T701 Paysandu 47
090088, 90 2 2 /702 Paysandu 8
094088, 94 R94 Chamizo 1 1/701 Florida 16
094093, 94 R94 Chamizo Chico 1 1/T701 Florida 10
101015, 101 erjrfgrilc(i Avenida de las 1 1/ Puente de las Américas Canelones 102
101015, 101 2 2 / Club del Parque Canelones 40
101015, 101 3 3/ La Caleta Canelones 52
101015, 101 4 4 / Punta Cala Canelones 56
101015, 101 5 5 / Aeropuerto viejo Canelones 56
101022, | 101 | Ruta 101 entre R102y R8 9 3 éI&Qsentre by-pass Pando | 1ones 38
102022, 102 Ruta 102 tramo ruta 101- ruta 8 1 1({501 Empalme Sobre ruta Canelones 24
102037, | 102 E;ftittramo Instrucciones - 1 1/KM 37.250 Montevideo 21
102037, 102 Eilf)tzettramo instrucciones 2 2/Con. Mendoza Montevideo 56
102037, | 102 Ei?ti S Instrucciones - 3 3/ KM 38.350 Montevideo a1
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102037, | 102 | {102 tramoinstrucciones - 4 4/KM 40.150 Montevideo 45
Fortet

102037, 102 R102 tramo instrucciones - 5 5/Con. Coronel Raiz Montevideo 42
Fortet

102037, | 102 | t102tramoinstrucciones - 6 6/ KM 47.3 Montevideo 40
Fortet

102037, | 102 | {102 tramoinstrucciones - 7 7/Con. Fortet Montevideo 34
Fortet

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 1 1/ KM 43.2 Montevideo 34

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 3 3/T03 Montevideo 49

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 4 4/T04 Montevideo 40

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 5 5/ T05 Fauquet Montevideo 37

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 6 6/T06 Montevideo 37

102043, 102 R102 tramo Fortet - Con. Melilla 7 7/Con. Melilla Montevideo 42

104013, 104 Ruta 104 Rotonda km'13.8 1 1/T01 Rotonda Maldonado 4
Escuela Paso de La Paja

107014, 107 Ruta 107 Canelon Chico 1 1/T701 Canelones 23

107023, 107 Ruta 107 Carcel de Canelones 1 1/T701 Canelones 15
R | | iaP Del

200051, | 200 | RutdInterbanearia Parque De 2 2 /702 Las Vegas Canelones 38
Plata a La Floresta

200051, 200 Ruta Interbalnearia Parque Del 3 3/703 Canelones 36
Plata a La Floresta
R | | iaP Del

200051, | 200 | RutalnterbalneariaParque De 4 4/ T4 Petrobras La Floresta | Canelones 20
Plata a La Floresta
R | | i L

200055, | 200 | RutdInterbalnearia desde La 1 1/7T01 Arroyo Sarandi Oeste | Canelones 30
Floresta a Guazuvira Nuevo

200055, 200 2 2 / T02 Arroyo Sarandi Este Canelones 20

200055, 200 3 3 / Costa Azul Oeste Canelones 30

200055, 200 4 4 / Costa Azul Este Canelones 40

200055, 200 5 5 / Bello Horizonte Canelones 40

200055, 200 6 6 / Guazuvira Nuevo Canelones 36

200059, | 200 | RutdInterbalnearia acc.a 1 1/701 Canelones 30
Guazuvira Nuevo

200059, 200 2 2/T02 Canelones 18

200061, | 200 | RutdInterbalnearia Arroyo El 1 1/701 llum. Bajo puente Canelones 13
Bagre Km 61

200061, 200 2 2 /T02 llum. puente Canelones 49

200061, 200 3 3/T03Km63 Canelones 35

200061, 200 4 4 / TO4 San Luis Centro Canelones 32

200061, 200 5 5/ TO5 San Luis Este Canelones 15

200061, 200 6 6/ TO6 Los Titanes Oeste Canelones 30

200061, 200 7 7 / Los Titanes Canelones 26

200061, 200 8 8/ LaTuna Canelones 32

200067, 200 E:tt: Interbalnearia Sta Lucia del 1 1/701 Canelones 78

200067, 200 2 2/T02 Canelones 18

200067, 200 3 3/T703 Canelones 16
Ruta Interbalnearia desde -

200070, 200 Biarritz hasta Cuchilla Alta 1 1/Biarritz Canelones 42

200070, 200 2 2/T02 Canelones 30

200070, 200 3 3/T03 Canelones 22

200074, 200 Ruta Int_erbalnea_rla santa Anaa 1 1/T01 Santa Ana Canelones 20
Balneario Argentino
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200074, 200 2 2/T02 Balneario Argentino Canelones 40
200078, | 200 faujfe;”lfﬁ::rar'y”ea”a 1 1/701 Canelones 28
200078, 200 2 2/T02 Canelones 36
200078, 200 3 3/T03 Canelones 42
200078, 200 4 4/T04 Canelones 46

200082, | 200 | Rutainterbalneariaacc. A 1 1/701 Maldonado 36
Gregorio Aznares

Ruta Interbalnearia Empalme

200083, 200 Solis Con Ruta 10, 99 y 200 1 1/T701 Maldonado 73
200084, 200 Ruta Interbalnraria retorno Solis 1 1/T01 Viejo Hotel Solis Maldonado 8
200085, 200 Ruta Interbalnearia Los Cardos 1 1/ Proa Ruta 9y 200 Maldonado 37
200085, 200 2 2 / Centro Maldonado 41
200085, 200 3 3/ Este Maldonado 46
200110, 200 Ruta IB acceso “ La Capuera” 1 1/T701 Maldonado 32

200113, | 200 | Rutalnterbalnearia Punta 1 1/701 Maldonado 46
Ballena Base Aeronaval

Ruta Interbalnearia Sauce de

200114, 200 2 2/T702 Maldonado 45
Portezuelo

200115, 200 Ruta Interbalnearia Chihuaha 3 3/T03 Maldonado 40

200116, 200 Ruta Interbalnearia Club Del 1 1/701 Maldonado 32
Lago

200118, 200 Ruta Interbalnearia Solanas 1 1/T701 Maldonado 76

12.798

3. Inspeccidn Previa de las Obras

El Contratante, pondra a disposicién de los interesados toda la informacién que posea,
referentes a las obras licitadas.

Los interesados podran visitar las obras, previo a la apertura, con personal del Contratante. Las
solicitudes de visita se haran hasta 15 dias habiles anteriores a la fecha de apertura de la
licitacion.

El Contratante fijara la fecha de visita hasta 10 dias habiles anteriores a la fecha de apertura de

la licitacién para que todos los interesados efectlen la visita a la obra. Fuera de dicha fecha
establecida no sera posible lainspeccion de las obras mencionadas.

4. Acta de Inventario Inicial

Durante la ejecucion del inventario inicial, se inspeccionara visualmente la totalidad de las
instalaciones: pilastra, tablero, accesos, columnas, luminarias, etc.
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Se realizardn mediciones eléctricas y luminicas de algunas instalaciones, a eleccién de la
Administracion.

El Contratista deber& proporcionar el instrumental necesario, calibrado y vigente y el personal
idéneo necesario para dicha tarea.

El Contratista recibira las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del Acta de
Inventario Inicial, sin que ello genere derecho a reclamacion alguna, disponiendo de un plazo 3
(tres) meses para la puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos sin que se le
apliguen sanciones.

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista esta
obligado a asegurar el minimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera de
cada instalacion, entendiéndose como tal:

¢ No se admitirdn tableros total o parcialmente, o lineas de alimentacion a luminarias
fuera de servicio.

¢ No se admitiran mas de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio.

¢ No se admitiran columnas o elementos con inminente riesgo de caida.

El plazo maximo para la realizacion completa del inventario inicial sera de 10 (diez) dias
calendario, a partir de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos. Cumplido el mismo, se
labrara un acta el cual contendra las tareas a realizar y el Plan de Puesta a Punto,
constituyéndose asi, el Acta de Inventario Inicial. La firma de esta acta dara comienzo al plazo
de Puesta a Punto.

De este inventario surgira la cantidad exacta de luminarias a mantener.

Se dejaréa constancia en el Acta de Inventario Inicial de aquellas columnas que necesiten ser
reemplazadas o reparadas. Las actuaciones que correspondan y los plazos de ejecucion seran
establecidos por la direccion de Obra, no siendo pasibles de intimacion por bajos Niveles de
Servicio, mientras se mantenga invariable la situacion.

En esta instancia, la Contratista tiene la opcidn de proceder al recambio de las cerraduras y de
los tornillos de barra, que correspondan, de forma tal de tener su propio disefio. Los nuevos
tornillos deben tener la misma longitud que los retirados.

Las cerraduras y tornillos retirados seran identificados por el Contratista y entregados al
Contratante.

Durante el periodo de realizacion del inventario inicial y durante el periodo de la puesta a
punto, el Contratista debera mantener las instalaciones funcionando correctamente las 24
horas del dia.

5. Presentacion de Propuestas

El Contratista presentara sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajes y
segun lo especificado en la Seccion V, Presentacion, estudio y adjudicacion de las ofertas.

No se admitiran rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Basico adjunto:
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GRUPO ‘ RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
I 71 Recuperacion Ambiental global .
Xl 3087 Sum. y Coloc. defensas metélicas o )
cD 4002 Cruce bajo calzada sin corte de pavimento o o0
CcD 4003 Cruc_:e bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no m
clasificada) 120
cD 4004 Zanj_a}, tapado y reposicion c/mat. Original (Exc. no m3
clasificada) 850
Ducto instalado.
CDI 4008 m 200
CDII 4013 Ducto en puente, instalado. -
100
CDIlI 4015 Camara de cruce completa e/ ,
4 *
CDIlI 4016-1 Céamara completa de 40 * 40 e/ .
4 *
CDIlI 4016-2 Camara completa de 60 * 60 e/ .
) Reposicién de marco tapa y contratapa de camara de
CDlII 4017-1 40 * 40 clu 12
CDIII 4017-2 gge%s(;uon de marco tapa y contratapa de camara de c/u ,
cDIlI 4021-1 Pilastra para tablero completo c/lugar para medicién. o ®
CDIV 4026 Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones. ol ]
CDIV 4027 _Caja proteccién con 1 interruptor termo-magnético clu
instalado. 50
CDIV 4030-1 Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones. clu ]
CDIV 4030-2 Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones. clu ,
CDIV 4031 Caja prgtec_mon con mas de 1 interruptores termo- clu
magnético instalado. 20
CcDV 4035 Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2. m 500
CDV 4036 Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm?2. m 170
CDV 4037 Conductor instalado y conexionado de 2x6mm?2. m 10
CDV 4038 Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm?2. m - <00
CcDV 4039 Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2. m 500
CcDV 4040 Conductor instalado y conexionado de 4x10 mm?2. m o0
CcDV 4041 Conductor instalado y conexionado de 4x16 mm?2. m 100
CcDV 4046 Conductor de puesta a tierra de 4 mmz2, instalado. m 1000
CcDV 4047 Conductor de puesta a tierra de 6 mmz2, instalado. m 000
CDV 4048 Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado. m 100
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas
CbVv 4050 (2,00 m.). clu 150
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Mallas de puesta a tierra instaladas.

CbVv 4051 clu 5
Traslado de columnas
CDvVI 4060 km 1,200
CDVI 4062 Desinstalacion de columnas c/u 50
CDVII 4063 Elementos de contralor global .
CDIX 4076-0 Columna para iluminacion, metélica, de 9 m, instalada. c/u .
CDIX 4076-1 Columna para iluminacion, metalica, hasta 11 m, clu
instalada. 50
CDIX 4076-2 _Cqumna para iluminacién, metalica, hasta 15 m, c/u
instalada. 30
CDIX 4076-3 _Columna para iluminacion, metalica, mayor a 15m, c/u
instalada. 1
) Columna de iluminacion, metalica (seguridad pasiva
CDIX 4076-7 12767:2009), de 9 a 12m, instalada clu 1
CDX 4401-1 Luminaria LED completa, p/ Tramo Recto, instalada c/u 150
CDX 4401-2 Luminaria LED completa, p/ Transicion, instalada c/u 20
CDX 4089 Cambio de equipos c/u ,
CDX 4089-1 Cambio de condensador c/u ,
CDXI 2092 Brazos para luminaria. c/u .
CDXI 4093 Brazos dobles para luminaria c/u 20
CDXIV 4110 Instalacién de luminarias c/u
100
CDXV 4117  |Puestaapunto Global/mes s
CDXIX 4164 Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35 m 0
CDXIX 4165-0 Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150 m 0
CDXIX 4165-1 Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300 m 0
Empalmes termocontraibles en conductores de 2 a 6
CDXIX 4168 mm?2 de seccion (Fase o hilo conductor). clu 50
Empalmes termocontraibles en conductores de 10 a 35
CDXIX 4169 mm2 de seccién (Fase o hilo conductor). clu 24
Empalmes termocontraibles en conductores de 70 a
CDXIX 4170-0 150 mm2 de seccion (Fase o hilo conductor). clu 3
Empalmes termocontraibles en conductores de 175 a
CDXIX 41701 300 mm2 de seccién (Fase o hilo conductor). clu 3
CDXIX 4171 Conductor unipolar doble aislacion 4mm2 CU m L 500
CDXIX 4172 Conductor unipolar doble aislacion 6mm2 CU m L 500
CDXIX 4173 Conductor unipolar doble aislacion 10mm2 CU m 200
CDXX 4181 Interruptores termomagnéticos de 1 polo instalado c/u ,
CDXX 4182 Interruptores termomagnéticos de 2 polos instalado c/u 250
CDXX 4183 _Interruptores termomagnéticos trifasicos de 10 a 32 A clu
instalado 10
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CDXX 4184 !nterruptores termomagnéticos trifasicos de 40 a 63 A c/u
instalado 10
CDXX 4185-0 !nterruptores termomagnéticos trifasicos de 80 a 125 A c/u
instalado 6
CDXX 4185-1 !nterruptores termomagnéticos trifasicos de 200 a 600 A c/u
instalado 6
CDXX 4186 Int.erruptores termomagnéticos tetrapolares de 10 a 32 c/u
A instalado 10
CDXX 4187 Int.erruptores termomagnéticos tetrapolares de 40 a 63 c/u
A instalado 6
CDXX 4188 Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 80 a 125 c/u
A instalado 6
CDXX 4189 Contactores trifasicos de 10 a 32 A instalado c/u .
CDXX 4190 Contactores trifasicos de 40 a 63 A instalado c/u .
CDXX 4191 Contactores trifasicos de 80 a 125 A instalado c/u .
CDXX 4195 Interruptpres_ diferenciales hasta 32 A, 30 mA c/u
monofasico instalado. 50
Interruptores diferenciales tetrapolares de 10 a 32 A,
CDXX 4196 300 mA instalado. clu 10
Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a 63 A,
CDXX 4197 300 mA instalado. clu 10
CDXX 4198 | Fotocelulas clu 20
CDXX 4200 Unidad de Control de Proceso PLC c/u L
CDXXIV 4378-2 Mant. mes por niveles servicio luminaria LED Lum/ mes
337,867
CDXXVII 4391 Tendido y conexién conductores m
3,000
CDXVII 4124 Sefializacién Obras lluminacion Global .
LXXX 913 Alojamiento personal de inspeccion Per/ mes o
LXXX]I 916 a Suministro de locomocion sin chofer y sin combustible Veh./mes 48
LXXXIII 916 b Suministro de locomocion sin chofer y sin combustible Veh./mes 48
LXXXIX 930 Alojamiento Director de Obra Per/mes o
Notas:
Rubro 71:  “Recuperacion ambiental”, su monto minimo sera 3% del monto total del rubrado.

Rubro 4378-2: "Mantenimiento mes por nivel de servicio luminaria led", se calcul6 de la

siguiente forma: [Cantidad de luminarias led a mantener por mes] x 1,10 x
24=, donde este valor incluye el Mantenimiento mensual por variacion,
cantidad méaxima de luminarias led a mantener por mes que se podran
agregar durante el contrato (equivale a un aumento del 10%). La cuota
mensual de mantenimiento se calculara como el valor unitario del rubro
Mantenimiento mensual por nivel de servicio multiplicado por el nimero de
luminarias mantenidas en el mes. El nUmero total exacto de luminarias a
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mantener inicialmente, surgira del Acta de Inventario Inicial.

Se podra disminuir la cantidad de luminarias a mantener, estas
disminuciones no seran mayores a un 20% del niumero total estimado
de luminarias led a mantener inicialmente.

Asimismo, la cuota mensual de mantenimiento se ajustara, Unicamente en
relacién a las luminarias led directamente involucradas y por el plazo de un
afo (periodo de garantia) cuando se realicen tareas de:

e Sustitucion de tablero eléctrico completo (sin pilastra) - 10%
e Sustitucidn de luminarias completas - 50%
e Sustitucién de cableado completo - 30%
¢ Obra nueva completa - 100%

e Durante el periodo de garantia de las obras nuevas NO se pagard el rubro
“Mantenimiento mes por nivel de servicio luminarias led”

Rubro 4004

Rubro 4015:

Rubro 4076:

Rubro 4021

"Zanja, tapado y reposicion c/mat. Original (excavaciéon no clasificada)”, a los
efectos de la certificacion se considerardn metros lineales de zanja
tomandose para el calculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 m y
una profundidad de 0.90 o 0.60 segun corresponda, este rubro se ejecutara
de acuerdo al “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de
lluminacién en Rutas Nacionales”.

"Camara de cruce completa", sera de 1.06 x 60.

"Columna para iluminacién, metélica, instalada", no se aceptaran columnas
de hormigon. Incluye el traslado de la misma. La Direccién de Obra evaluara
la aceptacién de otras propuestas como columnas de aluminio o columnas
reforzadas en fibra de vidrio, de acuerdo al “Pliego de Condiciones
Generales para las Obras de lluminacion en Rutas Nacionales”.

“Pilastra para tablero completo” en la cotizacién debera estar incluida los
costos correspondientes a:

e La ejecucion de una plataforma que en su parte anterior tendra no menos
1,00 m de ancho y en los tres laterales restantes 0,20m., de forma tal de
garantizar la accesibilidad en todo momento, asi como realizar las tareas
de controles,

e La plataforma contaré por lo menos de 4 pilotines de 0,80m por 0,20 m.

e FEl acceso a la misma serd una senda de circulacion de 0,80m. Sera
construida en cemento clase IX.

e El acceso y la plataforma permanecera libre de maleza, en un ancho de
1.00 metro en todo su contorno. El pasto podré tener una altura méaxima,
sin inflorescencia de 20cm y con florescencia 40cm,

e Enlos cruces de cuneta se realizardn de hormigdn y se colocaran cafios
acordes al caudal de agua a desagotar, con un minimo de 0,60m de
diametro. Se definir4 con la Direccion de Obra.

e Se evitara, en la medida de lo posible, el acceso a la pilastra en forma
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Rubro 4060;:

directa desde la calzada.
e La colocacion de doble barras de seguridad
e Laterminacion sera de ladrillo bolseado.

e Eltecho serd de hormigdn a dos aguas.

"Traslado de columnas", los traslados, s6lo paralos casos que se pague la
columna como rubro unitario, y a pedido expreso de la Direccién de
Obra, se efectuaran en camiones aptos y con capacidad minima de 20 Ton,
y se certificardn Km recorridos solo por viaje de ida, partiendo desde la
ubicacion del proveedor.

La Direccion de Obra controlara la optimizacion del uso de los camiones en
relacién a necesidades, carga y recorrido.

Los costos generados por robo o deterioros producidos durante el traslado y
hasta la implantacion de las columnas seran de cargo del Contratista.

Rubro 4062: “Desinstalacion de columnas” incluye el traslado y el depésito que sera la

dependencia de vialidad mas cercana con disponibilidad de espacio para el
almacenamiento de la misma.

Rubro 4062-1: “Instalacion de columnas” incluye el traslado desde la dependencia de vialidad

mas cercana, no incluye fundacion.

Rubro 4063:  "Elementos de contralor" se cotizara con un monto fijo en pesos uruguayos
equivalente a U$S 11.000,00 (délares estadounidenses once mil) al tipo
de cambio interbancario vendedor al penultimo dia habil anterior a la fecha
de la apertura.

La Direcciébn de Obra determinard en el correr del mantenimiento los
elementos de contralor que necesite y le enviara al Contratista un detalle de
los mismos para su compra.

Rubro 4110:  “Instalacion de luminarias”: sblo para aquellas luminarias suministradas por
la administracion.

Rubro 4117:  "Puesta a Punto". No superara el 3% del monto total del rubrado. El total del
monto se pagaré en tres cuotas:

1. La primera el 50% del total.

2. Lasegunda el 25% del total.

3. La tercera el 25% restante, sujeto a la aprobacion de los trabajos
efectuados durante la Puesta a Punto por parte de la Direccion de
Obra.

4. El monto correspondiente a este rubro no ser& superior al 10% del
total de la cotizacion.
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Rubro 4124

Rubro 4168:

Rubro 4169;:

Rubro 4198:

Rubro 912:

Rubro 913:

"Senalizacion Obras lluminacion”, su monto minimo sera 0.5% del monto total
del rubrado. Se pagara al vencimiento de cada tercio del contrato cumplido,
es deciralos 8, alos 16 y a los 24 meses.

"Empalmes termocontraibles con conductores de 2 a 6 mmz2 de seccion (fase
o hilo conductor)" seran realizados con vaina de resina.

"Empalmes termocontraibles con conductores de 10 a 35 mm2 de seccién
(fase o hilo conductor)" seran realizados con vaina de resina.

"Fotocélulas" Deberan tener incorporados los elementos de proteccion frente
a descargas atmosfeéricas.

"Alimentacion" se cotizara de acuerdo al valor fijado por la Divisién
Construcciones de la Direccion Nacional de Vialidad, se ajustara
trimestralmente por los indices de los precios del consumo publicados por el
Instituto Nacional de Estadisticas los 1 de enero, abril, julio y octubre de cada
afo. Se consideraran que cada cupo corresponde a 25 (veinticinco) dias.

"Alojamiento del personal de inspeccion” a los efectos de la cotizacion
deberan preverse cinco dias de alojamiento para cada funcionario encargado
de la inspeccion de la obra por semana de obra, equivalente a 20 dias
mensuales cada cupo.

Rubro 916-a: “Suministro de locomocion sin chofer y sin combustible”: 2 automdéviles.

Rubro 916-b: “Suministro de locomocion sin chofer y sin combustible”: 2 camionetas.

Los vehiculos cotizados se les instalara el sistema SISCONVE, deben ser:

modelo con menos de dos afios de antigiedad, potencia minima 60HP, airbags,
frenos ABS, tendra 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion y aire acondicionado frio/calor. Debera contar con
baul/caja adecuado para transporte de los equipos establecidos en la Seccion VI
“Condiciones Especiales del Contrato”, ademas de los instrumentos de
mediciones y control de las instalaciones;

la marca debera de tener una antigiedad no menor a 10 afios en plaza;

el servicio de mantenimiento serd como minimo cada 10.000km (mas/menos
1000km), y el mismo debera de poder ser coordinado a los efectos de no interferir
en el desarrollo de las tareas. En caso de las tareas de mantenimiento o
reparacion del vehiculo, insuman mas de medio dia (4 horas), se debera de
proporcionar un vehiculo de similares caracteristicas del ofertado, por el periodo
gue corresponda las tareas de mantenimiento u reparacion;

cambiados al llegar a los 150.000km.

Rubro 930: "Alojamiento Direccibn de Obra" a los efectos de la cotizacién deberd
preverse, para la Direccion de Obra, cinco dias de alojamiento por mes.
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Rubro 5145: “Comunicaciones”. Este rubro se utilizarda para los gastos de

Otros:

A)

B)

C)

comunicaciones establecidas en la Seccion VI. Se cotizard en pesos
uruguayos, tomando la cotizacion del dolar estadounidense al tipo de cambio
interbancario vendedor al penultimo dia habil anterior a la fecha de la
apertura.

Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones subterraneas con
doble aislamiento XLPE y PVC semi-rigidos o flexibles clase 2 o 5 IEC 228, IEC
60227 y IEC 60502.

La longitud de los conductores a instalar serd medida al nivel de piso,
independientemente de los bucles en las cAmaras, acometida a las columnas o los
cambios en la profundidad de la zanja si los conductores NO llevan estampado el
metraje correlativo en el exterior.

La longitud de los conductores a instalar sera medida por los metros efectivamente
instalados y hasta 1.5 m dentro del tablero (reserva) Sl los conductores tienen
estampado el metraje correlativo en el exterior.

El procedimiento para la numeracién de las columnas sera de acuerdo al “Pliego de
Condiciones Generales para las Obras de lluminacion en Rutas Nacionales”.

Los oferentes deberan presentar muestras de todas las luminarias involucradas en
la oferta, para su evaluacion técnica por parte de la Administracion. Las muestras de
oferentes no adjudicados deberan ser retiradas dentro de los 30 dias siguientes a la
adjudicacion de la Licitacién, de no ser retiradas en dicho plazo quedaran en
propiedad de la DNV.
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B. Alcance

6. Conceptos Generales

La gestion y ejecucién del mantenimiento por niveles de servicio es una modalidad de
contratacion en la que el Contratista no solo es responsable de ejecutar las obras, sino que
ademads debe garantizar que las instalaciones se mantengan siempre en igual o mejor condicion
o estados que los definidos como niveles de servicio.

Mantener las instalaciones, incluye todas las tareas rutinarias y extraordinarias de
mantenimiento. Entendiéndose que el mantenimiento rutinario engloba todas las tareas de alta
periodicidad tendientes a mantener las obras funcionando tal como fueron disefiadas y el
mantenimiento extraordinario engloba tareas de mantenimiento correctivo en los casos en quese
deba realizar debido a causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparar los dafios causados
por un accidente de transito.

En esta modalidad contractual se busca que las instalaciones respondan permanentemente a
ciertos requerimientos (Niveles de Servicio), para lo cual el Contratista se debe organizar para
detectar por si mismo aquellos defectos de las instalaciones, sin esperar indicaciones del
Contratante y arbitrar las medidas necesarias para su correccion.

Complementariamente y a los efectos de que se planifiqguen las obras de mantenimiento con la
debida anticipacion y ademas se indiquen las tareas realizadas e incidencias que afecten a las
instalaciones, en estos recaudos se exige que el Contratista instrumente Informes de
Mantenimiento, que debera someter a consideracion del Contratante. Estos Informes de
Mantenimiento deberan ser revisados mensualmente por el Contratante.

7. Informesy planes
7.1 Programa de evaluacion de los Niveles de servicio individuales:

El Contratista debera instrumentar un Programa de Evaluacion de los Niveles de Servicio
Individuales de acuerdo a lo dispuesto en los Numerales 9 Control de Niveles de Servicio y 10
Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio de esta Seccion, el cual debera ser
aprobado por el Director de Obra.

Las metodologias de relevamiento de los mencionados Niveles de Servicio que emplee el
Contratista para este programa seran las mismas que empleara el Contratante para evaluar los
resultados en la gestién de conservaciéon del Contratista, y se encuentran contenidas en el
Numeral 23 Evaluacién de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicién de esta Seccion.

Los equipos necesarios para este programa seran suministrados por el Contratista, debiendo
proponer con la presentacion del programa la frecuencia y procedimiento de calibracién de los
equipos que se emplearan. No se admitira que el Contratista arriende equipos pertenecientes al
Contratante.

Estas evaluaciones comenzaran con la finalizacion del plazo general de puesta a punto. Los
Informes con los resultados del relevamiento de los niveles de servicio, se deberan presentar
dentro de los primeros 30 dias calendario posteriores a la evaluacion.

7.2 Planes

. Plan de Contingencia para la Atencion de Casos Especiales

Dentro de los siete dias de firmada el Acta de Inicio de los Trabajos se presentard un Plan de
Contingencia para la Atencion de Casos Especiales que regira durante todo el contrato y que
tendra como objetivo la atencién de los casos especiales establecidos en el numeral 19 de la
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presente seccidn. EI mismo sera aprobado dentro de los 15 dias posteriores a su presentacion.

. Plan de Puesta a Punto e Informe de Puesta a Punto

El Contratista recibira las instalaciones objeto del contrato en el estado que se encuentren al
momento del Acta de Inventario Inicial, independientemente de lo que suceda en la instalacion
hasta la fecha del Acta de Inventario Inicial, sin que esto le signifique derecho a reclamo de
ninguna indole.

Dentro de los siete dias contados a partir de la finalizacion de las tareas de inspeccion de las
obras iniciales, el Contratista presentara un Plan de Puesta a Punto, el que incluira todas las
obras inspeccionadas.

Este plan forma parte del acta del inventario inicial (clausula 4 de ésta Seccion)

Aprobado dicho plan, el contratista dispondra, de 3 (tres) meses para la ejecucion de la puesta a
punto, de forma que se alcancen los niveles de servicio establecidos.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algun trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

Durante el periodo de Inventario Inicial y de Puesta a Punto, el Contratista debera mantener
igualmente las instalaciones en funcionamiento, aunque no se aplicaran los descuentos por
categoria de defecto, debera dar especial atencion a aquellas que sean tipo de defecto GRAVE.

Durante el plazo de puesta a punto, se presentara dentro de los primeros 7 dias calendario de
cada mes, un Informe con el avance de los trabajos realizados y una actualizacién del plan
original si correspondiera.

e Plan e Informe de Mantenimiento Semestral e Informe de
Mantenimiento Mensual

El primer Plan de Mantenimiento Semestral se presentara luego de la firma del Acta de
Inventario Inicial. Los siguientes Planes de Mantenimiento Semestral se presentaran 10 dias
antes de la finalizacion del semestre anterior al que aplica el Plan.

El Informe semestral se presentara en los primeros 10 dias del mes posterior a la finalizacién
del semestre al que aplica el Plan Semestral. Este informe debe incluir un resumen de las
diferentes intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizado en las
instalaciones durante ese semestre, llevando en particular una estadistica de las columnas
colisionadas, incluyendo ubicacion de las mismas (nimero de columna y tablero al que
pertenecen) y actuaciones en los tableros con detalle del tipo de intervencion (limpieza por
insectos, actuacion sobre interruptor general, interruptor de linea, etc) e identificacion del
mismo.

El Gltimo dia hébil de cada mes, se presentara un Informe de Mantenimiento Mensual con el
avance de los trabajos de mantenimiento realizados que contenga los metrajes ejecutados;
resefia de fallas detectadas, mantenimientos preventivos realizados y una actualizacion del Plan
de Mantenimiento Semestral original si correspondiera, que sera aprobado dentro de los siete
dias calendario subsiguientes a su presentacion.

El Informe mensual debe incluir la intervencion en un minimo de 10% del total de tableros
de las instalaciones pertenecientes al Contrato, utilizando la planilla de mediciones
eléctricas béasica que se adjunta en Anexo I.
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No se repetiran las intervenciones en los tableros hasta completar el 100% de los tableros de
las instalaciones en el periodo de un afio.

En el mes en que el Informe mensual coincida con el Informe semestral, se presentara este
altimo por lo que en el periodo de doce meses se realizaran diez informes mensuales y dos
informes semestrales.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algun trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

e Contenidoy formade los informes y planes

El Contratista debera atender las exigencias que establezca la Direccién de Obra en cuanto a
los contenidos y forma de los mencionados informes y planes.

7.3 Atrasos

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con los informes y planes establecidos en este
articulo, se aplicara la multa correspondiente por dia y por cada informe o plan, hasta que se
presente un plan o informe satisfactorio para el Contratante.

Si el Plan de puesta a punto no fuera ejecutado en tiempo y forma se aplicard la multa
correspondiente por dia, hasta que alcance los resultados previstos en el mismo.

7.4 Ingeniero responsable

La elaboracion e instrumentacién de la documentacién detallada en 7.1y 7.2, estara a cargo del
Responsable Técnico, que debera actuar con independencia técnica del Contratante.

8. Ejecucion del Mantenimiento por Niveles de Servicio

El Contratista debera ejecutar todas aquellas tareas de mantenimiento rutinario o extraordinario
necesarias para satisfacer todos los Niveles de Servicio individuales establecidos en el Capitulo C
Niveles de Servicio de esta Seccion

9. Control de los Niveles de Servicio

Se efectuaran evaluaciones del nivel de servicio para determinar los Niveles de Servicio
individuales y generales con las siguientes frecuencias:

o Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.

o Evaluacién programada de frecuencia semestral.

10. Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio.

Los Niveles de Servicio definidos se evaluaran en funcién de los defectos encontrados o
medidos con las inspecciones de frecuencia variable, mensual y semestral.
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11. Criterios Generales.
Se definen los criterios de aplicacion de las evaluaciones de los niveles de servicio.

Se trata de una evaluacion estadistica de los niveles y los defectos definidos
entendiéndose por esto que se efectlan inspecciones y mediciones distribuidas en el
tiempo que representan el estado general de las instalaciones y la funcién que prestan en
forma permanente.

Las evaluaciones programadas semestrales se efectuaran sobre el 15% de la totalidad de
los tableros.

Los distintos tipos de evaluaciones programadas son aditivas y se superponen en sus
cometidos y efectos cuando coinciden en el tiempo (por ejemplo: en los semestrales se
realizaran también las evaluaciones mensuales).

12. Alcance.

La definicion y los criterios no establecen limitaciones en cuanto a las potestades que
tiene el Contratante para controlar el cumplimiento de las especificaciones.

Las obras deberan estar durante todo el plazo de contrato y en todo momento en las
condiciones de funcionamiento establecidas.

Con los métodos estadisticos de muestreo solamente se establece un criterio de
inspecciones de las obras. En cualquier momento se podran realizar evaluaciones
adicionales no programadas que tendran los mismos efectos que las programadas. Por
este motivo se definiran cual es la frecuencia de defectos que produce disminucion en la
facturacion, y la influencia de cada parametro.

13. Metodologia General.

Las evaluaciones se realizaran sobre un muestreo que se seleccionara sobre el 100 % de
las luminarias; a saber:

A) Para las evaluaciones de frecuencia semestral (Numeral 15) la muestra sera de un 15
% de las cuales

e ¢l 10% se sorteara.

¢ el 5% restante, se seleccionara a criterio de la Direccion de Obra entre aquellos
gue, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre
anterior a la evaluacion; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las
instalaciones inspeccionadas; etc.

B) Para las evaluaciones finales (Numeral 16) la muestra sera como minimo del 20% y
hasta un 40% méaximo, de las cuales:

e La mitad se sorteara
e La otra mitad se seleccionard a criterio de la Direcciéon de Obra entre

aquellos que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre
anterior a la evaluacién; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las
instalaciones inspeccionadas; etc.

Los tableros a evaluar seran informados a la empresa contratista con una anterioridad de
24 hs. respecto al dia de la evaluacion.

Las evaluaciones programadas se realizarén con la presencia de personal del Contratante
directamente en las instalaciones, y mediante recorridas de revisidbn o conteo, pero
durante el desarrollo del contrato se podra variar el método utilizando equipos de chequeo
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a distancia en algunas instalaciones o en la totalidad de las mismas.

El contratante se reserva el derecho de contratar en forma separada el suministro e
instalacion de estos equipos en los tableros, la linea telefonica, y aplicar los resultados
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones.

La ausencia del personal técnico designado por el contratista y/o la falta de descargos en
el acta, se tomard como conformidad del contratista con el resultado de la evaluacion
realizada.

Al inicio del contrato se efectuara un inventario inicial del estado de las instalaciones.

Al final de contrato se realizara la medicion y verificacion de todos los niveles de servicio,
independientemente de que coincida o no con las fechas programadas.

De gestionarse ampliaciones de contrato se seguira con el mismo ritmo y criterios.

Luego de comunicadas al Contratista, las instalaciones sorteadas o seleccionadas, no se
admitiran comunicados de fallas por parte del mismo en dichas instalaciones,
exceptuandose el comunicado de las situaciones extraordinarias establecidas en el
Numeral 19, Casos Especiales.

14. Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.

El Contratante realizard evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente con
el objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el
cumplimiento de los Niveles de servicio individuales, y a través de ello, verificar que el
servicio contratado se preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o
practicas de trabajo inseguras para los usuarios, 0 practicas constructivas inconvenientes
para el correcto mantenimiento de la infraestructura.

El Contratante efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluacion surgen
condiciones defectuosas en cualquiera de las instalaciones evaluadas, el Contratante
emitird un Reporte, Notificacion u Orden de Servicio segun corresponda, por cada obra
con sus desperfectos, y el Contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente
la calidad de la instalacion a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos
especificados.

Las notificaciones al Contratista seran enviadas via WhatsApp o correo electrénico
mientras que las 6rdenes de servicio se enviaran via correo electronico.

La Contratista tendra un plazo maximo de dos horas para responder la recepcion de
dicha notificacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podra citar al
Contratista al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los
desperfectos y/o los métodos de reparacion.

El Contratista deber& de responder toda Notificacion, Orden de Servicio u Orden de
Trabajo, informando las tareas u acciones realizadas para su cumplimiento. El plazo
maximo para la emisiéon de la respuesta, sera el dia habil siguiente de cumplido el
plazo para el desarrollo de los trabajos

Los plazos de respuesta establecidos en dias calendario se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 1

Plazo de
reparacion

Método de Exigencia/

> R Observacion
evaluacion Categorizacion

Denominacion Descripcion Parametro
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Grave 1:
No se admitiran
tableros, total o 1di
parcialmente, o lineas 1a
Fuera de ) i i6
A ¢ Visual de _ allmentaC|on a
servicio luminarias, fuera de
servicio.
Leve 1:
N/C
No corresponde
Grave 2:
i Si el tablero esta
Tableros o lineas encendido fuera de 2 di
horario habitual de 1as
funcionamiento, con
un desfasaje horario
mayor a una hora
Encendida fuera )
- Visual Leve 2:
de horario
Si el tablero esta
encendido fuera de
horario habitual de P
funci ) 5 dias
uncionamiento, con
un desfasaje horario
menor a una hora
Grave 1:
1 dia
>10% en cada tablero
Estos porcentajes son
Leve 1: aplicables a tableros con
) mas de 15 luminarias.
Porcentaje de Porcentaje a-<10% 15 dias
o luminarias en maximo de b.- 1 WiinErE
lluminacion cada tablero luminarias en Visual apagada
incompleta gue no cada tablero
prestan gue no prestan Grave 2:
servicios el servicio 5 di
2 0 més luminarias _ s
apagadas Est'os niveles son
aplicables a tableros con
Leve 2: 15 luminarias o menos
Una luminaria 30 dias
apagada
Niveles
. luminicos
Zonas con niveles .
o fuera de . . Cambiar o reparar a .
luminicos valores de Luximetro Leve: iLicio del Contratante 30 dias
inadecuados J
acuerdo a
proyecto
Grave:
Mas de 2 luminarias 1 dia
5 adyacentes que no
Nimero de presten el servicio.
Zonas con luminarias
iluminacion adyacentes que Visual Leve:
deficiente no prestan o
servicio 2 luminarias
adyacentes que no 8 dias
presten servicio.
Visual Grave:

Deterioros en
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columnas

Columnas con riesgo
inminente de colapso
a exclusivo juicio del

Contratante.
Estado Retirar / Reponer 1dia
Leve:
a.l Presencia de| Eliminar 5 dias
insectos 'y  otros
animales
a.2 Ausencia,
ilegibiidad o no
correspondencia de| Pintar 15 dias
numeracién en
Visual columna.
b.1 Columna metdlica:
Cambiar o reparar a
. juicio del contratante
descascaramientos u ]
oxidacién 30 dias
b.2 Fuste o elemento
antirobo:  Falta o] Hacer/ Reparar
rotura
Grave:
Inclinacion superior al 15
Visual y/o 4% de la altura.
Columnas inclinadas Verticalidad stz s L - Verticalizar
plomada y eve:
cinta métrica L .
Inclinacion superior al 30
2% de la altura y
menor al 4%.
Grave:
No se admitira 8 dias
Columna faltante Existencia Visual columna faltante Reponer
Leve:
N/C
No corresponde.
Grave:
Elemento con riesgo
inminente de caida.
Luminaria girada que 1 dia
. pueda producir
Deterioros en encandilamiento  al
. . conductor.
Posicionamiento Visual
/ Estado
luminarias y brazos Les e
y los brazos
deben de
estar Leve: 30 dias
posicionados
segun el
proyecto
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Brazos o abrazaderas
con 6xido, brazos
deformados, brazo y/o
luminaria girada (sin
producir
encandilamiento),
brazos y/o luminaria
gue no corresponden
a la obra

Deterioros en
tableros y gabinetes
de tableros (comando

0 medicion)

Estado de
elementos y
componentes;
medicién con
instrumental

eléctrico

Visual y
medicién con
instrumental

eléctrico

Grave:

a.l Falta de
elementos o]
sustituidos por otros
de distinto  valor
nominal: Poder de
Corte (interruptores
termomagnéticos), o
sensibilidad
(interruptor
diferencial), interruptor
diferencial no
funcionando,
elementos
puenteados, agua en
el interior de los
tableros, falta de
aterramiento de
tablero

No se admitiran
situaciones en que
queden elementos
expuestos al alcance del
usuario con el
consiguiente riesgo. De
encontrarse elementos
defectuosos pero que no
pongan en peligro la
integridad de terceros, se
pasara una notificacion y
el contratista dispondra
de 48 horas para su
reparacion.

Se mantendra la
homogeneidad de los
elementos presentes en
cada tablero en lo
referente a calidad,
marca y modelo.

1 dia
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a.2 Roturas en
gabinetes, cerradura
rota, falta de sticker
con teléfono de
reclamo, presencia de 5dias
insectos u  otros
animales, falta de
aterramiento en frente
muerto; y/o puerta de
tablero, oxidacién en
terminales de tierra,

utilizacion de
sustancias
insecticidas que
provoquen dafios al
tablero ylo
aparamenta eléctrica,
contactores

trabajando a mas del
60 % de su capacidad
nominal en categoria
AC3.

Leve:

Oxidacion o pintura en
mal estado, falta de
frente muerto o con
deterioro, falta del
bolsillo, falta de
prensacable ylo
siliconado, elementos
de menor calidad a
los preexistentes,
deterioro del sticker
con lectura del
nimero de recla}mo, 30 dias
falta total o parcial de
junta de estanqueidad
en tablero, falta de

iluminacién en el
tablero, falta de toma,
contactores

zumbando, toma e
iluminacién  con
interruptor compartido
con PLC; éxido en

terminales ylo
borneras, falta de
identificacion de
lineas.

Grave:

. . Falta de elementos o
Dl Eealas de sustituidos por otros | Se mantendra la
CONSI@ C Estado Visual de mayor valor| homogeneidad en los
columnas nominal o Poder de | elementos presentes en
Corte, ausencia de la| la instalacion.
caja.
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1 dia
Leve:
Rotura en tapa, falta
siliconado, tapa floja, 30 dias
elementos de menor
calidad a los
preexistentes.
Grave:
No se admitiran bajo
ningan concepto
conductores a la vista p
: s 1 dia
con riesgo eléctrico.
Conductores ala Presencia de Existencia Visual
vista conductores _
Solo se admitirdn en
la acometida a la
luminaria
Leve:
N/C
No corresponde
Grave 1:
a.l Fisuras que 1 dia
permiten el acceso a
elementos internos
a.2 Rotura de barra
y/lo cerrojo que no .
permitan la apertura 2zl
de la puerta
a) roturas Estado Visual
Leve 1:
Fisuras que no
permiten el acceso a
elementos internos; 30 dias
falta o rotura de barra
ylo cerradura, pero
permitiendo la
apertura de la puerta
Grave 2:
Pilastra Inclinacion mayor a 10 dias
. 0
b) inclinada Visual y/o i{%ilgs?rz la altura de
Verticalidad iz ellee Gl Verticalizar
_plomada_y Leve 2:
cinta métrica
Inclinacién entre 1,5 30 dias
%y el 3% de la altura
de la pilastra.
Grave 3:
Deterioro que no
permita el acceso a la| Reparar
pilastra 15 dias
Visual y/o
medicién con
C) accesos Estado .
regla o cinta
métrica
Altura méaxima del pasto
Leve 3: serda de 20cm sin 30 dias

inflorescencia y 40cm
con inflorescencia
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Se mantendra limpio
de maleza alrededor
de la plataforma, en
una faja de 1 (un)
metro de ancho, asi
como la senda de
circulacién (0,80m de
ancho)

Tableros con
medidas Eléctricas
inaceptables

Medicién con
instrumento

Grave:

Tensién de contacto
mayor a 24 Volt.

Resistencia de Puesta
a tierra mayor a 10
Ohmios.

Jabalina expuesta.

Fugas de comando
del tablero mayor a 30
mA

Leve:

a) Fugas interruptor
de linea mayor a 300
mA.

b) Resistencia de
aislamiento, entre
conductores activos y
tierra, serd mayor o
igual a 10 MQ en obra
nuevay mayor o igual
a 500 KQ en
instalacion existente

a) Caida de tension
> 3%

1dia

5 dias

Bajo Factor de
Potencia o
Sobrecompensacion
de reactiva

Consumo de
energia reactiva
con
penalizacion en
la factura de
UTE

Grave 1:

Sobrecargo en la
factura por factor de
potencia (FP) fuera de
los rangos
establecidos por el
Pliego Tarifario (FP
menor a 0.92
inductivo)

Leve 1:

No corresponde.

5 dias

Bajo factor de
potencia
constatado a
través de
medicion con

Grave 2:

No corresponde

Leve 2:

15 dias
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instrumental o
factor de
potencia
capacitivo

Si  al efectuarse
medicion con el
instrumental
adecuado se
constatase en una o
mas fases de una o
mas lineas un FP
menor a @)
inductivo 0 FP
capacitivo.

Otros:

a.l- Planos y
unifilares en tablero

a.2- Planos y
unifilares en la nube
(Cloud)

b.- Cartel de aviso de
trabajo con tensién

c.- Diario

Existencia;
conservacion;
actualizacion

Visual

Grave:

a.l Falta

a.2 Falta

b.- Falta

C. Falta

Leve:

a.l Deterioro; sin

5 dias

30 dias

actualizar

a.2 Sin actualizar

Leve:

c. Deterioro; sin
actualizar.

NC: No corresponde.
Nota:
Sdélo se otorgaran aumento de los plazos pre-establecidos cuando:

e Sea por razones justificadas e imputables a tercero, lo cual debera de ser
fehacientemente documentado.

¢ Se solicite con 72 hs de antelacion al vencimiento del plazo.

Para el caso de los defectos que se detallan en la Tabla 2, y cuyo defecto se deba
exclusivamente al envejecimiento de los conductores de linea, se debera presentar por
parte del Contratista, un Proyecto eléctrico de restauracion, con conductores nuevos y su
correspondiente rubrado y plazo de ejecucidn, para sustituir toda la linea afectada. Se
deben reponer los valores eléctricos minimos aceptables de la instalacion. El tramo nuevo
debe tener niveles de obra nueva.

Dicho proyecto debe ser presentado a la Administracién dentro de los plazos indicados en
la Tabla 2 y sera realizado exclusivamente para los defectos detallados en dicha tabla y
cuya restauracion a los valores aceptables s6lo se pueda obtener con el tendido de
nuevos conductores.
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Tabla 3
Plazo en dias
Defectos Observaciones Grave
Tableros con medidas Baja aislacion (< 500 Kohm) 10 dias
Eléctricas i
inaceptables Caida de tension > 3% 10 dias

Una vez presentado el o los proyectos, la Administracion decidira la conveniencia o no de su
ejecucion.

La evaluacion no programada de frecuencia variable podra utilizarse para medir o evaluar
cualquiera de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejaran en la
certificacion mensual

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificacion, el Contratista no ha solucionado
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podra aplicar adicionalmente a la
disminucién del nivel de servicio una penalizacion — no reintegrable - diaria por concepto
de incumplimiento de la notificacion hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la
notificacion, emitir4 un correo al Contratante por el medio en que recibi6 dicha notificacion,
ya sea correo electrénico (dnv.luzreclamos@mtop.gub.uy) o WhatsApp (092384119),
informando la finalizacion de la reparacion, cuya fecha sera tenida en cuenta para verificar el
cumplimiento en los plazos de respuesta y para calcular el importe de la penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en
los plazos anteriormente establecidos, el Contratante podra emitir una Orden de servicio
complementaria a la notificacion de obra con un nuevo plazo para la ejecucion de los trabajos.
A las penalizaciones por incumplimiento de la notificacion de obra se le podra agregar una
multa diaria por incumplimiento de la Orden de servicio.

15. Evaluaciones de Frecuencia Semestral.

Semestralmente, el Contratante realizard una evaluacion semestral del contrato con el
objetivo de evaluar y cuantificar el Nivel de servicio global prestado por el Contratista
durante el dltimo semestre.

Se verificard en las evaluaciones semestrales el estado general de la infraestructura de la
obra, incluyendo columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros, y mediciones
eléctricas y luminicas (iluminancias y uniformidades) con grilla CIE 140.

Finalizada la Puesta a punto, se hard una evaluacién de los trabajos realizados.

Al finalizar el primer semestre de contrato se realizara la primera evaluacion semestral y
luego se continuara cada seis meses.

El Contratante comunicara al Contratista la fecha con un minimo de 2 dias calendario de
anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciaré la
evaluacion de la totalidad de las instalaciones. De la evaluacion, realizada en cada obra,
se elaborara un Reporte de Evaluacién Semestral, en donde se detallaran defectos,
magnitud y localizacion de los mismos, y las observaciones que pueda realizar el
Contratante, asi como también consideraciones que el responsable técnico del
Contratista, estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Contratista en la evaluacion, se tomara
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como que el mismo presenta conformidad con el resultado de la evaluacién realizada.

El célculo del Nivel de Servicio Global prestado por el Contratista en cada tramo y en el
contrato en general se realizara de acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio
prestado establecida en el Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion.

Si el Nivel de Servicio Global no alcanzara los valores minimos admisibles establecidos en
el Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion se podra aplicar una penalizacién por
incumplimiento de Nivel de Servicio Global, y en todos los casos los defectos detectados
seran comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido para las
Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.

No se admitirdn defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcién de aquellos
gue se encuentren dentro de los plazos de reparacion, segun la Tabla 1 indicada en el
Numeral 14, por lo que es de enteraresponsabilidad del Contratista la deteccion de
todo defecto que signifique un apartamiento en los niveles de servicios.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrara un Informe
de Evaluacion Semestral.

Dentro de los diez dias calendario, siguientes a la fecha, en que el Contratista, es
notificado del mencionado informe, podra presentar, por Unica vez, descargos a los
incumplimientos que consten en la misma. La Direccion de Obra evacuara los descargos
formulados por el Contratista dentro de los diez dias habiles siguientes a su presentacion.
Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculara los niveles de Servicio. Si los
mismos no fueran evacuados en tiempo se entendera que son de recibo, ajustandose la
evaluacién en consecuencia.

16. Evaluaciones Programadas a Efectos de la Terminacion del Contrato

El Contratante realizar4 una primera evaluacion completa de los niveles de servicio,
extraordinaria, a los efectos de la terminacion del contrato, dos meses antes del plazo de
finalizacién de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de
servicio y establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el Gltimo trimestrepor
el Contratista con miras a la recepcion del contrato.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrara un Informe
de Evaluacion de Terminacion del contrato.

Si una vez finalizada esta evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo
Admisible exigido por Pliego, se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento
hasta que se realice la segunda evaluacion.

El Contratante realizara una segunda evaluacién completa de los niveles de servicio,
extraordinaria, a los efectos de la terminacion del contrato, durante el Ultimo mes antes del
plazo de finalizacion de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de
los niveles de servicio. Si finalizada la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de
Servicio Global Minimo Admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones
efectuadas, sin perjuicio de la aplicacién de las multas dispuestas.

De surgir algin evento que no hubiera sido previsto como falla sera potestad de la
Direccion de Obra establecer las acciones correspondientes y plazos correspondientes.

No se admitirdn defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de fallas:

e ocasionadas por los casos especiales establecidos en el Numeral 19 y que se
encuentren dentro del plazo de reparacion.
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e que se encuentren dentro de los plazos de reparacion, por lo que es de entera
responsabilidad del Contratista la deteccién de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

De identificarse algun defecto no constatado en evaluaciones anteriores, se emitird un
Comunicado con los plazos para su reparacion los que seran establecidos por la Direccion
de Obra, cumplidos los mismos se aplicara una penalizacion diaria hasta el cumplimiento
de dicha comunicacion independientemente da la multa que corresponda por la no
deteccion del defecto.

Si las observaciones formuladas durante la Gltima evaluacién no fueron solucionadas
dentro de los plazos establecidos por la Direccion de Obra, el costo de su reparacion y/o
sustitucién sera descontado del dltimo certificado y/o descontado de la garantia de
cumplimiento de contrato.

Vencido el plazo contractual, y de encontrarse las obras con el Nivel de Servicio exigido,
el Contratante emitira el Acta de Recepcion Definitiva.

17. Multas
Las multas establecidas se descontaran directamente de los certificados de obra.

Las multas seran de acuerdo a lo establecido en la Seccién 6 Condiciones Especiales del
Contrato CGC (35.7) y de acuerdo a la siguiente lista:

a. Incumplimiento de una Notificacion.

Incumplimiento de Orden de Servicio.

Incumplimiento de nivel de servicio global.

No presentacion de Proyecto eléctrico de restauracion.

® oo oT

Incumplimiento en los plazos de ejecucion de Proyecto eléctrico de restauracion, sin

justificacion.

f.  Incumplimiento en respuesta de recepcion de notificacion en plazo méaximo de 2
horas.

g. No deteccion de defectos graves.

h. No deteccién de defectos leves.

i. Informes o planes fuera de plazo.

j.-  Atraso en ejecucion de puesta a punto.

k. No colocacion de planos (de planta, constructivo y unifilares de obra (nueva o
modificada)) en tableros y/o en el sitio de internet.

|. Falta de diario de mantenimiento en tablero.
m. Incumplimiento o falta de sefializacion de obra.
n. Incumplimiento atencion de casos especiales.
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C Niveles de Servicio

18. Definicién de los Niveles de Servicio

Los niveles de servicio se evaluaran mediante la consideracion de los pardmetros que se
indican en la Tabla 1, Numeral 14 y sobre los cuales se definen los defectos.

Para ello se indica la exigencia para cada parametro.

Se agrupan los parametros de acuerdo a la evaluacion del cumplimiento de la funcién de
cada instalacién y de acuerdo al estado de conservacion.

Para verificar el funcionamiento se inspeccionaran los niveles luminicos, la existencia de
luminarias que no encienden, la distribucion de estas, y adicionalmente la secuencia de
encendido.

Para verificar el estado se inspeccionaran luminarias, columnas, tableros, canalizaciones,
y los pardmetros eléctricos de las instalaciones.

Cada nivel de servicio se evaluara en forma independiente de los restantes. Para cada
nivel de servicio se establece un valor minimo o la exigencia. Se realiza una
categorizacion de los mismos en graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que:

e compromete la seguridad de personas o hienes.

e compromete la prestacion del servicio luminico en las condiciones estipuladas por
el presente pliego y el Pliego General de lluminacion.

Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio
menor al exigido. Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicaran descuentos en la
certificacién, siendo estos descuentos acumulables, independientemente del motivo que
causo el incumplimiento.

De presentarse esta situacion, calidad del servicio de mantenimiento menor que la
establecida, se efectuaran descuentos en los montos a facturar por los plazos que se
indican, se estableceran los plazos para las reparaciones, y también los niveles minimos
permitidos para la consecucion del contrato.

Observaciones:

¢ Durante la ejecucién de la obra 0 mantenimiento, de surgir una falla no descrita la misma
ser& categorizada por la Direccion de Obra.

19. Casos Especiales

Se consideraran situaciones especiales aquellas derivadas de la accién de agentes atmosféricos;
vandalismo y/o accidentes de transito. En dichos casos no se aplicardn multas o descuentos hasta
tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes, exclusivamente en los niveles de
servicio que se hayan visto afectados.

Los costos generados por laaccidon de agentes atmosféricos, accidentes de transito y
vandalismo seran de cargo del Contratista.

En los casos en que se produzcan dafios en las instalaciones por terceros sera
responsabilidad del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, personas o entes
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estatales responsables de la rotura para que estos asuman los costos derivados de la
misma, independientemente del resultado de estas acciones el Contratista deber& garantizar
que las instalaciones cumplan los Niveles de Servicio establecidos en el presente Pliego.

En caso de robo, vandalismo o accidente de transito el Contratista deber& presentar la denuncia
policial correspondiente. Los plazos para las reparaciones son los establecidos en el punto 14:
Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.

Cuando existan columnas derribadas o con riego de caida inminente, ya sea por accidente de
transito, vandalismo, como por efecto de agentes atmosféricos, los tiempos de respuesta, para
proceder a la actuacion o limpieza de la zona (calzada y banquina), dejandolo en condiciones
seguras para el transito, seran los siguientes:

e Instalaciones hasta 50 km de Montevideo 1 hora

¢ Instalaciones a mas de 50 km de Montevideo y hasta 100 km de Montevideo 2 horas.

e Instalaciones a méas de 100 km de Montevideo 3 horas

El incumplimiento de esta actuacion por parte del Contratista sera pasible de una multa por
hora de incumplimiento.

El Contratante podra optar por ampliar los plazos cuando las situaciones sean de tal magnitud que
no sea posible realizar la totalidad de las reparaciones en los plazos usuales. Podra también
establecer un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos lo
mas breve posibles.

20. Aplicacién de Descuentos en los Certificados Mensuales.

El monto de mantenimiento rutinario mensual se vera afectado de descuentos cuando no
se alcancen mensualmente los niveles de servicio contratados por dicho importe. Para el
célculo de los descuentos se aplicaran los siguientes criterios y procedimientos:

Nivel de servicio relacionado a la Condicion para aplicacién de Descuento en el rubro de
mantenimiento rutinario mensual.

% Descuento

Condicion para

Denominacion Nivel de servicio . por tablero o
aplicar descuento ]
pilastra
Tableros fuera de servicio. Situacioén presente 3%
Tablero o linea
Linea fuera de servicio Situacion presente 2%

Luminarias que no prestan

.. Apagado >20% 2%
servicio

lluminacién incompleta —
P No presentacién de

Proyecto luminico con 2%
luminarias nuevas led

Proyecto luminico con
luminarias nuevas led

Niveles luminicos

Zonas con niveles Valores luminicos fuera de apartados en mas de un 1%
. . (o]
luminicos inadecuados valores de proyecto 10% de valores de
proyecto
L - Méds de una situacion
Iluminacidn deficiente 2%

constatada
Zonas con iluminacién

ici . No presentacién de
deficiente Proyecto luminico con P L
. Proyecto luminico con 2%
luminarias nuevas led .
luminarias nuevas led
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Por cada columna con
. , 5%
riesgo de caida
Deterioros en Deteri |
columnas eterioros en columnas Otras situaciones
presentes en mas del 10% 2%
de las columnas
. . Situacion presente en mas
Columnas inclinadas Columnas inclinadas P 1%
de 1 columna por tablero
Columna faltante Columna faltante Por cada columna faltante 2%
Deterioros en Deterioros en luminarias y . -
. Situacion presente 3%
luminarias y brazos brazos
Deterioros en tableros ) Situacién grave al 5%
. Deterioros en tableros y
y gabinetes de tableros .
L gabinetes
(comando o medicion) Situacién grave a2 3%
Situacién leve 1%
Deterioro en cajas de Deterioro en cajas de , .
" ., 5 0 mds cajas constatadas 3%
conexion en columnas conexion
Conductores a la vista Conductores expuestos Situacién presente 3%
Pilastra Pilastra y acceso Situacion presente 1%
Tableros con medidas Tableros con medidas . .,
oo T Situacion presente 4%
Eléctricas inaceptables Eléctricas inaceptables
Bajo factor de potencia .
J P ., Factor de potencia fuera de . .,
o sobrecompensacion Situacion presente 3%
, valores aceptables
de reactiva
Otros Otros Situacidn presente 1%

Nota: En las evaluaciones semestrales no se admitiran defectos categorizados como
graves o leves, que pudieran haber sido prevenibles y no estén en el tiempo de respuesta.

Los descuentos se aplicaran en la certificacién correspondiente al mes en que se hayan
realizado las evaluaciones de frecuencia variable, mensual y/o semestral.

De acuerdo al vencimiento de cada plazo de reparacion, asociado a cada nivel de
servicio, se incrementara el descuento en un 1% por cada dia de atraso.

Las tareas necesarias para corregir los defectos seran aprobadas por la Direccién de
Obra.

Para la determinacion de los niveles de servicio se aplicaran los resultados de las
evaluaciones que corresponda.

Las evaluaciones no programadas de frecuencia variable provocaran la emision de
comunicados de obra y eventualmente 6rdenes de servicio, y en el caso de corresponder
afectara el nivel de servicio mensual, pudiendo producir descuentos en la facturacion
mensual.

No se aplicaran descuentos durante el periodo de puesta a punto de cada nivel de servicio
ni en aquellas situaciones con Proyecto eléctrico de restauracién pendientes de
autorizacion por parte de la Administracion.
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21. Nivel de Servicio Global

El Nivel de Servicio Global surge de la consideracion de los grados de cumplimiento e
incumplimiento de los niveles de servicio individuales.

Mensualmente se tendra un porcentaje de certificacion que correspondera al 100% del
rubro mensual al que se le restaran porcentajes en funcion del incumplimiento de niveles
de servicio individuales.

Semestralmente se efectuara un promedio de los valores obtenidos en los 6 meses
anteriores. En el caso del primer semestre de contrato, el promedio se realizard sobre los
3 meses posteriores a la puesta a punto.

Aquellas tareas de puesta a punto que no hayan finalizado en plazo o en forma correcta
seran objeto de las consideraciones que corresponda y ademas podran influir en los
niveles de servicio si no se hubiese llegado a los niveles solicitados.

En caso de que el Nivel de Servicio Global del semestre resultase menor al 90%, el
Contratante podra optar por comenzar las gestiones de rescisién de contrato,

disminuir en un 50% la facturacion mensual, o ambas acciones simultaneamente.

22. Obras Complementarias Obligatorias

Son aquellas tareas que sea necesario realizar para mantener la continuidad en los
niveles de servicio, ocasionadas por situaciones extraordinarias.

Estas tareas deberan ser previamente aprobadas por el Contratante, y estaran cubiertas
dentro del cuadro de rubros de la licitacién, en forma unitaria.

Se consideran todas estas tareas obligatorias, no pudiendo el contratista hegarse a la
realizacion de los trabajos solicitados, en los plazos establecidos en estas
especificaciones.

En caso de instalaciones nuevas, o modificaciones de las existentes presentaran el
proyecto luminico y eléctrico, los que deberan ser aprobados por la Direccién de Obra.

23. Evaluacion de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicion

En esta Seccidén se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales
que en su enunciado cuentan con un “parametro” y “categorizacién”. Para los restantes
niveles de servicio individuales, la evaluacion sera una inspeccién visual.

Aqui se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos,
agregando informacién sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones.

Si bien se establece la frecuencia de medicion de cada nivel de servicio, en las
evaluaciones no programadas se podra evaluar cualquiera de los mismos, aunque no
coincida con el cronograma establecido.

o Niveles Luminicos.
Frecuencia: Semestral
Procedimiento: medicién con instrumental
o Tableros o lineas fuera de servicio.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o telegestion.

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el articulo
correspondiente.
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o lluminacién incompleta.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o telegestion.

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el articulo
correspondiente.

. Zonas con iluminacién deficiente.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual, telegestion y/o instrumental.

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en los
cuales las luminarias que contribuyen a la iluminacién de la zona no encienden, se estara
en la situacion de defecto aqui prevista.

. Deterioros en columnas.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y/o instrumental.

El deterioro seré evaluado por la Contratante y en caso de ser necesaria la sustitucion se
pagara segun el rubro correspondiente en la oferta.

o Deterioros en luminarias y brazos.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual

o Deterioros en tapas y/o contratapas de camaras
y canalizaciones en general.

Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual
Sin observaciones adicionales.

o Deterioros en tableros y gabinetes de tableros
(comando o medicién).

Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicién con instrumental eléctrico

. Deterioro en cajas de conexién en columnas.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual

. Tableros con medidas Eléctricas inaceptables.
Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

o Bajo Factor de Potencia o Sobrecompensacion
de reactiva

a) Bajo factor de potencia con penalizacién en la
factura de UTE o sobrecompensacion de Energia Reactiva.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: verificacion del recibo enviado por UTE o intimacién a solucionar la
sobrecompensacion por parte de UTE.

b) Bajo factor de potencia constatado a través de

medicidn con instrumental o factor de potencia capacitivo
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Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

Se medira utilizando un medidor de coseno fi y se tomara en cuenta sdélo la componente
fundamental de tensioén y frecuencia.

° Caida de tension
Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

. Columna faltante
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual

o Pilastrainclinada
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicion con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la pilastra y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje
de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

o Columna inclinada.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la columna y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el
eje de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.
o Conductores alavista.
Frecuencia: mensual.
Procedimiento: visual.
° Otros.
Frecuencia: mensual.
Procedimiento: visual.
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D _Caracteristicas Generales del Mantenimiento

24. Formay Plazo de Mantenimiento

El contratista debera mantener todas las instalaciones en perfecto funcionamiento durante
las 24 horas de los 365 dias del afio, bajo su exclusiva responsabilidad, durante todo el
plazo de contrato, independientemente de que se trate de feriados, o de la situacion
geografica de la obra.

25. Tareas que se Incluyen en el Contrato

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo
de manera de prever la evolucién de las instalaciones a corto, mediano y largo
plazo.

Cuando se efectlen sustituciones de elementos del tablero deberan respetarse las
caracteristicas originales de disefio (corriente nominal, poder de corte de
interruptores termomagnéticos, sensibilidad de interruptores diferenciales).

La Direccién de obra se reserva el derecho de instalar en tableros a eleccién
eguipos de monitoreo remoto.

Algunas de las tareas que el Contratista debera realizar son:
° Elaboracién de planes de gestion del mantenimiento y su actualizacion.

° Todas las gestiones y tramites ante UTE ya sea para reposicion del servicio,
ampliaciones o contrataciones nuevas.

. Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicion de luminarias y elementos
eléctricos de la instalacion, incluyendo subestaciones, tableros, equipos de
telegestion, cableado, protecciones eléctricas en columnas/luminarias y lineas.

o Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicion de elementos de la
infraestructura de la obra de iluminacién, canalizaciones, camaras, columnas,
tableros, pilastras, etc.

o Dentro de la informacion de las obras que sera obligatorio llevar por parte del
contratista se incluye la actualizacién de laminas de obra (plano de planta y
unifilares de cada tablero) Se dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de
comando de acuerdo a las normas y numeracion utilizada por el Contratante. La
numeracion de columnas y lineas en la obra debera coincidir con la de las laminas.
Cuando no existan laminas se confeccionard por parte del contratista. En cada
tablero se colocara una copia en papel de las laminas de la obra. Se entregara a la
Direccion de Obra un original en papel y un archivo en formato pdf y cad de cada
tablero u obra. Se contara con un plazo total de 120 dias a partir del Acta de
Inventario Inicial para la realizacion de este trabajo. Su costo se distribuira en el
correspondiente al mantenimiento rutinario mensual.

o En cada tablero el Contratista debera colocar un Diario de Mantenimiento,
donde quedara registrado en letra legible la fecha de cada intervencién con su
descripcion y la firma y aclaraciéon de firma del responsable. En caso de efectuarse
sustituciones de cualquier elemento de la instalacion se dejara asentado la
ubicacién, marca, modelo y valores caracteristicos del elemento a sustituir y la
misma informacién del elemento que sustituye. Deberd estar protegido contra
inclemencias climaticas e insectos. Labrada el Acta de Inventario se dispondra de
30 dias para su colocaciéon. Su costo se distribuird en el correspondiente al
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mantenimiento rutinario mensual. El Contratista debera efectuar un inventario inicial
de cada tablero registrando marcas y modelos de los elementos eléctricos
presentes en el tablero.

. En cada tablero el Contratista debera colocar el disco de aviso de "Personal
trabajando. No dar tension" segun norma de UTE N. MA 01.28/0

° Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por
nivel de servicio.

° Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la
prevision que se realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposicion de
elementos faltantes a la fecha del inventario inicial.

Elaboracion de proyectos luminicos y eléctricos.

26. Materiales

Los trabajos que se realicen y los materiales que se utilicen tendran los niveles de calidad
gue se solicita en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Generales para
las Obras de lluminacioén en Rutas Nacionales”, de Noviembre del 2019.

No se admitira la utilizacion de materiales o procedimientos de menor calidad que
los establecidos.

El Contratante optara en todos los casos por la condicibn mas exigente o de mayor
calidad cuando se presente una discordancia entre los pliegos y las instalaciones que
componen esta licitacion.

Cuando las luminarias y columnas hayan sido aceptadas por haber sido mencionados en la
oferta, y aceptadas tacitamente debido a la adjudicacion de la licitacién, no existiran
inconvenientes para su instalacion, pero si difieren en marca y/o modelo o materiales de
fabricacion de las instaladas en la obra en cuestién, igualmente se deberéa dar aviso a la
Direccién de Obra.

Si durante el plazo de contrato se propusiese alguna variante en los materiales, los
nuevos deberan ser previamente aprobados por el Contratante a su exclusivo juicio. Se
exigira se presenten los certificados correspondientes a los ensayos de los mismos que
avalen los niveles de calidad exigidos en los pliegos.

27. Procedimientos

Cuando se detecte una falla que deje fuera de servicio a alguna de las instalaciones el
Contratista debera solucionarla y dar aviso de inmediato al Contratante.

Las tareas de mantenimiento rutinario mensual no necesitan de aviso previo.

Los trabajos de mejoras en instalaciones 0 que incluyen trabajos unitarios seran
coordinados y presenciados por personal designado por el Contratante.

Cuando se presenten situaciones extraordinarias como por ejemplo accidentes de transito,
etc., en los que la circulacion del transito se vea interrumpida o se generen situaciones
que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios como ser una columna en riesgo de
caer, el contratista deberd actuar sin previa autorizacion de modo de despejar la ruta para
permitir la libre circulacién de vehiculos y evitar cualquier tipo de accidente. Una vez
solucionada la situacion dara el aviso correspondiente al Contratante, en el caso de
accidentes, vandalismos y robos, efectuard la correspondiente denuncia policial y
posteriormente enviard los informes completos de lo actuado. La penalizacion por
incumplimiento de atencion de estas situaciones, se establecen en el Numeral 19 de esta
seccion, por cada situacion no atendida.
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Durante las tareas de mantenimiento y cuando se trabaje en la ruta, se exigira por cada
frente de trabajo que se abra, como minimo, los siguientes elementos de seguridad: 10
conos delineadores de PVC, 4 sefales de 2 x1m, 2 senales circulares ¢1= 0.75m y 1
sefal de 0.75 x 0.75m segun “Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefializacion en
Zona de Obras”. Se exigira que esta sefalizacion en todo momento mantenga sus
propiedades originales. Los costos de la sefializacion estaran incluidos en el rubro de
mantenimiento rutinario mensual. La penalizacion por incumplimiento en la sefalizacion
de obra seréa por dia y por obra.

28. Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra.

El Contratista debera suministrar todos los materiales y mano de obra para el
mantenimiento rutinario u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios
para la ejecucion de las tareas que se detallan como trabajos unitarios.

El precio de cada rubro incluird todos los costos correspondientes a suministro, instalacién
y traslado, salvo que se especifique lo contrario.

La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o
correctivo estaran incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que
corresponde al rubro de mantenimiento rutinario mensual.

Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajar4 en base a los trabajos
unitarios ofertados y a las tareas solicitadas por el Contratante.

A continuacion, se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y
estaran incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario:

. Reparaciéon de columnas con fisuras y/o deterioro de galvanizado o pintura. Las
columnas de hormigén fisuradas seran reparadas o retiradas con instalacion de
nueva columna, a juicio de la Direccién de Obra. Las nuevas columnas se pagaran de
acuerdo a los valores del rubro correspondiente.

. Sustitucion de luminarias. Dentro del mantenimiento mensual por nivel de
servicio se incluyen las luminarias que sean necesarias reponer durante la puesta a
punto. Se debera sustituir los elementos por otros, dejando asentada la sustitucion en
el diario de mantenimiento.

. Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y
orientaciones correctas.

. Reparacion o reposicidn de otros elementos que presenten fallas en cualquier
parte de la instalacion, (ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores,
elementos de control o circuito de comando, conductores de acometida a columnas,
conductores de puesta a tierra individuales, empalmes de conductores de cualquier,
tapas, contratapas marcos o terminales de camaras, etc.). Deberan quedar
claramente establecidos los criterios que llevaron a su sustitucion.

° Los empalmes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la
sustitucion de empalmes de menor calidad o un cambio de tecnologia,
exclusivamente, y a pedido del Contratante.

° Mantenimiento de las camaras limpias, sin agua ni insectos, con desagles
limpios y en buenas condiciones. La limpieza sera como minimo semestral salvo
que haya un ensuciamiento mayor por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se
incluye la reposicion de tapas, contratapas y marcos o terminales

. Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores,
Apertura y limpieza de los contactos internos de los contactores. Revision de la
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llegada de los conductores a los interruptores termomagnéticos en tablero y

columnas.

o Limpieza de las terminales de tierra.

° Adopcién de medidas tendientes a regularizar aquellas instalaciones con un bajo
factor de potencia con penalizacion en la factura o una sobrecompensacion de
reactiva.

° Acciones para solucionar problemas de aislacion en instalaciones (revisién de
empalmes, mejora en la calidad de su ejecucién, etc.) que no impliquen cambio de
conductores.

e Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las
mismas deberan ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer
la aparamenta eléctrica ni el tablero.

° De ser necesario, el zanjado y colocacién de nuevos ductos y cAmaras que por
cualquier causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las
instalaciones de iluminacion o semaforos destellantes. El contratista debera
efectuar lo necesario para solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento
rutinario mensual. (No se aceptaran cableados aéreos como reparaciones
permanentes, si como solucion transitoria por un plazo maximo determinado por la
Direcciéon de Obra).

. Debera efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para
mantener las instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas seran
realizadas en un plazo no mayor de 48 horas si estan comprendidas dentro de los
costos del rubro mantenimiento rutinario mensual. De no estarlo se esperara la
autorizacion del Contratante. En estos casos, una vez realizada la reparacion
provisoria se debera dar aviso a las oficinas del Contratante de inmediato.

. Tableros expuestos a atmésferas agresivas con alta presencia de
salinidad.

Se debera tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan
esos tableros a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto debera
ser reportado en los Planes de Mantenimiento Semestral.

Esto comprendera a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de la costa
ocednica.

Las tareas detalladas anteriormente son a titulo de ejemplo, el Contratista debera cumplir en
la totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar
materiales, efectuar reparaciones, etc., con la Unica excepcidbn que constituyen
situaciones especiales, que necesiten de la reposicion de elementos considerados dentro de
los trabajos unitarios a cotizar.

A estas tareas se agregaran otras que eventualmente considere necesarias el Contratista.

29. Responsabilidad sobre las Instalaciones

El Contratista sera el responsable de las instalaciones durante el periodo de contrato, por
lo que debera ante actos de vandalismo o accidentes de transito, efectuar las denuncias
correspondientes ante las autoridades, a los efectos de que se reconozca la situacion, se
habilite la utilizacion de los trabajos cotizados en forma unitaria para las reparaciones que
corresponda y se establezcan los plazos para su resolucion.

Cuando se produzcan dafios en las instalaciones por terceros, sera responsabilidad
del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, ente estatal o persona
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responsable de la rotura para que esta asuma los costos derivados de la misma,
independientemente del resultado de estas acciones el Contratista debera
garantizar que las instalaciones cumplan los Niveles de Servicio establecidos en el
Pliego.

Si correspondiese el cobro de seguros, éstos seran de cargo del Contratista.

30. Avisos a la Direccion de Obra

Todos los avisos de situaciones extraordinarias seran enviados al Contratante a los
servicios de WhatsApp, y/o correo electrénico, constituidos en la oferta, en forma
inmediata.

Se llevara una constancia de los avisos y mensualmente se enviara en los Informes de
mantenimiento, un resumen en una planilla de los avisos enviados donde conste fechay
hora, indicacién de la obra y una breve referencia sobre el tema involucrado.

31. Informes a Entregar por el Contratista

Toda vez que se presente una situacién extraordinaria de cualquier tipo, incluido el
vandalismo, se deberéa enviar un informe via correo electrénico de lo sucedido al
Contratante, donde conste fecha y hora, indicaciéon de la obra y una referencia sobre el
tema involucrado.

Toda vez que realice reparaciones provisorias deberd enviar el respectivo informe,
detallando la situacion, e informando el plazo de la reparacion definitiva.

Cuando efectie denuncias ante autoridades, enviara la copia a las oficinas del
Contratante.

Enviard informes mensuales con resumen de situaciones de falla y situaciones
extraordinarias.

Debera contar con una ficha con todas las tareas realizadas en cada obra, por tablero, de
modo de que sea posible efectuar un seguimiento de fallas que permita elegir los métodos
de mantenimiento preventivo mas convenientes.

Toda esta informacion estara disponible para el Contratante. Se trabajara en base a
planillas electrénicas o una base de datos. Se remitirA mensualmente por correo
electrénico la actualizacion de la informacion.
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E Puesta a punto

32. Definicion y procedimiento

Durante el periodo inicial de puesta a punto (tres meses), todos los materiales que sean
necesarios reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluiran en el Rubro
Puesta a Punto y no seran objeto de pago directo. Se exceptlan las siguientes situaciones
las cuales seran objeto de pago por rubros unitarios:

e columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio.

La Puesta a Punto tendra las siguientes caracteristicas:

Reparacién, sustitucién o Reposicion de brazos y luminarias

Se efectuara dentro de los costos de puesta a punto la reparacion, sustitucién o
reposicion de aquellos brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el
correspondiente nivel de servicio o falten de las obras.

Pintar columnas.

Reposicion de elementos dafiados

Revisar Puestas atierra
Las mismas deberan tener un valor menor o igual a 10 Q
Pintado de numeros en columnas

Se pintaran nimeros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Generales para las Obras de lluminacién en Rutas Nacionales. Se acondicionaran
los nimeros existentes y se pintaran en aquellas columnas que no lo posean.

Luminarias

Se utilizara luminarias led de acuerdo a los niveles luminicos de la instalacion y
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales
para las Obras de lluminacién en Rutas Nacionales.

Cajas de conexion

Acondicionamiento, suministro y reposicion si fuese necesario, de cajas de
conexion e interruptores de proteccion en columnas.

Tableros

Reparacion de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicara a todos
aquellos gque presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de
comando y proteccion y aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero
incluyendo acometidas. Se incluye la reposicidon de elementos faltantes. Los
tableros deberan contar con todos los elementos necesarios de forma de cumplir
con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras
de lluminacién en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019.

Se efectuardn reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos,
se aplicara antioxido y pintura, en sitio.

Si fuese necesario para las reparaciones desmontar un tablero completo, se debera
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instalar un tablero provisorio durante el periodo de trabajo en taller. Solamente se
podra desmontar el frente muerto para trabajos en taller por un plazo maximo de 7
dias calendario.

Se deberan de colocar elementos de proteccion basicos frente a descargas
atmosféricas.

Los tableros provisorios deberan tener condiciones de seguridad desde el punto de
vista eléctrico y fisico similares a los tableros originales y contardn con al menos un
interruptor diferencial por linea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos
casos no excedera de 15 dias calendario.

Los frentes muertos deberdn ajustarse a los interruptores instalados seréan
metalicos y no se aceptara que el cierre del frente no se pueda realizar
correctamente (los cierres deberan ser metalicos). Cuando deban confeccionarse
nuevos frentes muertos seran metalicos se realizaran con bisagras para permitir su
facil apertura, y tendran una o dos partes en funcién de su peso y tamafio. De ser
inviable, por las dimensiones del tablero, la colocacion de frente muerto, se dejara
constancia de la situacion en el Acta de Inventario Inicial, y no sera pasible de
sancion.

Se regularizaran los accesos a los tableros, debiéndose efectuar las obras que la
Direccion de Obras estime necesarias.

Todos los tableros contaran con cerraduras y barras. Se implantaran con el objetivo
de maximizar la proteccién contra el vandalismo. En caso de no respetarse este
criterio los eventuales dafios por vandalismo serdn de responsabilidad del
Contratista.

Se deja constancia que las cerraduras seran para llave doble paleta con la
combinacion standard usada por el Contratante y las barras tendran las siguientes
caracteristicas:

¢ Dimensiones: 2" x 5/16"

0 Deberan ser de Acero 1010 cincadas.

0 Las barras seran galvanizadas en caliente con un espesor de recubrimiento
minimo de 80 micras.

Separacion de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros
existentes alimenten otras instalaciones ademas de la instalacion que se indica, se
debera construir un nuevo tablero independiente alimentado desde un nuevo
servicio de UTE, exclusivo para la iluminacién de la ruta. Este tablero debera
cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para
las Obras de lluminacion en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. Todos los costos
correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estaran a cargo del Contratista y
estarén incluidos dentro del rubro puesta a punto.

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la
sustitucién de elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo
oxidacion u otros defectos en terminales de conexion.

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberan
ser reparados, quedando a criterio del Contratista la sustitucién completa o de las
partes afectadas, pero debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A
modo de ejemplo se indica que no se aceptaran tornillos oxidados en los contactos
y tampoco se aceptard que las tuercas, elementos de fijacion y borneras presenten
oxido o sulfatacién. Las borneras estaran en perfectas condiciones y evitaran
cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el caso de los contactores
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no se admitirA zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones que
corresponda de partes o elementos completos. Se debera verificar que los
contactores trabajen al 60 % de su capacidad en categoria AC3 y de ser necesario
proceder a su sustitucion.

Se verificaran los Poderes de Corte y corrientes hominales de los interruptores
electromagnéticos y en caso de ser necesario proceder a su sustitucion.

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma debera ser
reparada.

La puesta a tierra debera estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de
falla en el conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estaran conectadas
a tierra con conductores flexibles sin deterioros. Estos tendran terminales
adecuados y libres de sulfatacién. Se debera garantizar la continuidad del circuito
de tierra en todo momento.

Todos los elementos (interruptores, contactores, etc.) estaran firmemente
colocados en rieles o elementos de sujecién adecuados y en sus posiciones
correctas. Cuando se efectlen sustituciones, por ejemplo, de contactores, los
mismos deberan tener una fijacibn adecuada con todos los tornillos que
corresponda al modelo elegido, aungue no sea de la misma marca y modelo que el
original.

El cableado interno debera estar correctamente realizado de acuerdo a los planos
unifilares. Se deberan cablear nuevamente aquellos tableros que no se encuentren en
estas condiciones. No se admitirdn conductores del circuito de comando o de la
iluminacion interna del tablero pegados directamente a la bandeja del tablero. En
dichos casos se deberan agregar ductos ranurados. Toda vez que sea necesario
cablear nuevamente los circuitos de comando total o parcialmente, se deberan
tomar en cuenta estas exigencias. Se debera incorporar prensacable y/o silicona en
caso de no existir. Se deberan instalar bucles de conductores para efectuar la
medida en caso de no existir.

Se deberan identificar todos los conductores de acuerdo a las normas:
e Con colores y anillos numerados en el circuito de control
e Con colores en el circuito de potencia.

En el interruptor general ademas de identificar los conductores con colores se
colocaran anillos de identificacion de las fasessRST/UV W/ N.

Los conductores estardn ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores
y normas.

Las fotocélulas o elementos de comando estaran correctamente instaladas, con sus
zécalos y piezas de conexion.

Independizar la llave termomagnética de la luz y o toma con la del PLC. De ser
inviable, por las dimensiones del tablero, se dejara constancia de la situacion en el
Acta de Inventario Inicial, y no sera pasible de sancién.

Los elementos del circuito de comando, incluyendo los PLC, estaran en perfectas
condiciones, con sus tapas o cobertores, de modo de evitar que el polvo los
deteriore.

Se realizaran verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de
encendido, equilibrio en corrientes de fases, verificacién del orden de las fases. Se
acondicionara el tablero de modo de cumplir con los requerimientos.
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Se realizara una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminacion de
insectos y agua. En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberan
ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la aparamenta
eléctrica ni el tablero.

Se identificaran los tableros colocando un autoadhesivo en las puertas de los
mismos en el que conste la identificacion del Contratante, el Contratista y para
reclamos un teléfono y una direccién electrénica.

° Canalizaciones

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparacion de todas las camaras con
defectos o dafiadas por cualquier causa, independientemente de su tamafo. La
reparacion incluye la reposicién de tapas y contratapas y la reparacién o sustitucién
de marcos y dientes. En los casos de camaras con tapas o contratapas de
dimensiones no estandarizadas, mayores a 0,60 m x 0,60 m, se modificaran las
camaras para dotarlas de dientes y marcos para tapas y contratapas de las
mencionadas dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y estén en
buen estado. De encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o
tableros en el mismo estado, se debera solucionar cubriéndolos con los materiales
usuales y reforzando con tosca cemento cuando la profundidad del ducto sea
menor a la recomendada.

Se repararan y/o repondran cdmaras en las obras que actualmente estan en uso.

En los casos de lineas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada
se repararan o cambiaran todos los elementos defectuosos.

. Conductores y empalmes

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislacion se
reconstituirdn los empalmes utilizando elementos termocontraibles (manguitos) con
vaina de resina cuidando la calidad en la ejecucién de los mismos. La adopcion
de medidas mas importantes quedara a criterio de la Direccion de Obra (gj.
recambio de conductores), a través de los rubros unitarios correspondientes. Por
defectos de aislacién se entiende que las instalaciones deberan presentar una
resistencia de aislamiento mayor a 10 MQ en instalaciones nuevas y mayor a 0.5
MQ en instalaciones existentes.

. Bajo factor de potencia o sobrecompensaciéon de energia reactiva.
En los casos en que:

o se produzca una penalizacion por bajo factor de potencia.

o UTE intime la correccion de una sobrecompensacion de Reactiva
(segun lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tension).

o Se constate esas mismas situaciones a través de mediciones con el
instrumental adecuado

Los costos de recambio de componentes para reparar estos problemas, correran

por cuenta del Contratista.

Pasado el plazo de Puesta a Punto, se descontara al Contratista del
certificado el importe de la penalizacion por bajo factor de potencia cobrado
por UTE en el mes correspondiente a la ultima factura emitida.
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e Pilastra
Reparacion de: Fisuras, reparacion de barra y/o cerrojo.
Inclinacién mayor a 3,0 %
Limpieza de maleza alrededor de la plataforma y accesos.

Construccion de accesos, con cruce de cuneta si corresponde.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluacién de las tareas que deba
realizar en la puesta a punto, no aceptando el Contratante ningun tipo de reclamaciones
al respecto, ni siquiera por variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de
comienzo del contrato.
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CONTROL ELECTRICO BASICO DE TABLERO

Anexo |: PLANILLA DE MEDICIONES ELECTRICAS BASICA

Fecha/hora:

Empresa: o

Ubicacion - Ruta : Km (Tb):

Tdentificacion (obra/th): ] / |

Tension Inferruptor gral Corrientes en Iinferruptor gral.

Compuesta Fase Fase Fuga Int Gral.: Medidor Observaciones

r-s V r-n V R amp. ImA Marca :

r-t V s-n ] S amp. Fuga Comando: Mod/fipo :

s-1 V 1-n V T amp. ImA N¥:

Seccion: | mm* N amp. Consumo

OECTUR A" Corrientes por Linea

Cont.:-Cap | Linea: Al |Linea: Al |Linea Linea: Linea: Linea:

R AR AR AR AR AR AR A

S AlS AlS AlS AlS AlS AlS A

T AT AT AT AT AT AlT A

Sec mm° N AN AN AN AN AN A

Fuges (mA): mA. mA. mA. mA. mA. mA.

decclones (m/m’): mm* mm* mm* mm* mm* mm*

SECTOR B Corrientes por Linea

Cont.:-Cap | Linea: Bl [Linea: BZ  |Linea: Linea: Linea: Linea:

R AR AR AR AR AR AR A

S AlS AlS AlS AlS AlS AlS A

T AT AT AT AT AT AlT A

Sec mm* N AN AN AN AN AN A

Fugas (mA): mA. mA. mA. mA. mA. mA.
Secclones (m/m-): mm* mm* mm* mm* mm* mm*
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