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1 Descripción de la obra 

 

La obra a licitar comprende la rehabilitación de Ruta 12 entre la conexión con la Ruta 

60 (progresiva 351km910) y el fin de la variante sobre el arroyo de los Canelones 

(progresiva 374km650), comprendiendo los departamentos de Lavalleja y Maldonado. 

 

Ítem I 

 

La obra de carretera entre las progresivas 351km910 y 374km650, con excepción del 

subtramo comprendido entre las progresivas 372km900 y 373km880, requiere los 

siguientes trabajos: 

• Corrección de drenaje 

• Ensanche de la plataforma existente. 

• Escarificado, conformación y compactación de la capa de sub-base.  

• Bacheo del pavimento existente  

• Capa de base: recargo, conformación y compactación de capa de base con 

material granular en todo el ancho y 0,30 m de espesor. 

• Reciclado de la capa de base con cemento portland en un ancho de 8,00 m y 

0,20 m de espesor. 

• Ejecución de Cape Seal en un ancho de 8,00 m. 

• Ejecución de banquinas sin pavimentar en un ancho de 0,50 m.  

• Señalización vertical y horizontal.  

 

Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en las Figuras N°1 o N°2 según 

corresponda. Se incluye en el presente Ítem la variante planimétrica sobre el arroyo de 

los Canelones, cuyo perfil transversal es el indicado en la Lámina Nº2. 

 

Ítem II 

 

El presente Ítem comprende el proyecto y construcción del nuevo puente sobre el arroyo 

Mataojo y sus accesos, considerando como accesos al subtramo indicado en la 

planimetría de la Lámina N°1 (entre progresivas 372km700 y 373km680). 

 

 

2 Plan de trabajo – Mantenimiento del tránsito 

 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras 

auxiliares y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación 

permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplirá 

con la Norma Uruguaya de Señalización de la DNV. 

 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un 

Plan de Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo 

para garantizar la seguridad vial en la zona de obra, incluyendo eventuales desvíos que 

no serán objeto de pago por separado. 
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La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir 

procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al 

tránsito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma de Señalización de la 

DNV. 

 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 

accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las 

providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 

Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos 

adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en 

las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) 

de acuerdo a ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la 

Norma Uruguaya de Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad 

Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo 

en marcha indicando: MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de 

Confección – Nº de señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además, 

deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del 

material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una 

plantilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. 

Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la 

DNV, mediante contraseña. 

 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 

quedará a exclusivo criterio del Concedente.  

 

No es aceptable en horas nocturnas, la presencia de tramos sin señalización horizontal 

de eje como mínimo (demarcación y/o tachas reflectivas, de acuerdo a lo indicado por 

la Dirección de Obra), cualquiera sea su longitud. 

 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra” 

debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 

contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 

establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido 

entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 

 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un 

plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas 

para el incumplimiento de una orden de servicio. 
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La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 

originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en 

concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la 

obra. 

  

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho 

de ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la 

propia prórroga o ampliación. 

 

3 Ítem I 

 

Donde corresponde y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los 

siguientes trabajos: 

 

3.1 Relevamiento y replanteo de obra 

Durante la ejecución de la obra, se nivelará el eje y se tomarán perfiles trasversales como 

mínimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir 

a la Dirección de Obra controlar las cotas, pendientes transversales y metrajes de las 

distintas capas de materiales que se ejecutarán. 

 

 

3.2 Obras de drenaje 

3.2.1 Profundización de cunetas 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas 

existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un 

rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, 

alejándolo de la superficie del pavimento. 

 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Dirección 

de Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento 

existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, 

con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde 

la profundidad mínima de cunetas será de 1,00 m, medida desde la cota en el eje del 

pavimento. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 

En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no permita alojar dicha geometría de 

cuneta se podrá a juicio de la Dirección de Obra modificar la misma. 

 

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

 

3.2.2 Alcantarillas 

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes, construcción de sus 

cabezales y sustitución completa de cinco de ellas. En el Cuadro de Alcantarillas se 

especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen de hormigón 

necesario.  
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Los trabajos de alargue o sustitución de alcantarillas y construcción de cabezales, se 

pagarán al precio unitario establecido en los siguientes rubros:  

 

227  Hormigón simple clase VII para alargue de alcan. (con trat. sup.)(m3).  

263 Hormigón armado clase VII para alargue de alcan. (con trat. sup.)(m3). 

273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (s/cabezales)(m). 

274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (s/cabezales)(m). 

275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (s/cabezales)(m). 

276 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100cm (s/cabezales)(m). 

281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños (m3). 

 

En la aplicación de la cláusula “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la 

reconstrucción de la zona a demoler que no será objeto de pago por separado siendo 

incluido en el rubrado de alcantarillas.  

Las restantes alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán 

y limpiarán, se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la 

alcantarilla con bloques de piedra y se repararán los defectos de las alcantarillas 

(armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). Los bloques de piedra tendrán 

entre 0,40 y 0,50 m de dimensión máxima. 

 

3.3 Obras de ensanche  

Las obras de ensanche serán realizadas en todo el tramo y se corresponderán a ensanches 

de plataforma hacia ambos lados, salvo en las variantes planialtimétricas y en los 

subtramos indicados en la siguiente tabla. El ancho dependerá de la estructura de 

refuerzo que se ejecutará en los diferentes subtramos.  

 

En la siguiente tabla se indican los subtramos en donde se realiza el ensanche de 

plataforma hacia un solo lado. 

 

  

Subtramos con ensanche de plataforma 

hacia un solo lado 

354km600 – 354km950 

355km700 – 355km800 

356km300 – 356km500 

358km050 – 358km600 

360km400 – 360km650 

362km000 – 364km250 

365km150 – 365km500 

367km400 – 367km700 

368km650 – Comienzo variante Ao. Mataojo 

Fin variante Ao. Mataojo – Comienzo variante 

Ao. De los Canelones 

 

3.4 Ensanche de plataforma  

Las obras de ensanche de plataforma se ajustarán al plan de avance en tramos por media 

calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones técnicas                                                                                                                                          7.8 

C/144 “Ruta 12 Tramo: Ruta 60 – Fin de variante sobre Arroyo de los Canelones”                                                                                                                                       
 

  

sustitutiva lo que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y la Division de 

Seguridad en el tránsito y comenzarán luego de terminados los trabajos de 

profundización de cunetas, procurando que no existan tramos de más de 2 km con 

perturbaciones al tránsito. 

 

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal de la 

banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 

posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 

 

El ensanche será realizado en un ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil 

transversal indicado en las Figuras N°1 y N°2, según corresponda. 

 

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa de la Dirección 

de Obra se construirá el ensanche de plataforma como se indica en las Figuras N°3 y 

N°4 según corresponda, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez 

compactadas no superen los 0,20 m de espesor. 

 

Se realizará un diente retirando el material existente a una distancia de 2,5 m medida 

desde el eje actual y en una profundidad de 0,30 m. El material retirado podrá ser 

utilizado en el ensanche de plataforma, previa autorización de la Dirección de Obra. 

 

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la 

trabazón con el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente 

para que puedan operar los equipos. 

 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo 

C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi. 

 

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el 

terreno natural y el eje de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3 tal como 

se indica en la Figura N°1, mientras que para terraplenes mayores a 3 m, se construirán 

taludes con pendientes 1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocación de defensas 

metálicas tal como se muestra en la Figura N°2. La transición entre ambos perfiles se 

realizará en una longitud de 10 m como mínimo.  

 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán 

al precio unitario del rubro: 

 

26  Ejecución de ensanche de plataforma (m). 

 

En las zonas donde se realizará el ensanche a ambos lados, se contabilizará cada lado a 

ensanchar por separado. En las zonas donde el ensanche se realizará para un único lado, 

se deberá transicionar entre el eje existente y el eje desplazado a una razón de 1,00 m 

por cada 50 m de longitud. 

 

Los detalles de los trabajos de ensanche de plataforma se indican en las Figuras N°3 y 

N°4. 
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Las eventuales sustituciones que se requieran para el ensanche de plataforma deberán 

estar contempladas en el rubro de ejecución de ensanche de plataforma.  

 

Este rubro contempla una sustitución de material de 0,30 m a partir del fondo de cuneta 

actual. En caso de sustituir una profundidad mayor la diferencia de costos será por 

cuenta del Contratista. 

 

Donde la faja de dominio público no permita tender el material sobrante de forma 

adecuada será llevado a depósito. El costo del mismo no será objeto de pago directo y 

su pago se considera incluido en el rubro 26 Ejecución de ensanche de plataforma (m). 

 

En la eventualidad de una sustitución extraordinaria el Contratista presentará la 

justificación de la misma, la cual será valorada y aprobada por la Dirección de Obra en 

conjunto con la División Proyectos de Carreteras.     

Los trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo estas sustituciones se pagarán a 

los precios unitarios de los rubros: 

 

7          Excavación no clasificada a deposito (m3). 

8          Excavación no clasificada a préstamo (m3). 

 

3.4.1 Capa de Sub-base granular en ensanche de plataforma 

Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, se ejecutará en los 0,30 m de espesor 

del ensanche dos capas de material granular que deberá cumplir con las especificaciones 

para material granular CBR  60%, como se indica en las Figuras Nº1 y Nº2, según 

corresponda. La compactación del material debe alcanzar el 98% del PUSM.  

 

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactación de la capa de subbase) y los 

materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

 

131 Base granular con CBR ≥ 60% (con transporte) (m3). 

 

3.5 Bacheo del pavimento existente 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos 

que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá 

ser aprobado por la Dirección de Obra y la División de Seguridad en el tránsito y 

comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando 

que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 

 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos 

durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 

10 toneladas y una presión de inflado de 120 psi, serán bacheadas. 

 

La Dirección Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 

perpendiculares al eje de la calzada.  

 

Cuando la Dirección de Obra considere que el material granular y/o la subrasante 

existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla 
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con lo especificado para el material granular CBR ≥ 60%. La compactación debe 

alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20 m superiores y el 97% para el resto. Una vez 

terminada la compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la 

base granular actual. 

 

El material removido se podrá utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa 

autorización de la Dirección de Obra. En caso de no ser utilizable será depositado y 

enterrado fuera de los límites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y 

aprobado por la Dirección de Obra. 

 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material 

removido, así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán 

a los precios establecidos para los rubros: 

 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 

 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado 

por la Dirección de Obra. 

 

3.6 Escarificado del pavimento existente 

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procederá a realizar un escarificado, 

conformación y compactación en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de 

dejar el material en trozos no superiores a 0,05 m de dimensión máxima. Este material 

se reciclará incorporándole material granular de aporte que cumpla con lo especificado 

para el material granular CBR ≥ 80%. Esta mezcla se conformará en todo el ancho de 

plataforma de manera de obtener el perfil transversal indicado en las Figuras N°1 o N°2 

según corresponda, y tal que se constate una diferencia de 0,10 m +/- 0,02 m entre la 

cota del eje del pavimento una vez realizada la compactación y la relevada previamente 

al escarificado.  

 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo 

C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi.  

 

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio 

unitario establecido en los siguientes rubros:  

 

25  Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2).  

133  Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3).  

 

El metraje correspondiente al rubro 133 se determinará haciendo una nivelación antes y 

después de realizado el trabajo. 

 

3.7      Obra nueva 

3.7.1 Variante planimétrica 

En el subtramo que se indica en el siguiente cuadro se realizará una variante 

planimétrica. 
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Lámina Prog Inicio Prog Final 

Lámina N°2 374km125 374km650 

 

El proyecto correspondiente es suministrado en las Lámina Nº2 y Nº3. 

 

La faja del subtramo requiere expropiación, estará disponible a lo sumo al inicio del 

último cuatrimestre de la obra. 

 

Antes de construir la plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal del terreno afectado 

por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo 

pasto y se incluye la demolición de los extremos de la traza existente que no se incorpore 

a la variante. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios para los movimientos de suelos y conformación 

de la plataforma en el subtramo se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 

siguientes rubros: 

 

6          Excavación no clasificada (m3). 

7          Excavación no clasificada a deposito (m3). 

8          Excavación no clasificada a préstamo (m3). 

76     Sobretransporte de suelos (m3.km).  

632       Demolición de pavimento existente (m2). 
 

Los suelos deben cumplir con lo especificado para subrasante de obra nueva. 

 

3.7.2 Obras de drenaje 

Cunetas 

Se deberá conformar las cunetas. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre 

el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como 

mínimo de 0,80 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos 

convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 0,60 m, medida desde la 

cota en el eje del pavimento. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea 

inferior a 0,5%. 

 

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

 

3.7.3 Capa de sub-base 

Una vez aprobadas las tareas anteriores se ejecutarán una capa de sub-base granular de 

0,30 m y se ejecutará en todo el ancho de plataforma de acuerdo a la Lamina Nº3.  

 

El material a utilizar en la base deberá cumplir con lo especificado para el material 

granular con CBR  60% para sub-base y se compactará al 98% del PUSM. 

 

Los materiales a emplear en la capa de sub-base en lo que respecta a ejecución, 

tolerancias, medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de 

las ETCM de la DNV de Agosto/2003. 
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Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario 

establecido en el siguiente rubro: 

 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 

 

3.8      Capa de base 

3.8.1 Recargo granular 

Una vez aprobadas las tareas anteriores se ejecutará en todo el tramo un recargo de 0,30 

m de espesor en todo el ancho de plataforma de acuerdo a la Lamina Nº3. 

 

Con este recargo se buscará rectificar el perfil, corregir pendientes transversales y peraltes 

de curvas en la totalidad del tramo. El volumen de material a colocar se determinará 

haciendo una nivelación antes y después de realizada la tarea. 

 

El material a utilizar en la base deberá cumplir con lo especificado para el material 

granular con CBR  80% para base cementada y se compactará al 93% del PUSM –

compactación suficiente para circular sobre la base y poder realizar el estabilizado en 

sitio– para luego ser reciclado con cemento Portland. 

 

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, 

medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM 

de la DNV de Agosto/2003. 

 

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario 

establecido en el siguiente rubro: 

 

133 Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 

 

3.8.2 Reciclado con cemento Portland  

Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se procederá a estabilizar en sitio 

la base granular (recargo granular o base existente) mediante la incorporación de cemento 

Portland. El reciclado se realizará en una profundidad tal que una vez incorporado el 

cemento, mezclado y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,20 m de espesor. 

Este reciclado se ejecutará en un ancho de 8,00 m de acuerdo a la Lamina Nº3. 

 

La granulometría del material de aporte deberá cumplir con el huso definido en la 

siguiente tabla: 

 

% PASANTE (en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063 

100 80-100 75-100 62-100 53-100 45-89 30-65 20-52 5-37 2-20 
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La construcción se ejecutará por media calzada, con el tráfico circulando por la media 

calzada adyacente, pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada 

buscando minimizar la aparición de una fisura longitudinal en correspondencia con el eje. 

Los solapes que sean necesarios realizar para completar el ancho de media calzada 

deberán ser como mínimo de 0,15 m. Se pondrá especial cuidado en no sobredosificar el 

cemento Portland en los mencionados solapes. 

 

Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos, 

la Dirección de Obra tendrá la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida 

por arrastre del cemento Portland y sus consecuencias. 

 

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape 

de por lo menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior.  

 

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc) así como la secuencia 

y número de pasadas para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución 

del tramo de prueba.  

 

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar 

que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior 

al 98% del PUSM obtenido en el ensayo de compactación.  

 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,5 

horas desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine 

mediante ensayo normalizado del periodo de trabajabilidad según las directrices 

planteadas por la norma UNE–EN 13286-45, con la excepción de la compactación la cual 

deberá ser realizada según lo expuesto en la norma UY-S-17.  

 

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro 

de material, no podrá agregarse material adicional. En el caso de retiro de material deberá 

hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar 

más agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo no se ha 

conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación se procederá a la 

reconstrucción del tramo.  

 

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado 

mediante el riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta 

que se realice el curado con emulsión una vez microfisurada la misma. 

 

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un 

rodillo liso vibratorio con un peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima 

frecuencia y mínima amplitud de vibración. 

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado el 

microfisurado se realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie y en todo 

el ancho de plataforma de forma de eliminar todo material suelto o pobremente adherido 

para proceder luego a ejecutar un riego con emulsión asfáltica que asegure la continuidad 

en el curado de la base cementada y la protección de la superficie. 
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El contratista podrá presentar una alternativa al microfisurado la cual será aprobada por 

la Dirección de Obra en conjunto con la División Proyectos de Carreteras. 

 

El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base 

terminada a un promedio de aproximadamente 1,0 lt/m2 y en un ancho de plataforma de 

8,00 m. 

 

Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con 

emulsión la extensión de una capa de arena (con menos del 15% de partículas inferiores 

a 0,063 mm) en una dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado y en todo el ancho de 

estabilizado. La Dirección de Obra podrá autorizar el uso de otros materiales que 

considere mejor el Contratista para cumplir con los fines descriptos. Esta autorización 

también podrá ser revocada a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá 

cumplir la cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM. 

 

Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberán iniciarse antes de transcurridos 20 

días una vez culminados los trabajos de ejecución de la base y su aprobación por la 

Dirección de Obra, evitando así la exposición prolongada al tránsito y agentes 

atmosféricos que podrían generar erosiones sobre la misma. En el caso de que no se 

cumpla lo anterior el Contratista deberá conservarla, mantenerla y restablecer a su costo, 

de modo que esté en las condiciones de aceptación requeridas para recibir la capa de 

rodadura. 

 

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen 

correspondiente a la capa de material reciclado por el contenido de cemento Pórtland 

incorporado a la misma.  

  

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberá contar con el 

equipamiento apropiado, cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser 

detalladas en la oferta. 

 

a) Equipo Distribuidor de cemento  

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la 

cantidad de aglomerante determinado en el estudio de la mezcla así como la 

distribución homogénea del mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. 

Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores por vía húmeda, que inyecten 

directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o 

por distribución delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en 

seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la 

distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución 

dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo 

obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, 

sincronizado con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.  

Además deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de 

las diferencias que se detecten entre la dosificación proyectada y la real.  
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Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado 

período en el que conste la información del área cubierta y el peso del cemento 

portland esparcido.  

 

b) Equipo Reciclador  

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina 

recicladora de última generación formada por un equipo automotriz con un rotor con 

uno o varios ejes horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o 

cámara de mezclado en la que se puede inyectar agua.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad 

especificada, realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que 

se realizarán el número de pasadas necesarias. Deberá tener un tambor de fresado y 

mezclado de ancho de trabajo no menor a 2,4 m. La potencia mínima de estos equipos 

será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse en perfecto estado de 

funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado son 

homogéneos en todo el ancho del equipo.  

 

Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa se pagarán al precio ofertado 

en los rubros: 

 

94 Cemento Pórtland para base estabilizada, con transp (Ton). 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

181  Reciclado de pavimentos (m2).  

212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

 

3.8.3 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento 

Portland será perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 

comprobar la fórmula de obra, la forma de actuación del distribuidor de cemento, 

reciclador, compactadores utilizados para la construcción de la capa, la microfisuración 

y las demás tareas necesarias. 

 

Asimismo previo a la incorporación del cemento se deberá pasar el equipo de reciclado 

para comprobar que la granulometría de la mezcla resultante se encuentra dentro del huso 

granulométrico establecido. 

 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

• Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento 

constructivo. En el primer caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En 

el segundo, deberá proponer las acciones a seguir, repitiendo la ejecución de la 

sección de prueba una vez efectuadas las correcciones. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 
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No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el 

inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m. 

 

3.8.4 Control de calidad 

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomarán como mínimo cuatro (4) 

muestras del material de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. 

Se considerará como tramo al menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

1. Quinientos metros (500 m) de calzada. 

2. El tramo construido diariamente.  

 

Granulometría  

De las muestras extraídas dos (2) serán utilizadas para verificar que la granulometría se 

encuentra en el huso establecido. 

 

Resistencia 

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionarán por cada una de ellas un mínimo de 

tres (3) probetas sobre las que se determinará la resistencia a la compresión simple a los 

siete días (UNE – EN 13286-41), aplicando el mismo procedimiento descripto para la 

determinación del contenido de cemento a utilizar.  

   

Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por 

semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor modificado 

de la mezcla (UY-S-17-00 Método II), que se empleará como referencia para la 

compactación.  

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 

con una frecuencia mínima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen 

densímetros nucleares, éstos habrán sido convenientemente contrastados y calibrados en 

el tramo de prueba, con el cono de arena. 

 

3.9 Tratamientos superficiales  

3.9.1 Cape Seal  

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutará un Cape Seal, 

combinación de las técnicas de trabajo de tratamiento bituminoso simple (TBS) y 

posterior micropavimento asfáltico en 8,00 m tal como se indica en las Figuras Nº1, Nº2 

y Lamina Nº3 según corresponda. 

 

3.9.1.1  Tratamiento Bituminoso Simple  

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutará un TBS en 8,00 

m. La granulometría a utilizar será la Gradación 1 de acuerdo a la cláusula 5.2.4 de las 

ETCM.   

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 

los siguientes rubros: 
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112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

2138  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 

modificadas (m3). 

 

Tramo de prueba 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra del tratamiento bituminoso será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la dosificación del 

ligante y de los agregados, la forma de actuación de los equipos de riego, tendido y 

compactación, y el plan de compactación. 

 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

• Si es aceptable o no las dosificaciones de trabajo. En el primer caso, se podrá 

iniciar la ejecución del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberá proponer 

las acciones a seguir (estudio de una nueva dosificación, corrección parcial de la 

ensayada, sistemas de extendido, compactación, etc.), repitiendo la ejecución de 

las secciones de prueba una vez efectuadas las correcciones. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el 

inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. El tramo de prueba 

tendrá una longitud aproximada de 200 m. 

 

3.9.1.2 Micropavimento asfáltico  

Una vez terminado el TBS para poder comenzar con el micropavimento asfáltico se debe 

esperar al menos 48 horas. Inmediatamente antes de la ejecución del micropavimento 

asfáltico, deberá removerse de la superficie del TBS todos los materiales sueltos, polvo, 

suciedad mediante barrido mecánico y soplado. No deberá colocarse el micropavimento 

asfáltico cuando las temperaturas atmosféricas o de la superficie a tratar sean inferiores a 

5° C, o durante tiempo inestable o lluvioso.  

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 

el siguiente rubro: 

 

654 Ejecución lechada asfáltica (incluye materiales) (m2).  

 

Tramo de prueba 

 

La elaboración y extendido de la mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el 

estudio y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con 

la calibración del equipo elaborador y distribuidor de micropavimento asfáltico, 

incluyendo la realización de un tramo de prueba de por lo menos 200 m de longitud.  
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La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

 

• Si es aceptable o no la distribución de la formula aprobada en laboratorio. Si el 

tramo de prueba es de aceptación, se podrá iniciar la ejecución del 

micropavimento. En caso contrario, deberá proponer las acciones a seguir 

(estudio de una nueva dosificación, corrección parcial de la ensayada, sistemas 

de extendido, etc.), repitiendo la ejecución de las secciones de prueba una vez 

efectuadas las correcciones. 

 

3.10 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por la 

obra se reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 265 "Empalmes tipo con calles y 

caminos vecinales, entradas particulares". Las alcantarillas para las entradas particulares 

y para los empalmes con caminos vecinales se ejecutarán con caños de 0,60 m y 0,80 m 

respectivamente. 

 

Se acordará el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los 

caminos departamentales en la forma que indique por la Dirección de Obra y en una 

longitud mínima de 10 m. 

 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos 

en los siguientes rubros: 

 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 

112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

131 Base granular con CBR ≥ 60% (con transporte) (m3). 

274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (s/cabezales) (m). 

275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (s/cabezales) (m). 

281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños 

(m3). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 

modificadas (m3). 

 

4 Ítem II 

 

Incluye el proyecto y construcción de un nuevo puente sobre el Ao. Mataojo y sus accesos 

en una variante de trazado, la cual se indica en la planimetría de la Lámina N°1 (entre 

progresivas 372km700 y 373km680). 

 

Este Ítem se pagará por precio global no obstante deberá presentarse los rubros y metrajes 

correspondientes al proyecto suministrado. 

Los proyectos ejecutivos deberán ser aprobados por el Contratante previo a la firma del 

Contrato. 

 

4.1 Proyecto del puente 
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El Licitante deberá presentar proyecto completo de características técnicas no inferiores 

a las condiciones establecidas en los Documentos de Licitación, indicando todos los 

detalles, cálculos y especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dicho proyecto 

deberá estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberán llevar la firma de un 

Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el cálculo de estructuras de por lo menos 

5 años y especializado en el proyecto de puentes. La descripción del proyecto en los 

planos se efectuará con el suficiente detalle como para poder determinar con precisión, 

sin el menor género de duda las características fundamentales de todos los elementos y 

sus procesos de ejecución, pudiéndose llevar a cabo posteriormente los planos de detalle 

específico de aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de duda en 

la evaluación de la cualidad de la solución a realizar. 

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su 

valoración den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimación, los detalles 

serán incorporados en su totalidad a los planos. 

El proyecto presentado por el Licitante deberá cumplir con las especificaciones de las 

Secciones X y XI del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de 

la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 

Los proyectos ejecutivos deberán ser aprobados por el Contratante previo al inicio de las 

obras. 

 

4.1.1 Condiciones del proyecto 

El proyecto incluirá losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado, 

revestimiento, muros de fundación y zonas de transición y deberá cumplir: 

a) Emplazamiento: el nuevo puente se ubicará en la línea indicada en la Lámina N°1. 

La longitud del puente no será inferior a 75 m. La superficie efectiva de desagüe 

bajo el puente no será inferior a 165 m2 y la cota de fondo de tablero no será inferior 

a +78,10 m, lo que deberá ser confirmado mediante los estudios hidrológicos e 

hidráulicos solicitados. 

b) Longitud entre pilas: no podrá ser inferior a 15m. 

c) Calzada: será de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los 

7,20 m de calzada propiamente dicha y y 1m a cada lado de banquina y no se 

construirán cordones ni veredas. La pendiente transversal desde el centro hacia cada 

extremo será como mínimo del 1%. La separación entre banquina y calzada se 

señalará adecuadamente sobre el pavimento. 

d) Sobrepiso: la losa de tablero deberá llevar una capa de desgaste de carpeta asfáltica 

o de hormigón Clase IV con un espesor mínimo de 0,04 m. 

e) Defensas: se dispondrán en el borde de la calzada, serán tipo New Jersey de 

hormigón armado con el perfil indicado en el detalle y diseñadas para soportar una 

fuerza de choque accidental de 20 toneladas puntual aplicada perpendicularmente 

y a la altura de su cara superior. Esta fuerza podrá suponerse repartida 

uniformemente en la base de la barrera, en un ancho de 3 m. 
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Defensa Tipo New Jersey 

 
 

f) Drenes: irán colocados sobre la calzada y al pie de la barrera New Jersey, serán 

verticales, de 0,10 m de diámetro, o cuadrados de 0,10 m de lado y sobresaldrán 

0,15 m de la cara inferior de la losa. Su separación no será superior a 3 m. Sobre la 

calzada se realizará la correspondiente zona de llamada. 

g) Goterón: llevará uno longitudinal de cada lado, ubicado en la parte del volado y a 

una distancia no mayor de 0,05 m de su extremo. En los cortes de barrera que no 

estén sellados y permitan el pasaje de agua se dispondrán goterones transversales. 

h) Juntas: La separación entre juntas transversales no será inferior a 50 m. Su diseño 

deberá cumplir con lo indicado en las ETCM y será aprobado por el Contratante, 

previo a su ejecución. Se construirán a cada lado de la junta y en todo el ancho de 

la calzada, fajas de hormigón Clase IV de ancho mínimo de 1,00 m y del mismo 

espesor del sobrepiso para luego recibir la protección de borde. 

i) Losas de acceso: tendrán un ancho de 9,20 m, debiendo cumplir además con lo 

especificado en las ETCM. Tendrán un sobrepiso de carpeta asfáltica del mismo 

espesor que los tableros en el caso de que se opte por este tipo de sobrepiso sobre 

el puente. 

j) En el caso de puentes tipo viga, la ubicación de la viga longitudinal extrema será 

tal que el ángulo α sea menor o igual a 50°. 

 
 

k) Fundaciones: Los cabezales o bases no sobresaldrán del terreno natural. 

l) No se admitirán soluciones que empleen el terraplén con fines resistentes ni 

soluciones con tensores. 

m) Efectos térmicos, retracción, fluencia y asentamientos diferenciales deben ser 

tenidos en cuenta para la verificación de estados límites de servicio y estados límites 

últimos, adoptando en cada caso las rigideces correspondientes. No se admitirán 

reducciones que no resulten del análisis específico de cada proyecto. 
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4.1.2 Cargas de diseño 

Cargas verticales de diseño sobre calzada 

La carga móvil sobre calzada correspondiente al vehículo y la carga distribuida de 500 kg 

por metro cuadrado establecidas en la Sección X, Artículo D-5-2-1 del PV y las ETCM 

será considerada para la faja principal de 3,0 metros de ancho. Para la faja secundaria de 

3,0 metros de ancho adosada a la principal se considerará un camión de las mismas 

características geométricas, pero de 30t de carga total con 5t de carga de rueda y una 

superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm. 

Para estructuras con ancho de calzada mayor a 9,20m entre pie de barreras New Jersey 

extremas o cara interior de barreras flexbeam extremas, se considerará una tercera faja de 

3 metros de ancho con un camión de iguales características, pero de 21t de carga total con 

3,5t de carga de rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm. 

La carga distribuida en las sendas secundaria y terciaria, en el resto de la calzada y veredas 

será de 300 kg por metro cuadrado. 

Tanto los vehículos como las cargas uniformes serán colocadas en la posición más 

desfavorable para el cálculo de cada elemento, tanto en el sentido longitudinal como en 

el transversal, pero manteniendo los vehículos de las fajas principal y secundaria en la 

misma ubicación longitudinal, no debiendo considerarse las cargas del eje, rueda o 

superficie que produzca reducción de los esfuerzos solicitantes. En el cálculo del tablero 

la rueda se puede suponer adosada al elemento de contención fijo no rebasable (New 

Jersey, Flex beam). En el cálculo del tablero los vehículos podrán aproximarse 

transversalmente con una distancia entre ejes de ruedas mayor o igual a 0,50 metros. Se 

podrán adecuar los anchos de faja en consecuencia. 

Se empleará una única distribución de fajas de cargas para todo el tablero, aunque la 

plataforma soporte dos o más vías separadas por barreras fijas y no rebasables (habrá sólo 

una faja principal, secundaria, etc).  

Cuando existan varias vías soportadas por tableros separados, cada uno de ellos tendrá 

sus fajas de cargas, a efectos de las comprobaciones de los estados límite del tablero así 

como de la subestructura, si ésta es independiente para cada tablero. Si dichos tableros 

están soportados por la misma subestructura, pilas o estribos, a efectos del cálculo de esos 

elementos, se considerará un único grupo de fajas de carga para el conjunto de los 

tableros. 

 

Esfuerzo longitudinal por aceleración o frenado 

Se modifica el Art.D-5-6 Esfuerzo longitudinal por aceleración o frenado de la Sección 

X del PV quedando redactado de la siguiente forma: 

 

Se considerará como representativa de este esfuerzo, una fuerza horizontal paralela al eje 

del puente y ubicada el nivel de calzada. Dicha fuerza tendrá una magnitud igual al 5% 

de la carga vertical correspondiente al total de la carga móvil y sin impacto. No obstante, 

en ningún caso las solicitaciones provocadas podrán ser inferiores a las que resulten de 

aplicar en un solo tramo del puente una carga concentrada horizontal y paralela al eje del 

puente al nivel de la calzada de 26.000 kilogramos. Para estructuras con ancho de calzada 

mayor a 9,20m entre pie de barreras New Jersey extremas o cara interior de barreras 

flexbeam extremas, este valor será de 36.000 kilogramos. 
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4.1.3 Estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos 

Las hipótesis adoptadas en el cálculo respecto a las características de los terrenos de 

fundación deberán ser verificadas a solicitud del Contratante mediante ensayos y estudios 

cuyo costo será de cuenta del Contratista. 

Para el cumplimiento de las condiciones indicadas en la cláusula 4.2.1, deberán realizarse 

los estudios hidrológicos e hidráulicos a efectos de definir la cota del tablero para una 

creciente de 100 años de período de retorno (o la máxima creciente conocida en caso de 

que ésta sea superior) más una franquía de 0,70 m, y las posibles socavaciones de acuerdo 

a las recomendaciones del HEC-23.  

El diseño de las fundaciones deberá tener en cuenta el efecto de las socavaciones. En el 

caso de los estribos podrán adoptarse elementos de protección, pero deberá igualmente 

para el diseño de la estructura tomarse una socavación mínima de 2 m. 

La longitud mínima de 8 m referida en la cláusula 11.4.2 de la Sección 11 las ETCM se 

considera respecto a las socavaciones de 200 años. 

 

Condiciones de estudio de suelos 

El Contratista deberá realizar un estudio geotécnico del emplazamiento de la estructura 

del puente utilizando métodos directos, en donde se realice una toma de muestras para la 

ejecución de ensayos de laboratorio o “in situ”. Para estos se utilizará equipo de 

perforación de manera que los registros de perforación representen exactamente las 

características y clasificación de los diferentes tipos de suelos.  

Se realizará como mínimo una perforación en ambos extremos de la estructura y 

perforaciones intermedias aproximadamente equidistantes en distancias no superiores a 

25m y de preferencia en coincidencia con las pilas. En caso de no tener perforaciones en 

cada pila los valores deberán tomarse del lado de la seguridad, para soluciones del tipo 

pilar-pilote será obligatorio realizar una perforación por pila. Cada perforación se llevará 

como mínimo a 13 m de profundidad respecto al perfil con socavación. Deberá también 

tomarse en cuenta en la profundidad final de las perforaciones el tipo de fundación 

propuesto, con el fin de asegurar las características técnicas y capacidad de soporte de los 

suelos de la zona de influencia de las fundaciones. En el caso de fundación con pilotes la 

perforación deberá además llegar al menos a 3 diámetros por debajo del nivel de fondo 

propuesto de pilotes. En el caso que la perforación encuentre roca sólida, será suficiente 

perforar hasta una profundidad adecuada y como mínimo 2 m debajo del nivel de 

fundación, para asegurarse que la roca es efectivamente sólida.             

El informe determinará el o los tipos de fundación recomendados y la cota de fundación. 

En todos los casos de cursos de agua, deberá tenerse en cuenta y valorar la socavación 

general esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen este factor adverso en 

forma coordinada con el estudio de erosiones a realizar. 

El informe deberá indicar datos como: descripción de la estratigrafía encontrada, 

humedad natural, constantes físicas, clasificación de suelos, ángulo de fricción interna, 

cohesión, granulometría, ensayo SPT, peso unitario seco y húmedo, capacidad de carga 

del suelo (admisible y de rotura), coeficientes de empuje, RQD, etc. Si se trata de pilotes 

se calculará e indicará la resistencia de punta, la fricción lateral, el coeficiente de balasto 

horizontal admisibles, indicándose el coeficiente de seguridad adoptado. 

Los resultados de los ensayos ejecutados serán avalados con la firma por el técnico 

profesional responsable de los mismos, quien deberá contar con experiencia acreditada 

en estudios geotécnicos. 
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Se cuentan con perforaciones realizadas por la DNV en el estudio realizado en el año 

1941 en una traza cercana, las cuales pueden ser consultadas en el Archivo Gráfico de 

DNV sin que implique compromiso alguno del Contratante por la información contenida 

y su interpretación. 

 

4.1.4 Apoyos de neopreno 

Para la certificación de calidad que establece la cláusula 11.7 de las ETCM, se exigirán, 

además de los ensayos de recepción establecidos en la parte II del Anexo de la Sección 

III del PV relativos al material elastómero, los ensayos relativos al acero de las chapas 

y los correspondientes a los apoyos complexivos (compresión simple, distorsión, 

deslizamiento) establecidos en la norma brasilera NBR19783 u otra norma equivalente 

internacionalmente reconocida.  

 

En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las ETCM para la previsión de cambio 

de apoyos de neopreno, se deberá considerar que la altura mínima de los gatos de 20 

cm.  

En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas 

permanentes y accidentales deberá agregarse una rotación suplementaria debida a la 

imperfección del paralelismo de las superficies de apoyo que no podrá tomarse inferior 

a 1/100. 

 

4.1.5 Revestimiento de los terraplenes de acceso al puente 

En el artículo 11.3.2 de las ETCM se modifica la altura en que se revisten los taludes de 

la zona de transición, los que deberán ser revestidos en toda su altura.  

Se modifica además la separación mínima de los hierros de 6 mm de diámetro que será 

de 15 cm. 

 

4.1.6 Placas de los puentes 

Se colocarán placas de inscripción en un lugar de la barrera New Jersey previamente 

definido por el Director de Obra, de acuerdo a las Láminas Tipo Nº 94 D “Chapa con 

inscripción para puentes” y complemento de 94 D. 

 

4.3 Proyecto de accesos 

 

El Licitante deberá presentar proyecto completo de características técnicas no inferiores 

a las condiciones establecidas en los Documentos de Licitación. Dicho proyecto deberá 

estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberán llevar la firma de un Ingeniero 

Civil, con experiencia acreditada en proyectos de carreteras de por lo menos 5 años. 

El proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por el Contratante previo al inicio de las 

obras. 

 

4.3.1 Sección transversal en zonas de transición 

Las transiciones entre los perfiles de carretera del Ítem de 9,00 m de ancho mínimo (8,00 

m de calzada y banquinas de 0,50 m de ancho) y el perfil descripto para este ítem, 

tendrán por lo menos una longitud de 50 veces la variación de semiancho total 

correspondiente (semiancho de calzada más banquina); las transiciones entre distintos 
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semianchos de calzada tendrán por lo menos una longitud de 50 veces la variación de 

semiancho de calzada correspondiente. Dicha transición se deberá realizar dentro la 

zona de accesos. 

Se deberá tener en cuenta en la determinación del ancho de banquinas un respaldo 

mínimo de 1,00 m para la colocación de elementos de protección al tránsito en el caso 

de terraplenes con taludes con pendientes mayores a 3:1 o en las zonas establecidas. 

 

4.3.2 Perfil transversal y estructura del pavimento 

El perfil transversal deberá adecuarse con el indicado para el Ítem I, de acuerdo a las 

Figuras N°1 y N°2 según corresponda. 

 

La estructura de pavimento consistirá como mínimo de: 

 

a) 2 capas de sub-base granular con CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor en todo el ancho 

de plataforma. 

b) 2 capas de base granular con CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor en todo el ancho de 

plataforma, con posterior estabilizado con cemento Pórtland en 0,20 m de espesor. 

c) Ejecución de Cape Seal en todo el ancho de calzada. 

 

Las correspondientes transiciones en la zona del puente deberán incluirse en el presente 

Ítem. 

 

4.3.2 Perfil altimétrico 

El Licitante deberá presentar, dentro del proyecto de accesos, el perfil altimétrico que 

deberá ser consistente con la cota de firme del nuevo puente (verificada mediante el 

estudio hidrológico e hidráulico) para una velocidad directriz de 75 km/h. 

 

5 Especificaciones de los materiales 

 

5.1 Hormigón armado 

 

Se  modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 10.5 

“Características, ensayos y control del hormigón”: 

 

• Se agrega al artículo 10.5.4: 

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la 

parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia característica 

estimada Rest estará dado por Rest= R1.” 

 

• Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5: 

“En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la 

resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica 

especificada en el proyecto o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 

kg/cm2 “. 

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada 

menor que la especificada por proyecto, la Administración podrá establecer una 

penalización económica proporcional a la disminución de resistencia.” 
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5.2 Áridos 

 

En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con 

los compuestos alcalinos del mismo, ya sean procedentes de cemento o de otros 

componentes. 

 

5.1 Suelos para ensanche de plataforma 

 

Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma serán provenientes de la 

excavación del diente y de los préstamos que deberán cumplir con el Capítulo D del PV, 

las ETCM de la DNV y las ETCM de la DNV de agosto del 2003 y ser aprobados por 

la Dirección de Obra.  

Deberán tener un CBR  7% al 100% del PUSM, con una expansión < 3%. Los suelos 

de la subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 

96% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. 

Las normas de ensayo serán las UY de la DNV. El ensayo de CBR se realizará con una 

sobrecarga de 13.500 g. 

 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en 

las ETCM. 

 

5.2 Material granular CBR  60% 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a 

Agosto del 2003 y a las siguientes especificaciones sustitutivas:  

• CBR  60% al 100% del PUSM.  

• Expansión menor que 0,5% medida en el ensayo CBR. 

• El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9000 g. 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

o X . IP  180 

o X . LL  750  

o X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº40 (UNIT Nº420), IP el índice 

plástico y LL el límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

o Equivalente de arena  30%. 

 

5.3 Material granular CBR  80% para cementar 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las  

condiciones establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a 

Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV (con excepción del artículo A-2-1 

referida a granulometría) y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR  80% al 100% del PUSM.  

• Expansión menor que 0,5% medida en el ensayo CBR. 

• El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 4500 g. 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 
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o X . IP  180 

o X . LL  750  

o X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº40 (UNIT Nº420), IP el índice 

plástico y LL el límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

o Equivalente de arena  30%. 

 

5.4 Material reciclado con cemento Pórtland 

 

Será una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, 

cemento, agua y, eventualmente aditivos, convenientemente compactada. 

 

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) será aquel que 

garantice una resistencia a la compresión inconfinada medida a los 7 días (determinada 

según la norma UNE EN 13286-41), mayor o igual a 20 kg/cm2. Las probetas serán 

cilíndricas y moldeadas según la norma UY-S-17-00 Método II (sin disco espaciador de 

manera de obtener probetas de 152 mm de diámetro y 176 mm de altura) y curadas en 

condiciones de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las probetas 

se deben garantizar condiciones que eviten su desecación: previo al desmolde, se debe 

mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna tela húmeda y protegidas 

de la intemperie de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se 

sugiere un período de 24 hs), se depositarán en una cámara de conservación hasta el 

momento de ensayo, que consistirá de un recinto que permita mantener en su interior 

una humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura de 20 ± 2 ºC. 

 

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalló previamente se 

tomarán muestras representativas de los materiales existentes como mínimo una cada 

1km de tramo homogéneo. Sobre cada muestra se realizará a lo sumo 3 probetas. Será 

de exclusiva responsabilidad del contratista ver la necesidad de aumentar el número de 

muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo largo de toda la obra con 

los parámetros mínimos exigidos 

 

En ningún caso el contenido de cemento será menor de 3% de la masa total en seco del 

material que se vaya a estabilizar (árido). 

 

El cemento Portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento 

Portland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego 

General de Obras Públicas. 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con 

el contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación UY-S-

17-00 Método II realizado con el material granular adicionado de la proporción de 

cemento establecida. 

 

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados 

satisfactorios. Se entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del 

cemento, sin la presencia de veteados. 

 

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C 

o superior a los 35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el 
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Contratista deberá proponer las medidas a tomar para lograr un producto final que 

cumpla lo especificado las cuales serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

5.5 Materiales para el Tratamiento bituminoso 

 

Los materiales asfálticos a emplear en el tratamiento superficial serán emulsiones 

asfálticas catiónicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 

días posteriores a su entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple 

recirculación y no debe observarse separación de asfalto. 

 

Cumplirán con los requisitos establecidos para los tipos CRR 1m o tipo CRR 2m de la 

norma IRAM 6698. 

 

La elección del tipo particular de emulsión adecuada a las exigencias constructivas y de 

servicio será de entera responsabilidad del Contratista. 

 

Los materiales bituminosos de distinto tipo, o procedentes de diferentes fuentes de 

aprovisionamiento, no podrán ser mezclados o depositados en el mismo lugar, ni 

utilizados alternativamente en la misma clase de tratamiento, sin previa autorización 

escrita de la Dirección de Obra. 

 

Métodos de extracción de muestras y de ensayos: 

• Según lo establecido en la cláusula B-1-4-1 de la Sección I y la del Pliego 

general, y para contralor de calidad de los materiales bituminosos, se extraerá, 

como mínimo, una muestra duplicada por cada 100 m3 (cien metros cúbicos) o 

fracción, de cada tipo de material. 

• Las muestras serán extraídas por la Inspección Dirección de Obra, en presencia 

del contratista o de su representante autorizado, en el momento de cargar el 

camión regador. 

• La cantidad mínima de muestra será de 3 litros o 3 kg según el caso. 

• Recipientes: serán envases (bidones, botellas, botes, etc.) de boca ancha, fondo 

plano, limpios, herméticos, con tapa rosca o a presión. 

• Todas las muestras deben estar identificadas, de forma clara y perdurable en el 

tiempo, y deberá tener asociada como mínimos la siguiente información:  

o Producto: 

o Tipo: 

o Fecha de muestreo: 

o Lugar de toma de muestra: 

o Fabricante: 

o Nº elaboración/identificación de lote: 

o Nº Factura: 

o Fecha de Factura: 

o Obra/Proyecto: 

o Ruta: 

o Tramo: 

o Kms en los que fue utilizado: 

o Constructor: 

o Transportista: 
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o Ing. Constructor: 

o Ing. DNV: 

 

5.6 Materiales para la Lechada Asfáltica 

 

Material bituminoso Lechada tipo II: 

El material bituminoso a aplicar será una emulsión catiónica modificada que cumplirá 

los requisitos establecidos para los tipos de emulsión CRLm o CRSm de acuerdo a la 

norma IRAM 6698 

 

Agregados pétreos: 

Tanto el agregado grueso como el fino deberán proceder de trituración de rocas 

graníticas o calcáreas con un 75 % de las partículas con dos o más caras de fractura y 

cumplir con las siguientes características 

• Desgaste de los Ángeles < 30 

• Índice de lajas (%) <30 

• Equivalente de arena >65 

• Adhesividad (%) > 95 

• Azul de metileno < 1 

 

La granulometría corresponde a la de lechada asfáltica tipo I o II de la Tabla 1 de la 

Norma IRAM 6833 

 

Aditivos: 

A los efectos de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitirá el empleo de 

aditivos debiéndose indicar la procedencia de los mismos. 

 

El aditivo a utilizar será definido por el Contratista y aprobado por el director de obra. 

 

Relleno mineral: 

Se empleará cemento Portland o cal hidratada. 

 

Agua: 

El agua deberá ser de una calidad tal que no altere el proceso de elaboración 

distribución y curado de la emulsión. 

Deberá ser exenta de materia orgánica se deberá controlar su grado de acidez y el 

contenido del ion Cloro 

 

Dosificación: 

El Contratista deberá presentar a el director de Obra una fórmula de obra fundamentada 

por un informe técnico que incluya valores de ensayo de los distintos materiales que 

componen la mezcla (agregados pétreos, emulsión, agua relleno mineral etc) 

En el ensayo Wet Track Abasión Test (W.T.A.T.) el desgaste por abrasión, se admitirá 

un máximo de pérdida de peso en la pastilla de 400 g/m2. 

En el ensayo de rueda Cargada (LWT) se admitirá una absorción de arena menor o igual 

a 800 g/m2. 

A su vez se deberá verificar que el contenido de residuo asfáltico no exceda el máximo 

admisible determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT) 
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Formula de obra: 

Previo al inicio de los trabajos, la fórmula de la mezcla debe ser presentada por el 

Contratista y aprobada por el Director de obra. 

La dosificación de la mezcla contendrá: 

• Granulometría de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla 

resultante. 

• Equivalente de arena e índice de azul de metileno de los áridos. 

• Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar. 

• Dosificación de emulsión bituminosa modificada referida a la masa total de 

agregados secos. 

• Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos. 

• Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos. 

• Dosificación de aditivos. 

• Resultados de los siguientes ensayos: 

• Ensayo de Abrasión en pista Mojada WTAT 

• Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT 

• Variación de la Cohesión en función del Tiempo mediante cohesiometro. 

 

Aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el equipo se procederá a ejecutar el 

tramo de prueba. 

 

5.7 Verificación de compactación y humedad en capas de suelo y materiales granulares 

 

Se agrega como alternativa a la verificación de compactación y determinación de 

humedad establecida en el Capítulo F de la Sección IV del PV el empleo de métodos de 

alto rendimiento para la determinación de la densidad seca in-situ como lo son los que 

utilizan dispositivos de tipo nuclear. El empleo de este tipo de dispositivos se realizará 

de acuerdo a la norma ASTM 6938. Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se 

corroborarán sus resultados con las determinaciones realizadas de acuerdo a la norma 

AASHTO T-147. Esta corroboración se llevará a cabo al menos una vez por kilómetro 

o las veces que la Dirección de Obra lo indique. 

 

6 Seguridad vial 

 

6.1 Señalización horizontal 

 

Se demarcarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras 

demarcaciones previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y la DNV. 

Se instalarán demarcaciones preformadas de diseño similar al de las señales verticales, en 

los centros poblados y otras ubicaciones donde se considere pertinente el refuerzo de la 

señalización vertical en el pavimento. Para la ejecución rige lo establecido en la Serie 

200-210 Requerimientos para la Ejecución de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas 

Nacionales de la Normativa para Seguridad Vial de la DNV. 

 

La señalización horizontal a ejecutarse será clase 1, de material de aplicación en caliente, 

de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, 
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Normativa para la Seguridad Vial y Especificaciones del Equipamiento para la 

Seguridad Vial del MTOP.  

 

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje y bordes con un ancho de 15cm.  

 

La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, 

los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de 

las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de 

Señalización Horizontal. Previo a la ejecución definitiva de las marcas, la DNV deberá 

aprobar los trabajos de pre-marcado. Se deberá cumplir con lo establecido en la 

Normativa para la Seguridad Vial, serie 200. 

 

Se instalarán tachas cada 24m en eje y cada 48m en bordes, en empalmes cada 3m contra 

cordones y cada 12m en zonas con banquina en los 150m anteriores y posteriores.  

 

Empalmes: 

• Se prohibirá el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150m previos 

a la punta de los canteros en los todos los sentidos.  

• Se demarcarán, además de la señalización horizontal estándar: Flechas 

direccionales, líneas de detención, "Ceda el paso" y preformados. 

• De ser necesario sonorizadores, se demarcarán para una reducción de 

velocidad de 110 a 30Km/h. 

Especificaciones para la demarcación de preformados 

El material termoplástico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar 

constituido a base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio 

perfectamente distribuidas y adheridas a su superficie.  

Certificado: 

La Contratista deberá presentar previo a la ejecución, un certificado del fabricante que el 

material preformado termoplástico y microesferas ofrecidas responden a los 

requerimientos contenidos en estas especificaciones, así como la ficha técnica del 

producto. 

Características técnicas: 

• El producto deberá ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. 

A su vez, el material será capaz de ser fusionado con sí mismo y con el 

termoplástico previamente aplicado cuando este es calentado con soplete. 

• El material estará compuesto de una resina éster modificada resistente a la 

degradación por los combustibles de los motores, lubricantes, etc. 

• Microesferas de Vidrio (excepto Negro): 

o El material contendrá un mínimo de 30% de microesferas de vidrio 

incorporadas, con un mínimo de 80% de esferas perfectas y un índice 

de refracción mínimo de 1,50.  

o El material contendrá, además de las microesferas premezcladas, 

microesferas de vidrio sembradas en el proceso de fabricación, con una 
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densidad superficial de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio 

tendrán un mínimo de 90% de esferas perfectas, índice refractivo 

mínimo de 1,50  

• El espesor mínimo para las láminas es de 3 mm.  

 

6.2 Señalización vertical 

 

La señalización vertical a ejecutarse será clase 1, y cumplirá con las especificaciones 

establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, Normativa para la Seguridad Vial, 

Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP, y láminas tipo 

DNV. El material reflectivo cumplirá con la norma ASTM 4956-16 para tipo I. 

Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma 

Uruguaya de Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el 

Equipamiento de Seguridad Vial”. 

La altura medida desde la proyección del pavimento bajo la señal al borde inferior de la 

misma será 1.50m. 

 

Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV N° 134 

G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.  

 

Se instalarán chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación definida en la Norma 

Uruguaya de Señalización.  

 

Soportes 

Los soportes de señales y chevrones serán de caño nuevo de hierro galvanizado de 2”, de 

largo variado y 3,3mm de espesor de pared. Se cortará a la medida y se colocará en la 

parte superior un sombrerete de chapa soldada. Posteriormente se soldarán las 

planchuelas de 25 x 3 mm, las que estarán ya perforadas y galvanizadas. Inmediatamente 

se aplicará en todas las zonas que se hayan producido cortes o soldaduras, un fondo 

anticorrosivo protector. Previo al pintado se le construirá una base troncocónica de 0,40 

metros de alto, 0,20 metros de base mayor y 0,10 metros de base menor, con hormigón 

con una dosificación de 325 kilogramos de cemento portland por metro cúbico. 

Posteriormente se limpiará el caño, antes de aplicarle una mano de fondo para 

galvanizado y posterior esmalte del color solicitado.  

 

Su unidad de metraje será el metro útil, referido a la altura del poste a partir de la 

superficie del terreno. 

 

Los soportes de señales de área mayor de 2𝑚2 instalados en tramos rectos serán de 

hormigón armado de acuerdo a lo establecido en Especificaciones del Equipamiento para 

la Seguridad Vial y láminas tipo vigentes. En el caso de estar ubicadas en margen externo 

de curvas, cumplirán con requerimientos de seguridad pasiva, de acuerdo a lo establecido 

en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva de las estructuras soporte del 

equipamiento de la carretera". La Contratista entregará un certificado de conformidad de 

lo instalado con el elemento ofertado, y deberá presentar toda la información probatoria 

que requiera la DNV. Estos soportes deberán ser capaces de resistir señales de grandes 

dimensiones. 
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Los elementos a suministrar e instalar serán del tipo: 

100,NE/HE,A/B,X/S,SE,MD,0 de acuerdo a la Norma EN 12767, definiéndose en el 

proyecto distintos tipos según la ubicación de la señal.  

 

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las 

condiciones requeridas en la red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificará la 

idoneidad de los productos a instalarse, requiriendo toda la documentación probatoria de 

ensayos a escala real, marcado CE, manual de instalación, etc., análogamente a lo 

establecido para sistemas de contención vial. 

 

Señalización Aérea 

Deberán cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del 

Equipamiento para la Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad. 

La señalización aérea consta de la instalación de: 

• Columnas con pescante con una señal de 3,00m por 1,50m, tipo IX u XI ASTM 

4956:16, con la estructura proyectada por el Contratista. 

• m útiles de defensas metálicas como protección de los postes de los elementos 

antes detallados. 

• Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test 

Level 3 según lo definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, 

AASHTO, o especificaciones análogas. 

 

La Contratista deberá presentar un proyecto de características técnicas indicando todos 

los detalles, cálculos y especificaciones técnicas. Dicho proyecto deberá estar totalmente 

de acuerdo con lo especificado y deberán llevar la firma de un Ingeniero Civil, con 

experiencia acreditada en el cálculo de estructuras. 

 

El proyecto presentado por la Contratista deberá cumplir con las especificaciones de las 

Secciones III, VII y X del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de 

la Dirección Nacional de Vialidad". 

 

La acción del viento a considerar será la prevista en la norma UNIT 50-84 “Acción del 

viento sobre construcciones”. 

 

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los 

puntos a considerar y las deflexiones admitidas serán las siguientes: 

1.1.1.1 ELEMENTO Y POSICION 
DIRECCION DE LA 

DEFORMACION 
VALOR MAXIMO 

Punto más alto del pilar En el plano horizontal h/300 

Extremo del pescante En el plano horizontal (a+h)150 

Extremo del pescante Vertical (a+h)/300 

Cualquier punto del travesaño del 

pórtico 
Horizontal (l+h)/200 
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Cualquier punto del travesaño del 

pórtico 
Vertical (l+h)/300 

 

 

Siendo:             h = altura del pilar del pescante o pórtico 

              a = longitud de la viga del pescante 

              l = luz del travesaño del pórtico 

 

Las dimensiones a considerar serán las establecidas en Lámina de Detalle N°1 adjunta.  

Luces a considerar:      

opción a) 3.00m <=L <=3.60 m 

opción b) 7.20m<=L<=10.80m para señales de 7.2mx2.4m  y 3.60x 2.40m  1.00m 

<=a<=3.00 m 

 

Distancia borde externo banquina a poste estructura metálica = 1.20 m (mínimo) 

 

Lámina Tipo 1 

Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad vial 

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser 

continuo, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones claramente apreciables a 

simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosión, tales como ampollas, 
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cenizas o sales de flujo. Tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o 

acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo específico del material 

galvanizado. 

 

Durante el almacenamiento en fábrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de 

partes del recubrimiento por razones de composición del acero, así como la existencia de 

otras manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raíces 

no metálicas y un paño, son motivo de rechazo del elemento afectado. 

 

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauración 

de las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanización siempre que 

estas zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 

10cm2 ;ni afecten, en su conjunto a más del 0,5 % de la superficie total del recubrimiento 

. Se deben emplear los procedimientos de restauración especificados en la Norma UNE-

EN ISO 1461. 

 

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 

400g/m2 con un promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio mínimo por 

cara será de 35um y valor puntual mínimo 27.5um. 

 

Control de calidad de los trabajos 

Trazabilidad de los materiales: 

Inmediatamente previo a la ejecución de los trabajos la Contratista presentará un informe 

de trazabilidad de los materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la DNV para 

cada material. Ej.: marca, partida, lote, fecha de fabricación del Papel reflectivo (por cada 

color número de partida y rollo); marca, partida, etc de la pintura y cualquier otra 

información que la Dirección de Obra requiera para los materiales. 

 

Durante la fabricación de los elementos a suministrar y la instalación se seleccionarán en 

forma aleatoria elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan 

las especificaciones respectivas. 

 

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podrá 

solicitar la sustitución del total de los mismos. 

 

Para las señales, además, se estampará el logotipo del M.T.O.P, un código QR inalterable, 

con nombre del fabricante, identificación y número de orden de trabajo, fecha de 

fabricación y tipo de señal. Así como cualquier información que indique la Dirección de 

Obras. (Ej.: archivo asociado, código del rollo y partida de reflectivo utilizada, etc.). 

 

Ensayos de Calidad: 

Los ensayos de calidad se realizarán en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

(LA.T.U), siendo de cargo de la Contratista, quien deberá abonar directamente el costo 

de los mismos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega de las muestras. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar, de cargo de la Contratista, los 

ensayos que considere conveniente para verificar la idoneidad de los materiales 

suministrados. 
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En la ejecución de las obras deberá utilizarse material de igual o superior calidad al 

ofrecido y establecido en las cláusulas siguientes, de manera que la contratista pueda 

garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego de licitación. 

Para el cambio de materiales se deberá solicitar autorización escrita de la Dirección de 

Obra, acompañada en cada caso de los ensayos que demuestren la calidad del producto. 

 

La Dirección de Obra controlará la entrega y podrá rechazar el material que a su juicio 

estime en mal estado o no se ajuste a lo estipulado en este pliego de licitación. 

 

Aquellos elementos que, por su naturaleza, o características deba verificarse su calidad o 

funcionamiento serán recibidos en forma condicional, hasta que se efectúen los ensayos 

correspondientes y sean aprobados. 

 

 

6.3 Elementos de contención 

 

Las defensas cumplirán con lo establecido en la LT 267 de la DNV o H1W4 o 5 y Nivel 

de Severidad A según EN 1317. 

 

Los Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 

según lo definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o 

especificaciones análogas. 

 

Se incluye y considerará prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su 

transporte al campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los 

pozos que se hubieran generado. 

 

Especificaciones para los materiales 

Se cumplirá con lo establecido en la norma UNE 135124 dic./12- "Barreras metálicas de 

seguridad para contención de vehículos, Condiciones de manipulación y almacenamiento, 

Procedimientos de montaje y metodología de control”. -Por cada tramo instalado, la 

Contratista entregará un certificado de conformidad de lo instalado. 

 

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar 

exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre 

la resistencia a la corrosión del mismo, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo. -

tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que 

pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado. 

 

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de 

partes del recubrimiento por razones de composición del acero, así como la existencia de 

otras manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raíces 

no metálicas y un paño, son motivo de rechazo del elemento afectado. 

 

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauración 

de las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanización siempre que 

estas zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10 cm2; 

ni afecten, en su conjunto a más del 0,5 % de la superficie total del recubrimiento. Se 
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deben emplear los procedimientos de restauración especificados en la Norma UNE-en 

ISO 1461.- 

 

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 

400g/m2 con un promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio mínimo por 

cara será de 35um y valor puntual mínimo 27.5um. 

 

Identificación de los materiales 

Todos los elementos ofertados deberán contar con marca con la identificación del 

fabricante así como un código para la trazabilidad del producto. En el caso que los 

procesos de conformación y/o galvanización sean subcontratados, en los elementos debe 

figurar también la identificación de las empresas que realicen estos procesos. - 

 

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus 

productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan 

quedar ocultas una vez la barrera haya sido montada. 

 

La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares. 

 

Se elaborará un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contención, donde 

constarán como mínimo los datos de progresiva, georreferenciación, fabricante, número 

de lote de las distintas piezas e instalador. En este registro se incluirán la totalidad de los 

elementos de contención instalados en la obra inicial o en cualquier momento del 

contrato. 

 

Ensayos y requisitos de los materiales 

Se realizarán los siguientes ensayos; 

1. Verificación de propiedades mecánicas de acuerdo a la norma ASTM 

A653:2015. 

2. Composición química según ASTM A653:2015. 

3. Ensayo en Cámara de Niebla Salina (Solución al 5% en Cloruro de Sodio): 

una de las muestras de baranda se expondrá en la Cámara de Niebla Salina 

durante 100 horas, después de la cual no se deberá observar oxidación 

excepto en el borde transversal a la baranda o en las perforaciones. 

4. Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07. 

Presentación de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo 

Se deberá presentar, previo a la instalación, para su aprobación por parte de la DNV: 

• Presentación de certificados  

- Para defensas metálicas o de hormigón, presentación de un 

informe detallado probatorio de la certificación del sistema, 

conteniendo, 

▪ Presentación de Sistema de Contención 

▪ Antecedentes del fabricante. 

▪ Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 

1:50) 

o Detalles del sistema. 
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o Tolerancias. 

o Especificación de cada componente. 

o Condiciones de durabilidad. 

▪ Manual de Instalación en español 

o Listado de puentes y piezas. 

o Planos de montaje. 

o Tolerancias 

o Requerimientos del terreno para su instalación 

o Requerimientos para la reparación, inspección y 

mantenimiento. 

▪ Método de Trazabilidad del sistema 

▪ Descripción del sistema de anclaje o terminal del ensayo. 

▪ Durabilidad del sistema 

▪ Informe completo de ensayo vehículo pequeño. 

▪ Informe completo de ensayo vehículo de mayor dimensión. 

▪ Videos de los ensayos.   

▪ Para sistema de contención con certificación europea; 

o Declaración CE de Conformidad  

o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un 

Organismo Notificado, avala el cumplimiento de la 

normativa por la barrera en cuestión. Certificado CE. 

▪ Para sistema de contención con certificación estadounidense; 

o Carta de elegibilidad de la Federal Highway 

Administration (FHWA) 

o Estándar de calidad de fabricación ISO (opcional) 

 

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las 

condiciones requeridas en la red vial del Uruguay. 

 

6.4 Inventario de señalización y elementos de contención 

 

Luego de ejecutado el proyecto, se deberá entregar un archivo en formato shapefile, 

conteniendo el inventario de todas las señales verticales, horizontales y los elementos de 

encarrilamiento y contención de los tramos correspondientes; utilizando el sistema de 

coordenadas SIRGAS-ROU98. Esta información se entregará en formato ODS y XML 

(Catálogo de objetos), donde se detallan los campos y valores que se le asignaran a cada 

elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos existentes, reservándose 

el derecho de informar cualquier modificación que surja en el proceso y deba ser 

contemplada. Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV. La precisión 

absoluta de la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica y además las 

coordenadas deberán ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio 

Geográfico Militar (REGNA-ROU), siendo así compatible con la generada por la DNV 

y se deberá declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento. 

 

7 Servicios públicos 
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El Licitante deberá prever las tareas de remoción y traslado o recolocación de los 

servicios públicos que se vean afectados por las obras de ambos items, tanto sean estos 

aéreos o subterráneos, así como la debida coordinación con los titulares de los mismos. 

Estas tareas no serán objeto de pago por separado. 

 

8 Elementos de Contralor 

 

Al solo efecto de la comparación de las ofertas se cotizará en este rubro 4063 

“Elementos de Contralor (global)” un monto de $250.000 (impuestos incluidos) para los 

elementos de contralor que estime necesarios la División Proyectos de Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. 
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CUADRO DE ALCANTARILLAS 
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