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Sección 9. Lista de cantidades  9.5 

C/144 “Ruta 12 Tramo: Ruta 60 – Fin de variante sobre el Arroyo de los Canelones”  

    

 

9. Listas de cantidades  

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

1 1 Movilización Global 1

2 6 Excavación no clasificada m3 1.000

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 250

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 500

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base m2 136.440

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 41.800

2 71 Gestión ambiental Global 1

3 76 Sobretransporte de suelos m3 2.500

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 4.250

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 181.958

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 181.958

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 33.000

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 67.000

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3 3.752

7 181 Reciclado de pavimentos m2 179.200

9 211 Agregado gruesos y medianos para tratamientos m3 1.800

9 212 Agregado fino para tratamientos m3 1.800

10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trat. sup.) m3 48

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) m3 84

13 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 285

13 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 60

13 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales) m 193

13 275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m 44

13 276 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm ( sin cabezales) m 18

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 71

14 311 Alambrados nuevos m 3.000

17 382 Señalización de obra Global 1

41 621-1 Transición ensayada de defensa metálica - Lámina Tipo N⁰ 269 de la DNV m 64

41 621-3 Suministro y colocación de defensas puente m 80

41 621-6 Defensas metálicas H1W4 ó 5A m 5.000

41 624 Poste de caño para señales m 2.848

41 624-1 Soporte para señales de 2.40*1.20 en 12767 c/u 2

43 632 Demolición y retiro de pavimentos m2 150

48 654 Ejecución lechada asfáltica (incluye materiales) m2 179.200

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 180

152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 341

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 569

303 3027 Poste para señal instalado m3 1

304 3042 Tachas instaladas c/u 2.273

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 846

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 8.115

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 4.058

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 20

304 3046a Sonorizados m2 20

304 3051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m2 25

305 5154 Superficies preformadas m2 20

80 912 Alimentacion per.m 80

81 914b Suministro de locomocion v.mes 20

82 915b Suministro de locomocion sin chof v.mes 40

89 929 Alojamiento personal de inspección casa. mes 20

89 930 Alojamiento director de obra per.m 20

407 4063 Elementos de contralor global 1  
 

Nuevo puente y accesos sobre el arroyo Mataojo Global 1  
 

Nota: 

Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio vigente al momento de la apertura y 

responderá al valor fijado por la DNV División Construcciones. 
 


