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9. Listas de cantidades

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD [ METRAJES
1 1 Movilizacion Global 1
2 6 Excavacion no clasificada m3 1.000
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 250
2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 500
2 25 Escarificado, conformaciéon y compactacion de capa de base m2 136.440
2 26 Ejecucién de ensanche de plataforma m 41.800
2 71 Gestién ambiental Global 1
3 76 Sobretransporte de suelos m3 2.500
4 94 Cemento Pértland para base estabilizada ton 4.250
6 111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién m2 181.958
6 112 Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2 181.958
7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 33.000
7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 67.000
7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3 3.752
7 181 Reciclado de pavimentos m2 179.200
9 211 Agregado gruesos y medianos para tratamientos m3 1.800
9 212 Agregado fino para tratamientos m3 1.800
10 227 Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trat. sup.) m3 48
13 261 Hormigén armado clase VIl para alcantarillas (con trat. sup.) m3 84
13 263 Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 285
13 273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 60
13 274 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60 cm ( sin cabezales) m 193
13 275 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm ( sin cabezales) m 44
13 276 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 100 cm ( sin cabezales) m 18
13 281 Cabezales de H. Armado clase VIl p/alcantarillas de cafios m3 71
14 311 Alambrados nuewos m 3.000
17 382 Sefializacién de obra Global 1
41 621-1 Transicion ensayada de defensa metalica - Lamina Tipo N° 269 de la DNV m 64
41 621-3 Suministro y colocacién de defensas puente m 80
41 621-6 Defensas metélicas HIW4 6 5A m 5.000
41 624 Poste de cafio para sefiales m 2.848
41 624-1 Soporte para sefiales de 2.40*1.20 en 12767 clu 2
43 632 Demolicion y retiro de pavimentos m2 150
48 654 Ejecucién lechada asfaltica (incluye materiales) m2 179.200
152 2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 180
152 2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asféltica modificada m3 341
301 3010 Sefiales clase 1 instaladas m2 569
303 3027 Poste para sefial instalado m3 1
304 3042 Tachas instaladas clu 2.273
304 3043 Linea de eje aplicado en caliente m2 846
304 3044 Linea de borde aplicado en caliente m2 8.115
304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 4.058
304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 20
304 3046a Sonorizados m2 20
304 3051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m2 25
305 5154 Superficies preformadas m2 20
80 912 Alimentacion per.m 80
81 914b Suministro de locomocion v.mes 20
82 915b Suministro de locomocion sin chof v.mes 40
89 929 Alojamiento personal de inspeccién casa. mes 20
89 930 Alojamiento director de obra per.m 20
407 4063 Elementos de contralor global 1
| |Nuevo puente y accesos sobre el arroyo Mataojo | Global | 1
Nota:

Rubro 912: "Alimentacion™ se cotizara al precio vigente al momento de la apertura y
respondera al valor fijado por la DNV Division Construcciones.
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