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Sección 9. Lista de cantidades  9.5 

C/146 “Ruta 27 Tramo: Ruta 28 – 66km000”  

    

 

9. Listas de cantidades  

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE 

1 1 Movilización Global                 1  

2 7 Excavación no clasificada a deposito  m3           3.000  

2 8 Excavación no clasificada a préstamo m3           3.200  

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma m           6.000  

2 71 Recuperación ambiental Global                 1  

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton           6.780  

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton         29.400  

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2       253.068  

6 118 Ejecución de riego bituminoso de adherencia m2       240.000  

7 131 Base granular CBR> 60% m3           8.291  

7 133 Base granular CBR> 80% m3         57.161  

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte)  m3           7.200  

7 181 Reciclado de pavimentos m2       240.000  

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos m3           1.518  

13 274 Caños de hormigón armado 0,60 m  m              505  

13 275 Caños de hormigón armado 0,80 m  m               84  

13 281 Hormigón armado clase VII para cabezales m3              127  

17 382 Señalización de obra Global                 1  

41 620 Terminal de impacto tl3 mash m               20  

41 621-6 Defensas metálicas h1w4ó5 a m         14.832  

41 624 Poste metálico para señal m útil              964  

41 624-1 Soporte para señales de 2.40*1.20 c/u               10  

41 624-2 Soporte para señales 2.40*2.40 c/u               10  

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton           1.764  

153 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3              349  

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2              145  

301 3012 Señales clase 3 instaladas m2               15  

304 3042 Tachas instaladas c/u           1.638  

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2              655  

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2           5.779  

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2           3.155  

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2               68  

304 3046a Sonorizados m2               44  

304 5154 Superficies preformadas m2               39  

80 912 Alimentacion per.m               72  

81 914 Suministro de locomocion con chofer v.mes               18  

82 915 Suministro de locomocion sin chofer v.mes               36  

89 929 Alojamiento personal de inspección  casa.mes               18  

89 930 Alojamiento gerente de obra per.mes               18  

 

Nota: 

Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio vigente al momento de la apertura y 

responderá al valor fijado por la DNV División Construcciones. 

 


