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Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo
de obra.

CGC (12.4)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
US$S 500.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos se iniciard a partir de la
recepcion provisoria de las obras de la licitacion, y se extendera por doce
meses (12) para las obras de demarcacién horizontal, tachas y pintura de
superficie y un plazo de treinta y seis meses (36) para sefializacion
vertical y defensas metalicas.

El periodo de responsabilidad por defectos se extendera si los defectos
persisten.

E. Término del Contrato

CGC (42.1) |La multa que se aplicara es de U$S 2000,00 por cada mes o fraccién.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (54.3)

54.3 a) Elementos de Contralor

e de propiedad del Contratista
El Contratista al iniciarse las obras deberd poner a disposicion de la
Inspeccion de Obra y hasta la Recepcion Provisoria Total, los siguientes
elementos de contralor:
Elementos necesarios para la extraccion de muestras (chapas de 0,30 X
0,10)
Equipo de premarcado
Oddémetro de uso manual
La propiedad del equipo serd y todos los costos originados por la
calibracién, mantenimiento y/o reparacion seran de cargo del Contratista.
Asimismo, la administracion dispondrd de equipos de medicion de
Retroreflexion, los cuales deberan ser calibrados en fabrica a cargo del
contratista durante la obra. No habra pago directo por esta tarea y su costo
se supone prorrateado entre los rubros de la obra. Se prevé calibracion del
equipo durante el contrato. Los costos de calibracion, mantenimiento y/o
reparacion de estos equipos seran de cargo del Contratista.

e asuministrar por el Contratista
El Contratista, en etapa posterior al comienzo de la obra y previo a la
certificacion del 50% del total adjudicado, suministrard equipamiento
cuyas caracteristicas técnicas se definiran durante el transcurso de la obra.
Estos elementos seran de uso exclusivo del Personal de la DNV del
MTOP y seran desde la entrega propiedad de la DNV del MTOP.
Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos de
Contralor”.

Si se solicitara un equipo que debiera ser importado el costo de
adquisicion para la DNV del MTOP, y que serd facturado por el
contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado
por el Precio més todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea
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entregado a la DNV del MTOP, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por
gastos necesarios se entienden exclusivamente gastos y gravamenes de
importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la DNV del MTOP sera la
sumatoria del precio més todos los gastos detallados en el parrafo
anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la DNV del
MTOP seréa el que resulte de la factura de compra —neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

La DNV del MTOP verificara que el precio de los equipos facturados sea
competitivo en el mercado.

b) El contratista deberd asimismo suministrar dentro de los primeros cinco
dias de cada mes, durante todo el plazo del contrato y hasta su recepcion
provisoria total, la recarga de saldo de telefonia celular equivalente a US$
100 (dolares estadounidenses cien), de la empresa que se le solicite.
Ademas suministrard un chip 4G con contrato de datos sin limite.

CGC(55.3)

Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigiiedad, menos
de 30.000kms, potencia minima 60HP,calificacion LATIN-NCAP 5
estrellas, con doble airbag, frenos ABS, ESP, 4 puertas, capacidad minima
para 4 personas ademas del chofer, radio, calefaccion y aire
acondicionado frio/calor. Contaran con odémetro con apreciacion 1m.

CGC (56.1)

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para la Inspeccién de
Obra, integrado por un Ingeniero y un Ayudante.

El Director de la obra indicara para cada zona del pais en que se realizan
trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento.

El Director de Obra y el Ayudante tendran habitaciones independientes.

El pago se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro pertinente de
acuerdo a lo indicado en el cuadro de metrajes, previéndose tres ( 3 ) dias
de alojamiento tanto para el Director como para el Ayudante, por semana
de obra.

A los efectos de la comparacion de ofertas se tomara un valor diario de
alojamiento de $ 2800 por persona (director y ayudante).

CGC(57.1)

El contratista tendrd a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccion de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras.
El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
contratista por escrito, el monto de los mismos, que debera ser depositado
en efectivo en la Tesoreria de la D.N.V. dentro de los cinco dias habiles
siguientes.

El contratista entregara las copias conformadas, una en la Tesoreria al
efectuar el depoésito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.

El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”.
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Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se
descontaran de los certificados de obra.

A los efectos de comparar el rubro 912, Alimentacion, se cotizara de
acuerdo al valor fijado por la DNV, Divisién Construcciones, vigente 3
dias antes a la fecha de apertura.
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