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C/150 “Ruta 26 tramo: 383k300 - 417k000 (Ruta 7)” 

 

9. Listas de cantidades  

 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES 

1 1 Movilización global 1 

2 6 Excavación no clasificada m3 900 

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 1.761 

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 1.861 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base m2 238.125 

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 67.400 

2 71 Gestión ambiental global 1 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton 748 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 51.488 

4 94 Cemento pórtland para base estabilizada ton 6.463 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 314.490 

6 115 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación reforzada m2 392 

6 118 Ejecución de riego bituminoso de adherencia m2 323.390 

7 131 Base granular con CBR≥60% (con transporte) m3 39.705 

7 133 Base granular con CBR≥80% (con transporte) m3 41.665 

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 7.077 

7 181 Reciclado de pavimentos m2 307.750 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 2 

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos m3 1.909 

10 227 Hormigón simple clase vii para alargue de alcantarillas (con trar. sup.) m3 513 

10 263 Hormigón armado clase vii para alargue de alcantarillas (con trar. sup.) m3 256 

13 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales) m 275 

13 275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m 88 

13 281 Cabezales de h. armado clase vii p/alcantarillas de caños m3 81 

17 382 Señalización de obra global 1 

20 429 Acondicionamiento de canteros m2 740 

32 536 Cordón cuneta ml 220 

39 606 Refugio peatonal c/u 2 

41 620 Terminal de impacto tl3 mash c/u 10 

41 621-6 Defensas metálicas h1w4 o 5 a m 1.926 

41 624 Poste metálico para señal m 366 

41 624-1 *Soporte para señales de 2,40*1,20 c/u 11 

41 624-2 Soporte para señales de 2,40*2,40 c/u 2 

69 873 Cordones de hormigón simple ml 230 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 3.166 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 514 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos m3 5 

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 108 

301 3012 Señales clase 3 instaladas m2 10 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 1.661 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 13.287 
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GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 3.876 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 210 

304 3042 Tachas instaladas c/u 3.691 

304 3051 Superficies pintadas (cordones, puentes) m2 96 

304 5154 Superficies preformadas m2 72 

407 4063 Elementos de contralor global 1 

80 912 Alimentación per.m 80 

81 914b Suministro de locomoción con chofer v.mes 20 

82 915b Suministro de locomoción sin chofe v.mes 40 

89 929 Alojamiento personal de inspección casa. mes 20 

89 930 Alojamiento director de obra per.m 20 

  Iluminación empalme Ruta 26 y Ruta 7 global 1 

 

 


