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9. Listas de cantidades  

GRUPO RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD METRAJE 

1 1 Movilización global 1 

2 6 Excavación no clasificada m3 4020 

2 7 Excavación no clasificada a depósito (m3) m3 18957 

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 74369 

2 9 Extracción de arboles c/u 60 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base  m2 33270 

2 71 Gestión ambiental global 1 

3 76 Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400 metros ) m3.km 1500 

4 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento (con transporte) ton 1517 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 3267 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 87760 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 28820 

6 115 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación reforzada m2 3461 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 16810 

7 127 Subbase granular con CBR mayor o igual que 20% (con transporte) m3 0 

7 129 Subbase granular con CBR ≥ 40% (con transporte) m3 0 

7 131 Base granular con CBR ≥ 60 % (con transporte) m3 5965 

7 133 Base granular con CBR ≥80% (con transporte) m3 10153 

7 135 Material granular para bacheo previo  (con transporte) m3 2835 

7 137 Banquina material granular (con transporte) m3 2920 

7 181 Reciclado  m2 80745 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 651 

9 212 Agregados pétreos fino para tratamientos m3 197 

13 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales) m 101 

13 275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales) m 155 

13 276 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales) m 52 

13 281 Cabezales de hormigón armado clase vii para alcantarillas de caños m3 53 

14 311 Alambrados nuevos m 1830 

17 382 Señalización de obra global 1 

20 429 Acondicionamiento de canteros m2 8246 

32 536 Cordón cuneta ml 2179 

32 539 Pavimento de hormigón simple (22 cm de espesor) m2 31984 

39  606 Refugio peatonal c/u 8  

43 632 Demolición y retiro de pavimentos m2 4752 

69 667 Paso a nivel ml 10 

69 873 Cordones de hormigón simple ml 3654 

31  943  Pavimentos de hormigón simple whitetopping m3 9402 

37 971 Demolición de construcción existente global 1 

89 1302 Ayuda para adecuación de servicios públicos global 1 

131 2113 Acondicionamiento de isletas (relleno, pavimentación y pintura) m2 2064 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 196 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3 233 

151 2376 Fresado m3 6233 

149  2363  Hidrolavado m2 52560 

149  2364  Barrido con aire comprimido  m2 52560      

20  427 Revestimiento de suelo vegetal con pasto de 7cm de espesor  ha 5520  

41  621-1 Baranda peatonal m 1380  

41  621-6 Defensas metálicas h1w4ó5a * m 8160  

41  620 Terminal de impacto tl3 mash c/u 42  

301  3.010 Señales clase 1  instaladas  m2 766  

301  3012 Señales clase 3  instaladas  m2 21  

306  3056-1 Pórticos (7.20<=l<=10.80m)(incluye señal) c/u 4  

306  3057 Pescante (incluye señal) c/u 2  

41  624 Poste de caño para señales ml 1757  

41  624-2 Soporte para señales 2.40*2.40 en12767 *** c/u 14  

41  624-1 Soporte para señales de 2.40*1.20 en 12767 *** c/u 10  

303  3027 Poste para señal  instalado m3 5  

304  3042 Tachas instaladas c/u 7387  

304  3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 438  
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304  3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 3840  

304  3.045 Amarillo aplicado en caliente m2 1920  

304  3.046 Superficies aplicadas en caliente m2 410  

304  3046 a Sonorizados m2 58  

305  3051 Superficies pintadas (cordones, puentes) m2 1050  

305  5154 Superficies preformadas m2 460       

407  4063 Elementos de contralor global 1  

89  929 Alojamiento del personal de inspección de obra casa.mes 22  

89  930 Alojamiento de director de obra per.mes 22  

80  912 Alimentación per.m 88  

81  914B Suministro de locomoción con chofer veh.mes 22  

82  915B Suministro de locomoción sin chofer veh.mes 44       

    Iluminación  global 1  

 

 


