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Sección 9. Lista de cantidades  9.5 
C/154 “Rehabilitación de Ruta 90 - Depto. Paysandú entre las progresivas 5k - 33k” 

 

9. Listas de cantidades  

 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES 

1  1  MOVILIZACION GLOBAL 1  

2  6  EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA  M3 5.720  

2  7  EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 5.200  

2  9  EXTRACCION DE ARBOLES C/U 30  

2  25  ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE  M2 34.560  

2  26  EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 39.000  

2  71  GESTION AMBIENTAL GLOBAL 1  

4  94  CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA TON 4.062  

5  102  MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 46.136  

5  103  MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO TON 2.986  

6  111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 234.180  

6  118  EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 280.582  

7  131  BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60% (CON TRANSPORTE) M3 26.910  

7  133  BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80% (CON TRANSPORTE) M3 41.886  

7  135  MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO  (CON TRANSPORTE) M3 7.133  

7  137  BANQUINA MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE) M3 3.840  

7  181  RECICLADO DE PAVIMENTOS           M2 166.500  

7  181-1 RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR = 15 CM)  M2 32.640  

9  212  AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS M3 1.198  

13  263  
HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (CON TRAT. 

SUP) 
M3 104 

13  273 
ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 50 CM. (S/ 

CABEZALES) 
M 78 

13  274  
ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM. 

(S/CABEZALES) 
M 174 

13  275  
ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM. (S/ 

CABEZALES) 
M 212  

13  277  
HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (C/ TRAT. 

SUP.) 
M3 18  

13  281  
CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANT. DE 

CAÑOS 
M3 56 

17  379  RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACION GLOBAL 1  

17  382  SEÑALIZACION DE OBRA GLOBAL 1  

39  606  REFUGIO PEATONAL C/U 2  

41  621  
INSTALACION DEFENSAS METÁLICAS LT 267 (INCL. TODOS LOS 

ELEMENTOS P/SU INSTALAC. EN ACUERDO A LT267) 
M 360  

89 1302 AYUDA PARA ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GLOBAL 1 

152  2134  SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO  TON 2.857 

152  2135  
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES 

ASFALTICAS 
M3 473  

151  2375  FRESADO M2 3.552 

301  3010  SEÑALES CLASE 1  INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf) M2 321 

301  3012  SEÑALES CLASE 3 M2 20 

303  3027  POSTE PARA SEÑAL  INSTALADO M3 1 

41  624  POSTE METÁLICO PARA SEÑAL M útil 1.374 

41  624-2 SOPORTE PARA SEÑALES 2.40*2.40 C/U 3 

41  624-1 SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20 C/U 3 
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GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES 

304  3042  TACHAS INSTALADAS C/U 2.829 

304  3043  LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 524 

304  3044  LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 1.002 

304  3045  AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 5.238 

304  3047  PINTURA DE BORDE CON RESALTO M2 9.474 

304  3046  SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 135 

304  3046a SONORIZADOS M2 68 

304  5154  SUPERFICIES PREFORMADAS M2 149 

305  3051  SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES) M2 203 

41  620  TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH M 34 

41  621-1 RETIRO Y REINSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS M 2.030 

41  621-6 DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A M 2.450 

306  3056  PORTICOS PARA CARTELES (RETIRO Y RECOLOCACIÓN) C/U 1 

306  3057  COLUMNAS CON PESCANTE ( RETIRO Y RECOLOCACIÓN) C/U 1 

407  4063  ELEMENTOS DE CONTRLOR GLOBAL 1  

89  929  ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN DE OBRA CASA.MES 16 

89  930  ALOJAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA PER.MES 16 

80  912  ALIMENTACION PER.M 64 

81  914B SUMINISTRO DE LOCOMOCION VEH.MES 16 

82  915B SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOF VEH.MES 32 

 

 


