Seccién 9
Listas de cantidades



9. Listas de cantidades

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJES
1 1 MOVILIZACION GLOBAL 1
2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 5.720
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 5.200
2 9 EXTRACCION DE ARBOLES C/U 30
2 25 ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE M2 34.560
2 26 EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 39.000
2 71 GESTION AMBIENTAL GLOBAL 1
4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA TON 4.062
5 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 46.136
5 103 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO TON 2.986
6 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 234.180
6 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 280.582
7 131 BASE GRANULAR CON CBR 2 60% (CON TRANSPORTE) M3 26.910
7 133 BASE GRANULAR CON CBR 2 80% (CON TRANSPORTE) M3 41.886
7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE) M3 7.133
7 137 BANQUINA MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE) M3 3.840
7 181 RECICLADO DE PAVIMENTOS M2 166.500
7 181-1 | RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR = 15 CM) M2 32.640
9 212 AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS M3 1.198
13 263 ESE)MIGON ARMADO CLASE VIl PARA ALARG. DE ALCANT. (CON TRAT. M3 104
13 273 ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO 50 CM. (S/ M 78

CABEZALES) ~
13 274 gl_/gﬁgngARll_ll_Eléﬁ)‘S DE CANOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM. M 174
13 275 é;(éég;’f;sll)_LAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM. (S/ M 212
13 277 SSE_I;MGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (C/ TRAT. M3 18
13 281 gﬁEI(E)ZSALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANT. DE M3 56
17 379 RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALIZACION GLOBAL 1
17 382 SENALIZACION DE OBRA GLOBAL 1
39 606 REFUGIO PEATONAL C/U 2
a 621 INSTALACION DEFENSAS METALICAS LT 267 (INCL. TODOS LOS M 360
ELEMENTOS P/SU INSTALAC. EN ACUERDO A LT267)
89 1302 | AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS GLOBAL 1
152 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 2.857
152 2135 iLsJIIEI'IAT_II_IS(':FESO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES M3 473
151 2375 | FRESADO M2 3.5652
301 3010 SENALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf) M2 321
301 3012 | SENALES CLASE 3 M2 20
303 3027 | POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 1
41 624 POSTE METALICO PARA SENAL M atil 1.374
41 624-2 | SOPORTE PARA SENALES 2.40%2.40 C/U 3
41 624-1 | SOPORTE PARA SENALES DE 2.40%1.20 C/U 3
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GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJES
304 3042 | TACHAS INSTALADAS c/u 2.829
304 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 524
304 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 1.002
304 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 5.238
304 3047 | PINTURA DE BORDE CON RESALTO M2 9.474
304 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 135
304 3046a | SONORIZADOS M2 68
304 5154 | SUPERFICIES PREFORMADAS M2 149
305 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES) M2 203
41 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH M 34
41 621-1 | RETIRO Y REINSTALACION DE DEFENSAS METALICAS M 2.030
41 621-6 | DEFENSAS METALICAS H1W405 A M 2.450
306 3056 | PORTICOS PARA CARTELES (RETIRO Y RECOLOCACION) c/U 1
306 3057 | COLUMNAS CON PESCANTE ( RETIRO Y RECOLOCACION) c/u 1
407 4063 | ELEMENTOS DE CONTRLOR GLOBAL 1
89 929 | ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA CASA.MES 16
89 930 | ALOJAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA PER.MES 16
80 912 | ALIMENTACION PER.M 64
81 914B | SUMINISTRO DE LOCOMOCION VEH.MES 16
82 915B | SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOF VEH.MES 32
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