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A. Generalidades

1. Objeto

Mantenimiento completo, por nivel de servicio, de instalaciones de iluminacién en rutas
nacionales, en Zona Il (Montevideo, Florida, Durazno, Tacuarembo, Rivera, Treinta y Tres,
Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha) de acuerdo a las especificaciones técnicas que se
detallan a continuacion.

2. Instalaciones Incluidas en el Contrato

El contrato abarcara toda la infraestructura de las instalaciones de lluminacién ubicadas en la faja
de dominio publico. Eventualmente la zona del contrato se extendera fuera de la faja de dominio
publico de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que hacen al correcto y
seguro funcionamiento de las obras contratadas.

ID | Ubicacion Departamento CLi?r:iiglgfigs Tablero
1001 Ruta 1-5 Rambla Portuaria Montevideo 6 6
1001 Ruta 1-5 Rambla Portuaria Montevideo 21 10
L1 Ell;;l Emp Sanguinetti A Ciudad Del Montevideo 89 .
Lot EIL;'E[zl Emp Sanguinetti A Ciudad Del Montevideo 126 ,
o1 Ell;;l Emp Sanguinetti A Ciudad Del Montevideo 39 ;
5011 Ruta 5 Empalme con Camino Perez Montevideo 61 1
5011 Ruta 5 Ex Sucta Montevideo 8 6
5017 Ruta 5 Empalme con Camino Fouquet | Montevideo 71 1
5067 Ruta 5 Peaje Mendoza Florida 36 1
5078 Ruta 5 Pasaje por Mendoza Chico Florida 19 1
5078 Ruta 5 Pasaje por Mendoza Chico Florida 22 2
5138 Ruta 5 Sarandi Grande Florida 29 1
5138 Ruta 5 Sarandi Grande Florida 20 2
5180 | Ruta’5 Acceso Sura Durazno Durazno 7 1
5180 Ruta 5 Acceso Sur a Durazno Durazno 31 2
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ID | Ubicacion Departamento CLirr]r:iiﬂgcrligs Tablero
5180 Ruta 5 Acceso Sur a Durazno Durazno 41 3
5180 Ruta 5 Acceso Sur a Durazno Durazno 16 6
5180 Ruta 5 Acceso Sur a Durazno Durazno 15 7

Ruta 5 Pueblo Centenario A Paso De Tacuarembé 31
5248 | Los Toros 3
Ruta 5 Acceso Norte Paso De Los Tacuarembé 21
5252 | Toros Ancap 1
5385 Ruta 5 Acceso Sur a Tacuarembo Tacuarembod 2 2
5385 Ruta 5 Acceso Sur a Tacuarembo Tacuarembd 10 3
5385 Ruta 5 Acceso Sur a Tacuarembo Tacuarembd 40 4
5385 Ruta 5 Acceso Sur a Tacuarembo Tacuarembd 45 5
5393 Ruta 5 Empalme con Ruta 26 Norte | Tacuarembo 42 1
5458 Ruta 5 empalme con Ruta 30 Rivera 67 1
6202 Ruta 6 Sarandi del Yi Durazno 41 1
s013 E:r:zg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 48 .
5013 E;Jr%g Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 40 ,
s013 E:r:?jg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 36 ;
5013 E:;Zg Tramo km13 a la Ciudad de Maldonado 40 .
s013 E:r:?jg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 26 :
5013 E:r:zg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 38 5
s013 E:r:?jg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 34 ,
5013 E:;zlg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 64 :
s013 E:;zég Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 47 .
5013 E;r:zés Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 57 0
s013 E:;Zg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 59 "
5013 E;r:zés Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 30 ”
s013 E:;Zg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 36 »
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ID | Ubicacion Departamento CLirr]r:iiﬂgcrligs Tablero
s013 E:r:gg Tramo km13 a la Ciudad de Montevideo 44 »
582 CR:g;agsvnla Sara Olimar 33 Empalme Treintay Tres 29 5
582 CR:(L;';]aggVilla Sara Olimar 33 Empalme Treintay Tres 8 ,
582 CR:g;agsvnla Sara Olimar 33 Empalme Treintay Tres 26 ;
582 CR:(L;';]aggVilla Sara Olimar 33 Empalme Treintay Tres 30 .
8392 Ruta 8 Acceso Sur A Melo Cerro Largo 28 1
8392 Ruta 8 Acceso Sur A Melo Cerro Largo 22 2
8445 Ruta 8 Isidoro Noblia Cerro Largo 13 1
8445 Ruta 8 Isidoro Noblia Cerro Largo 12 2
8445 Ruta 8 Isidoro Noblia Cerro Largo 16 3
8445 Ruta 8 Isidoro Noblia Cerro Largo 15 4
8445 Ruta 8 Isidoro Noblia Cerro Largo 7 5
9106 Ruta 9 Pasaje Por Pan De Azucar Maldonado 30 1
9106 Ruta 9 Pasaje Por Pan De Azlcar Maldonado 18 2
9107 Ruta 9 Pasaje Por Pan De Azlcar Maldonado 14 1
0135 CR:::’:?OZ Empalme Con Ruta 39 San Maldonado o5 ,
0138 22:?02 Empalme Con Ruta 39 San Maldonado 11 .
9177 Ruta 9 Ex Peaje Garz6n Maldonado 9 1
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 31 1
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 39 2
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 80 3
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 21 4
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 38 5
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 18 6
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 19 7
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ID | Ubicacion Departamento CLirr]r:iiﬂgcrligs Tablero
9205 Ruta 9 Pasaje Por Rocha Rocha 43 8
6220 1R$1ta 9 empalme con camino a Ruta Rocha 47 .
9225 Ruta 9 Rocha Policia Caminera Rocha 4 2
I s |
9298 Ruta 9 Acceso A Punta Del Diablo Rocha 21 1
9312 Ruta 9 La Coronilla Aduana Rocha 28 1
0351 (Ij%:ltfé ﬁulimpalme con Acceso a Barra Rocha 19 .
9336 Ruta 9 Aduana Chuy Rocha 49 1
9336 Ruta 9 Aduana Chuy Rocha 62 2
9336 Ruta 9 Aduana Chuy Rocha 30 3
10165 Ruta 10 Manantiales Maldonado 22 1
10165 Ruta 10 Manantiales Maldonado 13 2
10165 Ruta 10 Manantiales Maldonado 12 3
10223 Ruta 10 Desvio Transito Pesado Rocha 11 1
10223 Ruta 10 Desvio Transito Pesado Rocha 25 2
10228 Ruta 10 Acceso a La Pedrera Rocha 23 1
14173 Ruta 14 Acceso Oeste a Durazno Durazno 32 1
14173 Ruta 14 Acceso Oeste a Durazno Durazno 32 2
14173 Ruta 14 Acceso Oeste a Durazno Durazno 21 3
14173 Ruta 14 Acceso Oeste a Durazno Durazno 22 4

Ruta ,14 Empal_me Con Ruta 100 Durazno 28
14198 | Ombdes de Oribe 1
15027 Ruta 15 Escuela Agraria Rocha 15 1
17290 Ruta 17 Acceso a Treintay Tres Treintay Tres 25 1
18342 Ruta 18 Vergara Treintay Tres 26 1
18358 Ruta 18 Rincon Treintay Tres 8 1
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ID | Ubicacion Departamento CLantl_dad_de Tablero
uminarias
Ruta 18 Kiosco Tacuari Entrada A Cerro Lardo 15
18370 | Placido Rosas g 1
19008 Ruta 19 Aduana Fuerte San Miguel Rocha 23 1
Ruta 26 Tacuarembo Interseccion Tacuarembo 21
26228 | Torres Medeiros 1
26427 Ruta 26 Acceso Oeste a Melo Cerro Largo 40 1
26427 Ruta 26 Acceso Oeste a Melo Cerro Largo 28 2
26427 Ruta 26 Acceso Oeste a Melo Cerro Largo 28 3
26427 Ruta 26 Acceso Oeste a Melo Cerro Largo 28 4
26427 Ruta 26 Acceso Oeste a Melo Cerro Largo 27 5
26427 Ruta 26 Acceso Oeste a Melo Cerro Largo 10 6
26436 Ruta 26 Acceso Este A Melo (km 0) | Cerro Largo 32 4
26522 Ruta 26 Rio Branco (km88) Cerro Largo 30 4
26522 Ruta 26 Rio Branco (km88) Cerro Largo 27 5
Ruta 26 Rio Branco Puente Maua(km Cerro Lardo 40
26524 |90 N° obra anterior 26990) g 1
30019, |Ruta 30 Tomas Gomensoro Al lado Rivera 16
1 ANCAP 1
30019, , - .
1 Ruta 30 Toméas Gomensoro Vialidad |Rivera 19 1
37010 Ruta 37 Pan de Azucar Maldonado 16 1
102022 Ruta 102 tramo ruta 101- ruta 8 Montevideo 36 8
102022 Ruta 102 tramo ruta 101- ruta 8 Montevideo 40 9
102022 Ruta 102 tramo ruta 101- ruta 8 Montevideo 41 10
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 79
Instrucciones 1
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 75
Instrucciones 2
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 44
Instrucciones 3
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 36
Instrucciones 4
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 36
Instrucciones 5
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 48
Instrucciones 6
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ID | Ubicacion Departamento | Cantdad de frapyorg
Luminarias

102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 54

Instrucciones !
102030 | Ruta 10? Tramo Ruta 8 - Montevideo 36

Instrucciones 8
102030 | Ruta 102 Tramo Ruta 8 - Montevideo 62

Instrucciones 2
102048 Ruta 102 Empalme con Ruta 5 Montevideo 42 1
102048 Ruta 102 Empalme con Ruta 5 Montevideo 6 2
200088 | Ruta Interbalnearia Acceso a Las Maldonado 14

Flores 1
200093 Rutfi Jnterba!nearla Pan de azucar Maldonado 10

Policia Caminera 1
200094 puta Interbalnearia Pan De Aziicar Maldonado 73 1
200094 | p\1ta Interbalnearia Pan De Aziicar | Maldonado 65 2
200094 puta Interbalnearia Pan De Aziicar Maldonado 72 3
200101 Ruta Interbalnearia Arrayanes Maldonado 41 1

TOTALES: 4119

3. Inspeccidn Previa de las Obras

El Contratante, pondra a disposicion de los interesados toda la informacidn que posea, referentes
a las obras licitadas.

Los interesados podran visitar las obras, previo a la apertura, con personal del Contratante. Las
solicitudes de visita se haran hasta 15 dias habiles anteriores a la fecha de apertura de la
licitacion.

El Contratante fijara la fecha de visita hasta 10 dias habiles anteriores a la fecha de apertura de la

licitacion para que todos los interesados efectlen la visita a la obra. Fuera de dicha fecha
establecida no sera posible la inspeccion de las obras mencionadas.

4. Acta de Inventario Inicial

Durante la ejecucion del inventario inicial, se inspeccionara visualmente la totalidad de las
instalaciones: pilastra, tablero, accesos, columnas, luminarias, etc.

Se realizardn mediciones eléctricas y luminicas de algunas instalaciones, a eleccion de la
Administracion.

El Contratista debera proporcionar el instrumental necesario, calibrado y vigente y el personal
idoneo necesario para dicha tarea.
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El Contratista recibird las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del Acta de
Inventario Inicial, sin que ello genere derecho a reclamacion alguna, disponiendo de un plazo 3
(tres) meses para la puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos sin que se le
apliguen sanciones.

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista esta
obligado a asegurar el minimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera de cada
instalacion, entendiéndose como tal:

¢ No se admitirdn tableros total o parcialmente, o lineas de alimentacion a luminarias
fuera de servicio.

¢ No se admitirdn mas de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio.

¢ No se admitiran columnas o elementos con inminente riesgo de caida.

El plazo méaximo para la realizacion completa del inventario inicial sera de 10 (diez) dias
calendario, a partir de la firma del Contrato. Cumplido el mismo, se labrara un acta el cual
contendré las tareas a realizar y el Plan de Puesta a Punto, constituyéndose asi, el Acta de
Inventario Inicial. La firma de esta acta dara comienzo al plazo de Puesta a Punto.

De este inventario surgira la cantidad exacta de luminarias a mantener.

Se dejara constancia en el Acta de Inventario Inicial de aquellas columnas que necesiten ser
reemplazadas o reparadas. Las actuaciones que correspondan y los plazos de ejecucion serén
establecidos por la direccién de Obra, no siendo pasibles de intimacion por bajos Niveles de
Servicio, mientras se mantenga invariable la situacion.

En esta instancia, la Contratista tiene la opcion de proceder al recambio de las cerraduras y de los
tornillos de barra, que correspondan, de forma tal de tener su propio disefio. Los nuevos tornillos
deben tener la misma longitud que los retirados.

Las cerraduras y tornillos retirados seran identificados por el Contratista y entregados al
Contratante.

Durante el periodo de realizacion del inventario inicial y durante el periodo de la puesta a
punto, el Contratista debera mantener las instalaciones funcionando correctamente las 24
horas del dia.

5. Presentacion de Propuestas

El Contratista presentara sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajes y segun lo
especificado en la Seccion V, Presentacion, estudio y adjudicacién de las ofertas.

No se admitiran rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Basico adjunto:

' DESCRIPCION

GRUPO ’
E

“UNIDAD ‘ CANTIDADU‘ RUBRO
]

A o v pra® poasd aveswsssiis i womd
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/iDESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | RUBRO 'GRU.PO ;
% Recuperacion Ambiental global 1,00 71 I g
i Descargadores clu 30,00 1038 |ClI :
.Reja instalada Kg 1600,00 3059 |CCcevi
éCruce bajo calzada sin corte de pavimento m 75,00 4002 |CD E
%Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada) m 55,00 4003 |CD g
§ Zanja, tapado y reposicion c¢/mat. Original (Exc. no clasificada) m3 900,00 4004 |CD i
/Ducto instalado. m 365,00 4008 |CDI “1
;;Ducto en puente, instalado. m 105,00 4013 | CDIl ;;
%Cémara de cruce completa clu 3,00 4015 | CDIII E
§*Tablero completo, instalado de 7 6 mas derivaciones. clu 3,00 4026 |CDIV g
# Caja proteccion con 1 interruptor termo-magnético instalado. clu 150,00 4027 |CDIv ~*
i _Caja proteccion con mas de 1 interruptores termo-magnético ol 50,00 4031 |cDiv ¢
instalado. “
/§Conductor instalado y conexionado de 2x2 mmz2. m 1250,00 4035 |CDV ;
% Conductor instalado y conexionado de 2x4 mmz2. m 500,00 4036 |CDV g
§ Conductor instalado y conexionado de 2x6mmz2. m 350,00 4037 |CDV §
Conductor instalado y conexionado de 4x4 mmz2. m 5.000,00 4038 |CDV
§Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2. m 1250,00 4039 |CDV é
éConductor instalado y conexionado de 4x10 mm2. m 250,00 4040 |CDV ;
% Conductor instalado y conexionado de 4x16 mm2. m 50,00 4041 |CDV g
Conductor de puesta a tierra de 4 mmz2, instalado. m 4500,00 4046 |CDV
Conductor de puesta a tierra de 6 mmz2, instalado. m 500,00 4047 |CDV ’
§Conductor de puesta a tierra de 10 mmz2, instalado. m 100,00 4048 |CDV ;
% Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m.). clu 100,00 4050 |CDV g
g/ Mallas de puesta a tierra instaladas. clu 3,00 4051 |CDV §
Traslado de columnas km 1.000,00 4060 |CDVI
éDesinstalaCién de columnas clu 65,00 4062 |CDVI ;;
%Elementos de contralor global 1,00 4063 |CDVII ;
g Fundacion Columna clu 25,00 4075 | CDVIII g
’ Brazos para luminaria instalados clu 175,00 4092 | CDXI
. Brazos dobles para luminaria, instalados clu 30,00 4093 |CDXI
ESeﬁalizacién Obras lluminacion Global 3,00 4124 | CDXVII ;
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7

§DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | RUBRO | GRUPO #
: i
7 /
iConductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35 m 5,00 4164 |CDXIX *
Empalmes termo-contraibles en conductores de 2 a 6 mm2 de
~seccion (Fase o hilo conductor). clu 50,00 4168 | CDXIX
# 7
Empqlmes termo—_contralbles en conductores de 10 a 35 mm2 de ol 10,00 4169 | CDXIX .
seccidn (Fase o hilo conductor). i/
£ 5
% Interruptores Térmico/Diferencial combinado 10A 30mA clu 25,00 4180 |CDXIX
J i
g Interruptores termo-magnéticos de 1 polo instalado clu 5,00 4181 |CDXX g
“ Interruptores termo-magnéticos de 2 polos instalado clu 125,00 4182 |CDXX ~
“ Interruptores termo-magnéticos trifasicos de 10 a 32A instalado clu 15,00 4183 |CDXX ,
Interruptores termo-magnéticos trifasicos de 40 a 63A instalado clu 3,00 4184 | CDXX “:
/ - St - /
: !nterruptores termo-magneticos tetra-polares de 10 a 32A o 15,00 4186 |CDXX '
* instalado ’
p” §
!nterruptores termo-magneéticos tetra-polares de 40 a 63A o 3,00 4187 |cDXX |
instalado ¢
!nterruptores termo-magneéticos tetra-polares de 80 a 125A o 3,00 4188 | CDXX
~instalado
i
Contactores trifasicos de 10 a 32A instalado clu 15,00 4189 |CDXX
Contactores trifasicos de 40 a 63A instalado clu 8,00 4190 |CDXX
Contactores trifasicos de 80 a 125A instalado clu 3,00 4191 |CDXX |
g‘ Interruptor diferencial hasta 25A, 30 mA monofasico instalado. clu 75,00 4195-0 | CDXX
Interruptor dlferepglal hasta 25A, 30 mA monofésico instalado ol 30,00 4195-1 | CDXX
de rearme automatico
i
Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofasico instalado. clu 75,00 4195-2 |CDXX
Interruptor dlferepglal hasta 25A, 300 mA monofésico instalado ol 30,00 4195-3 | CDXX
de rearme automatico
g Interruptor diferencial tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado. clu 3,00 4196-0 | CDXX g
Interruptor dlferepglal tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado ol 2500 4196-1 | CDXX
de rearme automatico
Interruptor diferencial tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado. clu 3,00 4197-0 | CDXX
Interruptor dlferepglal tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado ol 5,00 4197-1 | CDXX
de rearme automatico
. Fotocélula clu 1500 | 4198 [CDXX
Unidad de Control de Proceso PLC clu 8,00 4200 |CDXX
Sobreprecio excavacion en Roca m3 50,00 5042 |D
Comunicaciones mes 18,00 5145 |CDVI
! !
y Cdmara completa de 40 * 40 clu 3,00 4016-1 [CDIII
;E*Cémara completa de 60 * 60 clu 3,00 4016-2 | CDIII ;
Reposicion de marco tapa y contratapa de camara de 40 * 40 clu 3,00 4017-1 | CDIII ’
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' DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD [ RUBRO | GRUPO |
: {
7 /
i Reposicion de marco tapa y contratapa de camara de 60 * 60 clu 3,00 4017-2 |cbul ¢
Pilastra para tablero completo c/lugar para medicion, de i ’
* mamposteria. clu 3,00 4021-1 | CDIII
e #
_ Pilastra reforzada de hormigon armado, con Puerta de Reja.- clu 5,00 4021-2 |CDIll
7 — - - - f
iﬁecuk_)rllmlento de pilastra existente de mamposteria con ol 5,00 4021-3 |cDll |
+hormigén armado.- !
f»iTabIero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones. clu 10,00 4030-1 |CDIV f»j
“Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones. clu 3,00 4030-2 |CDIV
Fuste para columna c/lu 150,00 4075-1 |CDVIII
éCqumna para iluminacién, metalica, de 9 m, instalada. clu 5,00 4076-0 | CDIX “:
/ L o . /
* Columna para iluminacion, metalica, de 10 a 12 m, instalada. clu 100,00 4076-1 |CDIX ¢
§Columna para iluminacion, metalica, 12 a 15 m, instalada. clu 15,00 4076-2 | CDIX g
s
. Columna para iluminacion, metalica, mayor a 15m, instalada. clu 3,00 4076-3 |CDIX |
i_Cqumna p/iluminacion, metalica (seguridad pasiva); de 9 a 12m ol 3,00 1076-7 |cpix
/instalada. 7
] i
{Puesta a punto mes 3,00 4117 |CDXV |
¢ /
- Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150 m 5,00 4165-0 |CDXIX
] #
Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300 m 5,00 4165-1 | CDXIX
Emp_allmes termo—_contralbles en conductores de 70 a 150 mm2 de " 5,00 4170-0 |cDxix -
_seccidn (Fase o hilo conductor). P
; - i i
iEmpaIn_],es termo contralbles en conductores de 175 a 300 mm2 ol 5,00 4170-1 |cDxix |
de seccidn (Fase o hilo conductor). !
§*Conductor unipolar doble aislacion 4mm2 CU, instalado. m 1250,00 4171-1 | CDXIX g,
Conductor unipolar doble aislacion 6mm2 CU, instalado. m 1250,00 4172-1 | CDXIX
; 7
Conductor unipolar doble aislacion 10mm2 CU, instalado. m 500,00 4173-1 | CDXIX
; Interruptores termo-magnéticos trifasicos de 80 a 125A instalado clu 3,00 4185-0 | CDXX ;
: !nterruptores termo-magneéticos trifasicos de 200 a 600A . 2,00 4185-1 |CDXX
; instalado {
Zbcalo para Fotocélula clu 15,00 4198-1 |CDXX ~*
Mant. mes por niveles servicio LED Lum/ mes 74142,00 | 4378-2 SDXXI
i (
* Luminaria LED completa, hasta 125W, instalada clu 55,00 4401-1 |CDX '
¢ f
¢ Luminaria LED completa, de 125W a 150W, instalada clu 125,00 | 4401-2 [CDX |
§ Luminaria LED completa de 151W a 180W, instalada clu 30,00 4401-3 | CDX §
Luminaria LED completa, mayor a 180W, instalada clu 20,00 4401-4 |CDX
" 1
. Poste de madera 10m, instalado; diametro mayor a 0,15m clu 25,00 5162 | XV /
éCqumna fibra o similar de 9 a 12m. clu 75,00 5163 |CDXII ;
/ ;
7 Alimentacion Per./mes 18,00 912 |LXX
s | — ) 5
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éDESCRIPCION “UNIDAD | CANTIDAD | RUBRO | GRUPO ;
% Alojamiento personal de inspeccion Per./ mes 18,00 913 LXXX g
iSuministro de locomocion sin chofer y sin combustible Veh./mes 36,00 916 | LXxXxXII~
+Alojamiento Director de Obra Per/mes 18,00 930 I;(XXXI

éTeIegesti()n — Suministro de Controlador clu 50,00 5164 |CDVI ;
g Telegestion — Suministro de Concentrador clu 5,00 5165 |CDVII §

Las cantidades detalladas en los rubros anteriores son meramente indicativas a los efectos de
la cotizacion; las mismas podran variarse de acuerdo a las necesidades de la Administracion.

Notas:

Rubro 71: “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser

inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales

Rubro 4378-2:"Mantenimiento mes por nivel de servicio luminaria led", se calculd de la siguiente

forma: [(Cantidad de luminarias led a mantener por mes) x 18, donde este valor
incluye el Mantenimiento mensual de luminarias led a mantener por mes. La cuota
mensual de mantenimiento se calculard como el valor unitario del rubro
Mantenimiento mensual por nivel de servicio multiplicado por el numero de
luminarias mantenidas en el mes. EI nimero total exacto de luminarias a mantener
inicialmente, surgiré del Acta de Inventario Inicial.

Rubro 4004: "Zanja, tapado y reposicion c/mat. Original (excavacion no clasificada)" a los

efectos de la certificacion se consideraran metros lineales de zanja tomandose para
el célculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 my una profundidad de 0.90
0 0.60 segun corresponda de acuerdo al “Pliego de Condiciones Particulares para
las Obras de I[luminacion, Seméforos y Destellantes, en Rutas Nacionales”.

Rubro 4401-1/2/3 “Luminarias Led” Deberan de tener garantia escrita de funcionamiento por 10

anos.

Rubro 4015: "Cémara de cruce completa” sera de 1.06X60.

Rubro 4021-1: “Pilastra para tablero completo” se construiran de acuerdo a lo establecido en

el Pliego de Condiciones Generales para Obras de Iluminacion en Rutas
Nacionales de 2019.

Rubro 4021-2: “Pilastra de hormigén Armado”

A. El disefio de la pilastra, como su proceso constructivo debera de ser aprobado

por la direccion de obra, previo a su ejecucion.
Toda pilastra de hormigdn debe de estar ligada a la plataforma base, a través de
hierros de espera.
Todo hormigo6n incorporado en obra sera minimo de C200.
Se pondra especial atencion en las zonas de anclaje tanto de la puerta como de
las barras.
En la terminacion sera tal que no facilite ser vandalizadas, y no debe de quedar
hierros a la vista, en todo instancia el recubrimiento minimo sera de 3cm.
El techo se rigidizara con la estructura vertical.
Para su construccién se disponen de tres opciones:
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1.- Hormigdn en sitio:
e Las paredes tendran un minimo de 12cm de espesor
e Contaran con una malla de 10*10, con hierros @ 8mm en vertical y @
8mm comun 6 @ 6mm tratado en horizontal.
e Las esquinas seréan reforzadas con hierros @ 12mm.
e El recubrimiento exterior serd de 3 cm en la zona donde no existe
salitre, y de 5cm en zona con atmosfera salada
2.- Placas prefabricadas de hormigon vibrado:
Las placas contaran con:
e una maya de 10*10 de hierro @ 6mm tratado.
un sistema de trabas que permita rigidizar la estructura en la puesta en obra.
3.- Blogue de hormigon vibrado
Los bloques tendran un ancho minimo a 15cm.
En cada boca se colocara un hierro vertical de @ 8mm, hierros que se uniran
en forma horizontal, en cada fila con hierros @ 6mm.
e En las esquinas los hierros verticales serdn como minimo de @ 10mm
B. Puerta de reja, las mismas seran de hierro de @16mm, con una separacion
méaxima de 12 cm; deberan contar con marco de perfil &ngulo de 1 %% por 5/16
pulgadas de espesor.
El cierre serd a través de candado de perno de 80mm minimo.
Nota: Los anchos de las paredes, y las dimensiones de los hierros son los
minimos permitidos.

Rubro 4021-1/2/3: El acceso a la misma, senda de circulacion de 0,80m. sera construida en
hormigén Clase 1X.

Rubro 4052: “Sobre precio por excavacion en Roca”

Se cotizara en m3, este rubro se ejecutara con previa autorizacion de laDDOO. El
contratista sera el responsable de realizar todas las gestiones que se requieran para
la ejecucion de los trabajos.

Rubro 4060: "Traslado de columnas™ los traslados, sélo para los casos que se pague la
columna como rubro unitario y a pedido expreso de la Direccion de Obra, se
efectuaran en camiones aptos y con capacidad minima de 25 Ton, y se certificaran
Km recorridos solo por viaje cargado, partiendo desde la ubicacion inicial de los
materiales a la final de los mismos.

La Direccion de Obra controlara la optimizacion del uso de los camiones en
relacion a necesidades, carga y recorrido.

Los costos generados por robo y/o deterioros producidos durante el traslado y
hasta la implantacion de las columnas seran de cargo del Contratista.

Rubro 4062: “Desinstalacion de columnas” incluye el traslado y el depdsito que sera la
dependencia de vialidad mas cercano a la obra con disponibilidad de espacio para
el almacenamiento de la misma.

Rubro 4063: "Elementos de contralor" se cotizara con un monto fijo en pesos uruguayos
equivalente a US$ 7.500 (siete mil quinientos dolares americanos) al tipo de
cambio interbancario vendedor al penultimo dia habil anterior a la fecha de la
apertura. La Direccion de Obra determinara en el correr del mantenimiento los
elementos de contralor que necesite y le enviara al contratista un detalle de los
mMismos para su compra.

Rubro 4117: "Puesta a Punto". El total del monto se pagara en tres cuotas:

1. La primera el 50% del total.
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Rubro 4124:

Rubro 4168:

Rubro 4169:

Rubro 4198:

Rubro 913:

Rubro 916:

2. La segunda el 25% del total.

3. La tercera el 25% restante, sujeto a la aprobacion de los trabajos efectuados
durante la Puesta a Punto por parte de la Direccion de Obra.

4. El monto correspondiente a este rubro no sera superior al 5% del total de la
cotizacion

"Sefalizacion Obras Iluminacion” se pagaré al vencimiento de cada tercio del
contrato cumplido, es decir a los 6, 12 y 18 meses.

El nimero de carteles de obra sera de 4 (cuatro).

El importe de este rubro no podra ser inferior al 0.5% del monto ofertado.
Asimismo, el Contratista dentro de los treinta dias calendario siguientes a la fecha
del Acta de Inventario Inicial, se colocard en las puertas de los tableros un
cartel autoadhesivo con la identificacion del contratante, el contratista y
teléefono para reclamos, asi como la identificacion de la obra y el tablero los
cuales deberan mantenerse en buenas condiciones de conservacion hasta la fecha
de recepcion definitiva del contrato.

El disefio del mismo debera ser previamente aprobado por la Direccion de Obra.
Los nimeros correspondientes a la identificacion del tablero se realizaran segun la
tipologia establecida en el Pliego de Condiciones Generales para Obras de
[luminacion,

Los carteles no serdn objeto de pago por separado, su precio se incluird en los
demaés rubros del contrato.

"Empalmes termo-contraibles con conductores de 2 a 6 mm2 de seccion (fase o
hilo conductor)" seran realizados con vaina de resina.

"Empalmes termo-contraibles con conductores de 10 a 35 mm2 de seccion (fase o
hilo conductor)" seran realizados con vaina de resina.

"Fotocélulas" Deberan tener incorporados los elementos de proteccion frente a
descargas atmosféricas.

"Alojamiento del personal de inspeccion” a los efectos de la cotizacion deberan
preverse cinco dias de alojamiento para cada funcionario encargado de la
inspeccion de la obra por semana de obra; equivale a 20 dias mensuales cada
cupo.
“Suministro de locomocidn sin chofer y sin combustible”. A este vehiculo se le

colocaré el sistema SisConve a cargo del Contratante.
Los vehiculos:
A- vendran equipados con:

e un odoémetro manual,

e una escalera de 3m, como minimo, corredera, telescopica o articulada

acordes al vehiculo.

e cuatro conos

e una baliza
B- Deberan cumplir con:

» ser modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia minima 60HP, airbags, frenos
ABS, tendra 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio,
calefaccion y aire acondicionado frio/calor. Debera contar con baul/caja adecuado para
transporte de los equipos ademas de los instrumentos de mediciones y control de las
instalaciones
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» contar con control electronico de estabilidad.

» la marca tendra una antigiiedad no menor a 10 afos en plaza; y el modelo debera haber
aprobado el Test LATIN NCAP para el conductor con un minimo de cuatro estrellas.

» el servicio de mantenimiento sera como minimo cada 10.000km (mas/menos 1000km), y
el mismo debera de poder ser coordinado a los efectos de no interferir en el desarrollo de
las tareas. En caso de las tareas de mantenimiento o reparacién del vehiculo, insuman méas
de medio dia (4 horas), se debera de proporcionar un vehiculo de similares caracteristicas
del ofertado, por el periodo que corresponda las tareas de mantenimiento u reparacion;

» de ser cambiados al llegar a los 150.000km.

Rubro 930:  "Alojamiento Direccion de Obra" a los efectos de la cotizacion debera preverse,
para la Direccion de Obra, cinco dias de alojamiento por mes.

Rubro 5145: “Comunicaciones”. Este rubro se utilizara para los gastos de comunicaciones
establecidas en la Seccion VI, CGC (54.3-b). Se cotizard en pesos uruguayos,
tomando la cotizacion del délar estadounidense al tipo de cambio interbancario
vendedor al penultimo dia habil anterior a la fecha de la apertura

Rubro 5162: “Poste de madera para columna, instalado”,
Los mismos deberan de ser de madera tratada y tendran un didmetro minimo de
0,15m y una altura minima de 10m

Rubro 1038: “Descargadores”,
a efectos de proteger la instalacion eléctrica contra sobretensiones, se instalaran
descargadores en el tablero general y segun caracteristicas de la obra en los tableros
secundarios. Su seleccion y ubicacion debe coordinarse con el proyectista de
eléctrica, cumpliendo con lo especificado en este punto. En el Tablero General,
considerando que la puesta a tierra de eléctrica esta conectada a la puesta a tierra del
SPDA.
Los descargadores deberan cumplir con la norma IEC 61643, o UL1449. Deberan ser
para montaje en riel DIN y contar con monitoreo térmico y visualizacion de falla.
Descargadores Clase I/11:
Corriente de impulso: limp (10/350us) > 12,5 kKA
Tension maxima de funcionamiento continuo: Uoc > 255V para 3F - 230V y Uoc >
320 para 3F+N - 400V. Nivel de proteccion: Ures (Iimp) < 1,5 kV
Se debera incluir todos los accesorios necesarios para el correcto montaje y
conexionado de las protecciones.
Marca y modelo de los protectores cotizados, adjuntando sus hojas técnicas. Deberan
incluir como minimo el esquema de conexion, los datos técnicos y la normativa que
cumplen.

Otros:

A) Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones subterraneas con
doble aislamiento XLPE y PVC semi-rigidos o flexibles clase 2 0 5 IEC 228, IEC
60227 y IEC 60502.

La longitud de los conductores a instalar serd& medida al nivel de piso,
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B)

C)

independientemente de los bucles en las camaras, acometida a las columnas o los
cambios en la profundidad de la zanja si los conductores NO llevan estampado el
metraje correlativo en el exterior.

La longitud de los conductores a instalar sera medida por los metros efectivamente
instalados y hasta 1.5 m dentro del tablero (reserva) Sl los conductores tienen
estampado el metraje correlativo en el exterior.

El procedimiento para la numeracion de las columnas seré de acuerdo al “Pliego de
Condiciones Generales para las Obras de Iluminacion en Rutas Nacionales”.

Los oferentes deberan presentar muestras de todas las luminarias involucradas en
la oferta, para su evaluacion técnica por parte de la Administracion. Las muestras
de oferentes no adjudicados deberan ser retiradas dentro de los 30 dias siguientes a
la adjudicacion de la Licitacion, de no ser retiradas en dicho plazo quedaran en
propiedad de la DNV.

B. Alcance

6. Conceptos Generales

La gestion y ejecucion del mantenimiento por niveles de servicio es una modalidad de
contratacion en la que el Contratista no solo es responsable de ejecutar las obras, sino que ademas
debe garantizar que las instalaciones se mantengan siempre en igual o mejor condicién o estados
que los definidos como niveles de servicio.
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Mantener las instalaciones, incluye todas las tareas rutinarias y extraordinarias de mantenimiento.
Entendiéndose que el mantenimiento rutinario engloba todas las tareas de alta periodicidad
tendientes a mantener las obras funcionando tal como fueron disefiadas y el mantenimiento
extraordinario engloba tareas de mantenimiento correctivo en los casos en que se deba realizar
debido a causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparar los dafios causados por un accidente
de trénsito.

En esta modalidad contractual se busca que las instalaciones respondan permanentemente a
ciertos requerimientos (Niveles de Servicio), para lo cual el Contratista se debe organizar para
detectar por si mismo aquellos defectos de las instalaciones, sin esperar indicaciones del
Contratante y arbitrar las medidas necesarias para su correccion.

Complementariamente y a los efectos de que se planifiquen las obras de mantenimiento con la
debida anticipacién y ademas se indiquen las tareas realizadas e incidencias que afecten a las
instalaciones, en estos recaudos se exige que el Contratista instrumente Informes de
Mantenimiento, que deberd someter a consideracion del Contratante. Estos Informes de
Mantenimiento deberan ser revisados mensualmente por el Contratante.

7. Informesy planes
7.1 Programa de evaluacién de los Niveles de servicio individuales:

El Contratista debera instrumentar un Programa de Evaluacion de los Niveles de Servicio
Individuales de acuerdo a lo dispuesto en los Numerales 9 Control de Niveles de Servicio y 10
Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio de esta Seccion, el cual deberé ser
aprobado por el Director de Obra.

Las metodologias de relevamiento de los mencionados Niveles de Servicio que emplee el
Contratista para este programa seran las mismas que empleara el Contratante para evaluar los
resultados en la gestion de conservacion del Contratista, y se encuentran contenidas en el
Numeral 23 Evaluacidn de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicidn de esta Seccion.

Los equipos necesarios para este programa seran suministrados por el Contratista, debiendo
proponer con la presentacion del programa la frecuencia y procedimiento de calibracion de los
equipos que se emplearan. No se admitird que el Contratista arriende equipos pertenecientes al
Contratante.

Estas evaluaciones comenzaran con la finalizacién del plazo general de puesta a punto. Los
Informes con los resultados del relevamiento de los niveles de servicio, se deberan presentar
dentro de los primeros 30 dias calendario posteriores a la evaluacion.

7.2 Planes
o Plan de Contingencia para la Atencion de Casos Especiales

Dentro de los siete dias de firmado el Contrato se presentara un Plan de Contingencia para la
Atencion de Casos Especiales que regira durante todo el contrato y que tendra como objetivo la
atencion de los casos especiales establecidos en el numeral 19 de la presente seccion. EI mismo
sera aprobado dentro de los 15 dias posteriores a su presentacion.
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° Plan de Puesta a Punto e Informe de Puesta a Punto

El Contratista recibird las instalaciones objeto del contrato en el estado que se encuentren al
momento del Acta de Inventario Inicial, independientemente de lo que suceda en la instalacion
hasta la fecha del Acta de Inventario Inicial, sin que esto le signifique derecho a reclamo de
ninguna indole.

Dentro de los siete dias contados a partir de la finalizacion de las tareas de inspeccion de las obras
iniciales, el Contratista presentard un Plan de Puesta a Punto, el que incluird todas las obras
inspeccionadas.

Este plan forma parte del acta del inventario inicial (clausula 4 de ésta Seccion)

Aprobado dicho plan, el contratista dispondra, de 3 (tres) meses para la ejecucion de la puesta a
punto, de forma que se alcancen los niveles de servicio establecidos.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algln trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

Durante el periodo de Inventario Inicial y de Puesta a Punto, el Contratista deber4 mantener
igualmente las instalaciones en funcionamiento, aunque no se aplicaran los descuentos por
categoria de defecto, debera dar especial atencion a aquellas que sean tipo de defecto GRAVE.

Durante el plazo de puesta a punto, se presentara dentro de los primeros 7 dias calendario de cada
mes, un Informe con el avance de los trabajos realizados y una actualizacion del plan original si
correspondiera.

o Plan e Informe de Mantenimiento Semestral e Informe de
Mantenimiento Mensual

El primer Plan de Mantenimiento Semestral se presentara luego de la firma del Acta de Inventario
Inicial. Los siguientes Planes de Mantenimiento Semestral se presentaran 10 dias antes de la
finalizacion del semestre anterior al que aplica el Plan.

El Informe semestral se presentara en los primeros 10 dias del mes posterior a la finalizacién del
semestre al que aplica el Plan Semestral. Este informe debe incluir un resumen de las diferentes
intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizado en las instalaciones durante
ese semestre, llevando en particular una estadistica de las columnas colisionadas, incluyendo
ubicacion de las mismas (nimero de columna y tablero al que pertenecen) y actuaciones en los
tableros con detalle del tipo de intervencién (limpieza por insectos, actuacion sobre interruptor
general, interruptor de linea, etc) e identificacion del mismo.

El ultimo dia habil de cada mes, se presentara un Informe de Mantenimiento Mensual con el
avance de los trabajos de mantenimiento realizados que contenga los metrajes ejecutados; resefia
de fallas detectadas, mantenimientos preventivos realizados y una actualizacion del Plan de
Mantenimiento Semestral original si correspondiera, que sera aprobado dentro de los siete dias
calendario subsiguientes a su presentacion.

El Informe mensual debe incluir la intervencién en un minimo de 10% del total de tableros de
las instalaciones pertenecientes al Contrato, utilizando la planilla de mediciones eléctricas
basica que se adjunta en Anexo I.
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No se repetiran las intervenciones en los tableros hasta completar el 100% de los tableros de las
instalaciones en el periodo de un afio.

En el mes en que el Informe mensual coincida con el Informe semestral, se presentara este Gltimo
por lo que en el periodo de doce meses se realizaran diez informes mensuales y dos informes
semestrales.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algun trabajo,
deberéa presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

e Contenido y forma de los informes y planes

El Contratista debera atender las exigencias que establezca la Direccidn de Obra en cuanto a los
contenidos y forma de los mencionados informes y planes.

7.3 Atrasos

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con los informes y planes establecidos en este
articulo, se aplicara la multa correspondiente por dia y por cada informe o plan, hasta que se
presente un plan o informe satisfactorio para el Contratante.

Si el Plan de puesta a punto no fuera ejecutado en tiempo y forma se aplicara la multa
correspondiente por dia, hasta que alcance los resultados previstos en el mismo.

7.4 Ingeniero responsable

La elaboracion e instrumentacion de la documentacion detalladaen 7.1y 7.2, estara a cargo del
Responsable Técnico, que debera actuar con independencia técnica del Contratante.

8. Ejecucion del Mantenimiento por Niveles de Servicio

El Contratista debera ejecutar todas aquellas tareas de mantenimiento rutinario o extraordinario
necesarias para satisfacer todos los Niveles de Servicio individuales establecidos en el Capitulo C
Niveles de Servicio de esta Seccion

9. Control de los Niveles de Servicio

Se efectuaran evaluaciones del nivel de servicio para determinar los Niveles de Servicio
individuales y generales con las siguientes frecuencias:

o Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.
o Evaluacién programada de frecuencia semestral.
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10. Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio.

Los Niveles de Servicio definidos se evaluaran en funcién de los defectos encontrados o medidos
con las inspecciones de frecuencia variable, mensual y semestral.

11. Criterios Generales.
Se definen los criterios de aplicacion de las evaluaciones de los niveles de servicio.

Se trata de una evaluacion estadistica de los niveles y los defectos definidos entendiéndose por
esto que se efectlian inspecciones y mediciones distribuidas en el tiempo que representan el
estado general de las instalaciones y la funcién que prestan en forma permanente.

Las evaluaciones programadas semestrales se efectuaran sobre el 15% de la totalidad de los
tableros.

Los distintos tipos de evaluaciones programadas son aditivas y se superponen en sus cometidos y
efectos cuando coinciden en el tiempo (por ejemplo: en los semestrales se realizaran también las
evaluaciones mensuales).

12. Alcance.

La definicion y los criterios no establecen limitaciones en cuanto a las potestades que tiene el
Contratante para controlar el cumplimiento de las especificaciones.

Las obras deberan estar durante todo el plazo de contrato y en todo momento en las condiciones
de funcionamiento establecidas.

Con los métodos estadisticos de muestreo solamente se establece un criterio de inspecciones de
las obras. En cualquier momento se podréan realizar evaluaciones adicionales no programadas que
tendran los mismos efectos que las programadas. Por este motivo se definiran cual es la
frecuencia de defectos que produce disminucién en la facturacion, y la influencia de cada
parametro.

13. Metodologia General.
Las evaluaciones se realizaran sobre un muestreo que se seleccionara sobre el 100 % de las
luminarias; a saber:

A) Para las evaluaciones de frecuencia semestral (Numeral 15) la muestra sera de un 15 %
de las cuales

e ¢l 10% se sorteara.

¢ el 5% restante, se seleccionara a criterio de la Direccion de Obra entre aquellos
que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a
la evaluacion; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones
inspeccionadas; etc.

B) Para las evaluaciones finales (Numeral 16) la muestra serd como minimo del 20% y hasta
un 40% maximo, de las cuales:

e La mitad se sorteara

e Laotramitad se seleccionara a criterio de la Direccion de Obra entre aquellos que,
por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a la
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evaluacion; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones
inspeccionadas; etc.

Los tableros a evaluar seran informados a la empresa contratista con una anterioridad de 24 hs.
respecto al dia de la evaluacion.

Las evaluaciones programadas se realizardn con la presencia de personal del Contratante
directamente en las instalaciones, y mediante recorridas de revision o conteo, pero durante el
desarrollo del contrato se podra variar el método utilizando equipos de chequeo a distancia en
algunas instalaciones o en la totalidad de las mismas.

El contratante se reserva el derecho de contratar en forma separada el suministro e instalacion de
estos equipos en los tableros, la linea telefonica, y aplicar los resultados para la verificacion del
cumplimiento de las especificaciones.

La ausencia del personal técnico designado por el contratista y/o la falta de descargos en el acta,
se tomara como conformidad del contratista con el resultado de la evaluacion realizada.

Al inicio del contrato se efectuara un inventario inicial del estado de las instalaciones.

Al final de contrato se realizara la medicién y verificacion de todos los niveles de servicio,
independientemente de que coincida o no con las fechas programadas.

De gestionarse ampliaciones de contrato se seguird con el mismo ritmo y criterios.

Luego de comunicadas al Contratista, las instalaciones sorteadas o seleccionadas, no se admitiran
comunicados de fallas por parte del mismo en dichas instalaciones, exceptuandose el comunicado
de las situaciones extraordinarias establecidas en el Numeral 19, Casos Especiales.

14. Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.

El Contratante realizara evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente con el
objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el cumplimiento de
los Niveles de servicio individuales, y a traves de ello, verificar que el servicio contratado se
preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o practicas de trabajo inseguras
para los usuarios, o practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la
infraestructura.

El Contratante efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluacion surgen
condiciones defectuosas en cualquiera de las instalaciones evaluadas, el Contratante emitird un
Reporte, Notificaciéon u Orden de Servicio segun corresponda, por cada obra con sus
desperfectos, y el Contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la
instalacién a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos especificados.

Las notificaciones al Contratista seran enviadas via WhatsApp o correo electronico mientras que
las 6rdenes de servicio se enviaran via correo electronico.

La Contratista tendra un plazo maximo de dos horas para responder la recepcion de dicha
notificacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podré citar al
Contratista al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los desperfectos
y/o los métodos de reparacion.

El Contratista debera de responder toda Notificacion, Orden de Servicio u Orden de Trabajo,
informando las tareas u acciones realizadas para su cumplimiento. El plazo maximo para la

Seccidn 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.22
Licitacion MI/93 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona lll



Corporacién Nacional para el Desarrollo

Corporacién Vial del Uruguay S.A.

Concesion de Rutas Nacionales

emision de la respuesta, sera el dia habil siguiente de cumplido el plazo para el desarrollo de

los trabajos

Los plazos de respuesta establecidos en dias calendario se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1
Denominacion Descripcion Parametro gt Sk Observacion FlEpk
P evaluacion Categorizacion reparacion
Grave 1:
No se admitiran
tableros, total 0 1di
parcialmente, o lineas de 12
Fuera de servicio Visual allm_entqcmn a
luminarias, fuera de
servicio.
Leve 1:
N/C
No corresponde
Grave 2:
; Si el tablero estd
Tableros o lineas encendido fuera de 2 di
horario  habitual  de las
funcionamiento, con un
desfasaje horario mayor
a una hora
Encendida fuera .
. Visual Leve 2:
de horario
Si el tablero esta
encendido fuera de
horario  habitual de .
. . 5 dias
funcionamiento, con un
desfasaje horario menor
auna hora
Grave 1:
1dia
>10% en cada tablero
Estos  porcentajes  son
Leve 1: aplicables a tableros con
Porcentaie - mas de 15 luminarias.
Porcentaje de méximo ée a.-<10% 15 dias
ML e 2 luminarias en
Iluminacién incompleta | cada tablero que Visual b.- 1 luminaria apagada
no prestan cada tablero que
serE/icios no prestan el S >
servicio D 2
. P 5 dias
£ dmas luminarias Estos niveles son aplicables
cpauacey atableros con 15 luminarias
Leve 2: 0 menos
30 dias
Una luminaria apagada
Niveles
. luminicos fuera . I
Zonas con niveles p . Cambiar o reparar a juicio p
PN de valores de Luximetro Leve: 30 dias
luminicos inadecuados del Contratante
acuerdo a
proyecto
Zonas con iluminacién Numero de Visual Grave: 1 dia
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deficiente

luminarias
adyacentes que no
prestan servicio

Mas de 2 luminarias
adyacentes que no
presten el servicio.

Leve:

2 luminarias adyacentes

que no presten servicio. ks
Grave:
Columnas con riesgo
inminente de colapso a
exclusivo juicio del
Contratante.
Estado Visual Retirar / Reponer 1dfa
Leve:
. . . Eliminar 5 dias
Deterioros en columnas a.1 Presencia de insectos
y otros animales
a.2 Ausencia,
ilegibilidad 0 O | bintar 15 dias
correspondencia de
Visual numeracion en columna.
b.1 Columna metélica:
Cambiar o reparar a juicio
descascaramientos u | del contratante
oxidacion 30 dias
b.2 Fuste o elemento Hacer / Reparar
antirrobo: Falta o rotura P
Grave:
Inclinacion superior al 15
Visual y/o 4% de la altura.
Columnas inclinadas Verticalidad ERLET con Tave Verticalizar
plomaday cinta | Leve:
métrica L .
Inclinacion superior al 30
2% de la altura y menor
al 4%.
Grave:
No se admitira columna 8 dias
Columna faltante Existencia Visual faltante Reponer
Leve:
N/C
No corresponde.
D . Grave:
eterioros en Posicionamiento / . .
Visual 1dia

Estado

Elemento con riesgo
inminente de caida.
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luminarias y brazos

Las luminarias
y los brazos
deben de estar
posicionados
segun el
proyecto

Luminaria girada que

pueda producir
encandilamiento al
conductor.

Leve:

Brazos o abrazaderas
con Oxido, brazos
deformados, brazo y/o
luminaria girada (sin
producir
encandilamiento),
brazos y/o luminaria que
no corresponden a la
obra

30 dias

Deterioros en tableros y
gabinetes de tableros
(comando o medicion)

Estado de
elementos y
componentes;
medicién con
instrumental
eléctrico

Visual y
medicién con
instrumental

eléctrico

Grave:

a.1 Falta de elementos o
sustituidos por otros de
distinto valor nominal:
Poder de Corte
(interruptores
termomagnéticos), o
sensibilidad (interruptor
diferencial), interruptor
diferencial no
funcionando, elementos
puenteados, agua en el
interior de los tableros,
falta de aterramiento de
tablero

No se admitiran situaciones
en que queden elementos
expuestos al alcance del
usuario con el consiguiente
riesgo. De encontrarse
elementos defectuosos pero
que no pongan en peligro la
integridad de terceros, se
pasara una notificacion y el
contratista dispondré de 48
horas para su reparacion.

Se mantendra la
homogeneidad de los
elementos presentes en cada
tablero en lo referente a
calidad, marca y modelo.

1dia
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a.2 Roturas en gabinetes,
cerradura rota, falta de
sticker con teléfono de
reclamo, presencia de
insectos u otros
animales, falta de
aterramiento en frente
muerto; y/o puerta de
tablero, oxidacién en
terminales de tierra,
utilizacion de sustancias
insecticidas que
provoquen dafios al
tablero y/o aparamenta
eléctrica,  contactores
trabajando a més del 60
% de su capacidad
nominal en categoria
AC3.

Leve:

Oxidacién o pintura en
mal estado, falta de
frente muerto o con
deterioro, falta  del
bolsillo, falta de
prensacable ylo
siliconado, elementos de
menor calidad a los
preexistentes, deterioro
del sticker con lectura
del nimero de reclamo,
falta total o parcial de
junta de estanqueidad en
tablero, falta de
iluminacion en el
tablero, falta de toma,
contactores zumbando,
toma e iluminacién con
interruptor compartido
con PLC; oOxido en
terminales y/o borneras,
falta de identificacion de
lineas.

5 dias

30 dias

Deterioro en cajas de

conexion en columnas Estado

Visual

Grave:

Falta de elementos o
sustituidos por otros de
mayor valor nominal o
Poder de Corte, ausencia
de la caja.

Se mantendra la
homogeneidad en  los
elementos presentes en la
instalacion.
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1 dia
Leve:
Rotura en tapa, falta
siliconado, tapa floja, 30 dias
elementos de menor
calidad a los
preexistentes.
Grave:
No se admitirdn bajo
ningun concepto
conductores a la vista 1 dia
) con riesgo eléctrico. !
Conductores a la vista Presencia de Existencia Visual
conductores
Solo se admitiran en la
acometida a la luminaria
Leve:
N/C
No corresponde
Grave 1:
a.1 Fisuras que permiten 1 dia
el acceso a elementos
internos
a.2 Rotura de barra y/o
Cerrojo que no permitan 2 dias
la apertura de la puerta
a) roturas Estado Visual
Leve 1:
Fisuras que no permiten
el acceso a elementos di
internos; falta o rotura 30 dias
de barra y/o cerradura,
pero permitiendo la
apertura de la puerta
Grave 2:
Pilastra Inclinacion mayor a 3,0 10 dias
- ) 0
b) inclinada Visual y/o :i)lagterala altura de la
Verticalidad :nedlglon cgnt Verticalizar
plomada y cinta [{7o0-7-
métrica
Inclinacién entre 1,5 % 30 dias
y el 3% de la altura de la
pilastra.
Grave 3:
Deterioro  que no
permita el acceso a la | Reparar
pilastra 15 dias
Visual y/o
C) accesos Estado medlcmn_con
regla o cinta
métrica
Altura maxima del pasto
Leve 3: serd de 20cm  sin 30 dias

inflorescencia y 40cm con
inflorescencia
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Se mantendra limpio de
maleza alrededor de la
plataforma, en una faja
de 1 (un) metro de
ancho, asi como la senda
de circulacion (0,80m de
ancho)

Tableros con medidas
Eléctricas inaceptables

Medicién con
instrumento

Grave:

Tensién de contacto
mayor a 24 Volt.

Resistencia de Puesta a
tierra mayor a 10
Ohmios.

Jabalina expuesta.

Fugas de comando del
tablero mayor a 30 mA

Leve:

a) Fugas interruptor de
linea mayor a 300 mA.

b)  Resistencia de
aislamiento, entre
conductores activos y
tierra, serda mayor o igual
a 10 MQ en obra nueva
y mayor o igual a 500
KQ en instalacion
existente

a) Caida de tension >
3%

1dia

5 dias

Bajo Factor de Potencia
0 Sobrecompensacion
de reactiva

Consumo de
energia reactiva
con penalizacién
en la factura de

UTE

Grave 1:

Sobrecargo en la factura
por factor de potencia
(FP) fuera de los rangos
establecidos por el
Pliego Tarifario (FP
menor a 0.92 inductivo)

Leve 1:

No corresponde.

5 dias

Bajo factor de
potencia
constatado a
través de
medicion con

Grave 2:

No corresponde

Leve 2:

15 dias
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instrumental o

factor de potencia .
capacitivo Si al efectuarse

medicion con el
instrumental adecuado
se constatase en una o
mas fases de una 0 méas
lineas un FP menor a
0.92 inductivo o FP

capacitivo.
Otros: Grave:
a.1- Planos y unifilares
en tablero al Falta
a.2- Planos y unifilares 5 dias
en la nube (Cloud) a2 Falta
b.- Falta
c. Falta
i Existencia;
b.- Cartel de aviso de conservacién; | Visual Leve:
trabajo con tension actualizacién ’
. al Deterioro; sin 30 dias
¢- Diario actualizar
a.2 Sin actualizar
Leve:
b. Deterioro 10 dias
c. Deterioro; sin
actualizar.

NC: No corresponde.
Nota: Solo se otorgaran aumento de los plazos pre-establecidos cuando:

e Sea por razones justificadas e imputables a tercero, lo cual debera de ser
fehacientemente documentado.

e Se solicite con 72 hs de antelacion al vencimiento del plazo.

Para el caso de los defectos que se detallan en la Tabla 2, y cuyo defecto se deba exclusivamente
al envejecimiento de los conductores de linea, se debera presentar por parte del Contratista, un
Proyecto eléctrico de restauracion, con conductores nuevos y su correspondiente rubrado y plazo
de ejecucion, para sustituir toda la linea afectada. Se deben reponer los valores eléctricos minimos
aceptables de la instalacion. El tramo nuevo debe tener niveles de obra nueva.

Dicho proyecto debe ser presentado a la Administracion dentro de los plazos indicados en la
Tabla 2 y sera realizado exclusivamente para los defectos detallados en dicha tabla y cuya
restauracion a los valores aceptables s6lo se pueda obtener con el tendido de nuevos conductores.

Tabla 2
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Plazo en dias
Defectos Observaciones Grave
Tableros con medidas Baja aislacion (< 500 Kohm) 10 dias
Eléctricas - — 3 -
inaceptables Caida de tension > 3% 10 dias

Una vez presentado el o los proyectos, la Administracion decidira la conveniencia o no de su
ejecucion.
La evaluacion no programada de frecuencia variable podré utilizarse para medir o evaluar

cualquiera de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejaran en la certificacion
mensual

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificacion, el Contratista no ha solucionado
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podra aplicar adicionalmente a la
disminucion del nivel de servicio una penalizacion — no reintegrable - diaria por concepto de
incumplimiento de la notificacion hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la notificacion,
emitira un correo al Contratante por el medio en que recibié dicha notificacion, ya sea correo
electronico (dnv.luzreclamos@mtop.gub.uy) o WhatsApp (092384119), informando la
finalizacion de la reparacion, cuya fecha sera tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en
los plazos de respuesta y para calcular el importe de la penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en los
plazos anteriormente establecidos, el Contratante podrd emitir una Orden de servicio
complementaria a la notificacion de obra con un nuevo plazo para la ejecucion de los trabajos. A
las penalizaciones por incumplimiento de la notificacion de obra se le podra agregar una multa
diaria por incumplimiento de la Orden de servicio.

15. Evaluaciones de Frecuencia Semestral.

Semestralmente, el Contratante realizara una evaluacion semestral del contrato con el objetivo de
evaluar y cuantificar el Nivel de servicio global prestado por el Contratista durante el Gltimo
semestre.

Se verificara en las evaluaciones semestrales el estado general de la infraestructura de la obra,
incluyendo columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros, y mediciones eléctricas y
luminicas (iluminancias y uniformidades) con grilla CIE 140.

Finalizada la Puesta a punto, se hara una evaluacion de los trabajos realizados.

Al finalizar el primer semestre de contrato se realizara la primera evaluacion semestral y luego se
continuaré cada seis meses.

El Contratante comunicard al Contratista la fecha con un minimo de 2 dias calendario de
anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciara la evaluacion
de la totalidad de las instalaciones. De la evaluacion, realizada en cada obra, se elaborarad un
Reporte de Evaluacion Semestral, en donde se detallaran defectos, magnitud y localizacion de los
mismos, y las observaciones que pueda realizar el Contratante, asi como también consideraciones
que el responsable técnico del Contratista, estime convenientes.
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La ausencia del personal técnico designado por el Contratista en la evaluacion, se tomara como
que el mismo presenta conformidad con el resultado de la evaluacion realizada.

El calculo del Nivel de Servicio Global prestado por el Contratista en cada tramo y en el contrato
en general se realizard de acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado
establecida en el Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion.

Si el Nivel de Servicio Global no alcanzara los valores minimos admisibles establecidos en el
Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion se podra aplicar una penalizacién por
incumplimiento de Nivel de Servicio Global, y en todos los casos los defectos detectados seran
comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido para las Evaluaciones no
programadas de frecuencia variable.

No se admitirdn defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de aquellos que se
encuentren dentro de los plazos de reparacion, segun la Tabla 1 indicada en el Numeral 14, por lo
que es de entera responsabilidad del Contratista la deteccion de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrard un Informe de
Evaluacion Semestral.

Dentro de los diez dias calendario, siguientes a la fecha, en que el Contratista, es notificado del
mencionado informe, podra presentar, por Unica vez, descargos a los incumplimientos que
consten en lamisma. La Direccion de Obra evacuara los descargos formulados por el Contratista
dentro de los diez dias habiles siguientes a su presentacién. Si los entiende de recibo, a su
exclusivo juicio, recalculara los niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en
tiempo se entendera que son de recibo, ajustandose la evaluacion en consecuencia.

16. Evaluaciones Programadas a Efectos de la Terminacion del Contrato

El Contratante realizara una primera evaluacion completa de los niveles de servicio,
extraordinaria, a los efectos de la terminaciéon del contrato, dos meses antes del plazo de
finalizacién de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de
servicio y establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el Gltimo trimestre por el
Contratista con miras a la recepcion del contrato.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrard un Informe de
Evaluacion de Terminacion del contrato.

Si una vez finalizada esta evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo
Admisible exigido por Pliego, se retendréa la certificacion de las cuotas de mantenimiento hasta
que se realice la segunda evaluacion.

El Contratante realizard una segunda evaluacion completa de los niveles de servicio,
extraordinaria, a los efectos de la terminacion del contrato, durante el tltimo mes antes del plazo
de finalizacién de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de
servicio. Si finalizada la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo
Admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas dispuestas.

De surgir alguin evento que no hubiera sido previsto como falla sera potestad de la Direccion de
Obra establecer las acciones correspondientes y plazos correspondientes.
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No se admitiran defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de fallas:

e ocasionadas por los casos especiales establecidos en el Numeral 19 y que se
encuentren dentro del plazo de reparacion.

e que se encuentren dentro de los plazos de reparacién, por lo que es de entera
responsabilidad del Contratista la deteccion de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

De identificarse algin defecto no constatado en evaluaciones anteriores, se emitira un
Comunicado con los plazos para su reparacion los que serén establecidos por la Direccién de
Obra, cumplidos los mismos se aplicara una penalizacion diaria hasta el cumplimiento de dicha
comunicacion independientemente da la multa que corresponda por la no deteccion del defecto.

Si las observaciones formuladas durante la Gltima evaluacion no fueron solucionadas dentro de
los plazos establecidos por la Direccion de Obra, el costo de su reparacion y/o sustitucion sera
descontado del altimo certificado y/o descontado de la garantia de cumplimiento de contrato.

Vencido el plazo contractual, y de encontrarse las obras con el Nivel de Servicio exigido, el
Contratante emitira el Acta de Recepcidn Definitiva.

17. Multas
Las multas establecidas se descontaran directamente de los certificados de obra.

Las multas seran de acuerdo a lo establecido en la Seccién 6 Condiciones Especiales del Contrato
CGC (35.7) y de acuerdo a la siguiente lista:

a. Incumplimiento de una Notificacion.

b. Incumplimiento de Orden de Servicio.

c. Incumplimiento de nivel de servicio global.

d. No presentacion de Proyecto eléctrico de restauracion.

e. Incumplimiento en los plazos de ejecucidn de Proyecto eléctrico de restauracion, sin
justificacion.

f. Incumplimiento en respuesta de recepcion de notificacion en plazo maximo de 2
horas.

g. No deteccion de defectos graves.

h. No deteccion de defectos leves.

i. Informes o planes fuera de plazo.

j. Atraso en ejecucién de puesta a punto.

k. No colocacion de planos (de planta, constructivo y unifilares de obra (nueva o
modificada)) en tableros y/o en el sitio de internet.

|. Falta de diario de mantenimiento en tablero.
m. Incumplimiento o falta de sefializacion de obra.
n. Incumplimiento atencion de casos especiales.
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C Niveles de Servicio

18. Definicién de los Niveles de Servicio

Los niveles de servicio se evaluaran mediante la consideracion de los pardmetros que se indican
en la Tabla 1, Numeral 14 y sobre los cuales se definen los defectos.

Para ello se indica la exigencia para cada pardmetro.

Se agrupan los parametros de acuerdo a la evaluacién del cumplimiento de la funcién de cada
instalacién y de acuerdo al estado de conservacion.

Para verificar el funcionamiento se inspeccionaran los niveles luminicos, la existencia de
luminarias que no encienden, la distribucion de estas, y adicionalmente la secuencia de
encendido.

Para verificar el estado se inspeccionaran luminarias, columnas, tableros, canalizaciones, y los
parametros eléctricos de las instalaciones.

Cada nivel de servicio se evaluara en forma independiente de los restantes. Para cada nivel de
servicio se establece un valor minimo o la exigencia. Se realiza una categorizacion de los mismos
en graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que:

e compromete la seguridad de personas o bienes.

e compromete la prestacion del servicio luminico en las condiciones estipuladas
por el presente pliego y el Pliego General de lluminacion.

Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio menor al
exigido. Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicaran descuentos en la certificacion, siendo
estos descuentos acumulables, independientemente del motivo que causo el incumplimiento.

De presentarse esta situacion, calidad del servicio de mantenimiento menor que la establecida, se
efectuaran descuentos en los montos a facturar por los plazos que se indican, se estableceran los
plazos para las reparaciones, y también los niveles minimos permitidos para la consecucion del
contrato.

Observaciones:

e Durante la ejecucién de la obra 0 mantenimiento, de surgir una falla no descrita la misma
sera categorizada por la Direccion de Obra.

19. Casos Especiales

Se consideraran situaciones especiales aquellas derivadas de la accion de agentes atmosféricos;
vandalismo y/o accidentes de transito. En dichos casos no se aplicaran multas o descuentos hasta
tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes, exclusivamente en los niveles de
servicio que se hayan visto afectados.

En los casos en que se produzcan dafios en las instalaciones por terceros sera responsabilidad
del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, personas o entes estatales responsables
de la rotura para que estos asuman los costos derivados de la misma, independientemente del
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resultado de estas acciones el Contratista deberd garantizar que las instalaciones cumplan los
Niveles de Servicio establecidos en el presente Pliego.

En caso de robo, vandalismo o accidente de transito el Contratista debera presentar la denuncia
policial correspondiente a los efectos de que se considere la situacion dentro de lo establecido en
este articulo. Los plazos para las reparaciones son los establecidos en el punto 14: Evaluaciones
no Programadas de Frecuencia Variable. Los costos generados por la accién de agentes
atmosféricos seran de cargo de la Administracion y se pagaran de acuerdo a los precios
unitarios y que estén incluidos en el rubrado. En el caso de descargas atmosféricas, la
Administracion se haré cargo de los costos de reparacion, siempre y cuando el Contratista
haya realizado todas las acciones e intervenciones tendientes a proteger la instalacién en su
totalidad.

Los costos generados por dafios ocasionados por los accidentes de transito, agentes atmosféricos,
robo o vandalismo seran de cargo del Contratante

Se pagara por rubro unitario.

Cuando existan columnas derribadas o con riego de caida inminente, ya sea por accidente de
transito, vandalismo, como por efecto de agentes atmosféricos, los tiempos de respuesta, para
proceder a la actuacion o limpieza de la zona (calzada y banquina), dejandolo en condiciones
seguras para el transito, seran los siguientes:

e Instalaciones hasta 50 km de Montevideo 1 hora
e Instalaciones a méas de 50 km de Montevideo y hasta 100 km de
Montevideo 2 horas.

e Instalaciones a mas de 100 km de Montevideo 3 horas

El incumplimiento de esta actuacion por parte del Contratista sera pasible de una multa de
US$S 100 (cien dolares americanos) por hora de incumplimiento.

El Contratante podra optar por ampliar los plazos cuando las situaciones sean de tal magnitud que
no sea posible realizar la totalidad de las reparaciones en los plazos usuales. Podra también
establecer un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos
lo més breve posibles.

20. Aplicacion de Descuentos en los Certificados Mensuales.

El monto de mantenimiento rutinario mensual se vera afectado de descuentos cuando no se
alcancen mensualmente los niveles de servicio contratados por dicho importe. Para el calculo de
los descuentos se aplicaran los siguientes criterios y procedimientos:

Nivel de servicio relacionado a la Condicion para aplicacion de Descuento en el rubro de
mantenimiento rutinario mensual.
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Denominacion

Nivel de servicio

% Descuento
por tablero o

Condicidn para aplicar

descuento

pilastra
) Tableros fuera de servicio. Situacion presente 3%
Tablero o linea
Linea fuera de servicio Situacioén presente 2%
lluminacién incompleta HUGITEES (LS o [IGR A Apagado >20% 2%

Servicio

Zonas con niveles

Valores luminicos fuera de

Niveles luminicos
apartados en mas de un

R 1%
luminicos inadecuados valores de proyecto 10% de valores de
proyecto

Zonas con iluminacion R - Mas de una situacion 0

. lluminacion deficiente 2%
deficiente constatada
Por cada columna con

5%

Deterioros en columnas

Deterioros en columnas

riesgo de caida

Otras situaciones
presentes en més del 10% 2%
de las columnas

Situacion presente en mas

Columnas inclinadas Columnas inclinadas 1%
de 1 columna por tablero
Columna faltante Columna faltante Por cada columna faltante 2%
Deterioros en Deterioros en luminarias S
L y Situacion presente 3%
luminarias y brazos brazos
Situacidn grave al 5%
Deterioros en tableros y .
. Deterioros en tableros y L
gabinetes de tableros . Situacion grave a2 3%
L gabinetes
(comando o medicion)
Situacion leve 1%
Deterioro en cajas de Deterioro en cajas de - .
0z 0 5 0 més cajas constatadas 3%
conexion en columnas conexion
Conductores a la vista Conductores expuestos Situacion presente 3%
Pilastra Pilastra y acceso Situacidn presente 1%
Tableros con medidas Tableros con medidas T 0
P PR Situacion presente 4%
Eléctricas inaceptables Eléctricas inaceptables
Bajo factor de potencia .
J poter Factor de potencia fuera de N .
0 sobrecompensacion Situacion presente 3%
: valores aceptables
de reactiva
Otros Otros Situacion presente 1%
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Nota: En las evaluaciones semestrales no se admitiran defectos categorizados como graves 0
leves, que pudieran haber sido prevenibles y no estén en el tiempo de respuesta.

Los descuentos se aplicaran en la certificacion correspondiente al mes en que se hayan realizado
las evaluaciones de frecuencia variable, mensual y/o semestral.

De acuerdo al vencimiento de cada plazo de reparacion, asociado a cada nivel de servicio, se
incrementara el descuento en un 1% por cada dia de atraso.

Las tareas necesarias para corregir los defectos seran aprobadas por la Direccion de Obra.

Para la determinacion de los niveles de servicio se aplicaran los resultados de las evaluaciones
que corresponda.

Las evaluaciones no programadas de frecuencia variable provocaran la emision de comunicados
de obra y eventualmente 6rdenes de servicio, y en el caso de corresponder afectara el nivel de
servicio mensual, pudiendo producir descuentos en la facturacion mensual.

No se aplicaran descuentos durante el periodo de puesta a punto de cada nivel de servicio ni en
aquellas situaciones con Proyecto eléctrico de restauracion pendientes de autorizacion por parte
de la Administracion.

21. Nivel de Servicio Global

El Nivel de Servicio Global surge de la consideracion de los grados de cumplimiento e
incumplimiento de los niveles de servicio individuales.

Mensualmente se tendrd un porcentaje de certificacion que correspondera al 100% del rubro
mensual al que se le restaran porcentajes en funcién del incumplimiento de niveles de servicio
individuales.

Semestralmente se efectuara un promedio de los valores obtenidos en los 6 meses anteriores. En
el caso del primer semestre de contrato, el promedio se realizaréa sobre los 3 meses posteriores a la
puesta a punto.

Aquellas tareas de puesta a punto que no hayan finalizado en plazo o en forma correcta seran
objeto de las consideraciones que corresponda y ademas podran influir en los niveles de servicio
si no se hubiese llegado a los niveles solicitados.

En caso de que el Nivel de Servicio Global del semestre resultase menor al 90%, el Contratante
podra optar por comenzar las gestiones de rescision de contrato, disminuir en un 50% la
facturacion mensual, 0 ambas acciones simultdneamente.

22. Obras Complementarias Obligatorias
Son aquellas tareas que sea necesario realizar para mantener la continuidad en los niveles de
servicio, ocasionadas por situaciones extraordinarias.

Estas tareas deberan ser previamente aprobadas por el Contratante, y estaran cubiertas dentro del
cuadro de rubros de la licitacion, en forma unitaria.

Se consideran todas estas tareas obligatorias, no pudiendo el contratista negarse a la realizacion
de los trabajos solicitados, en los plazos establecidos en estas especificaciones.

En caso de instalaciones nuevas, o modificaciones de las existentes presentaran el proyecto
luminico y eléctrico, los que deberan ser aprobados por la Direccion de Obra.
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23. Evaluacion de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicion

En esta Seccion se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales que en su
enunciado cuentan con un “parametro” y “categorizacion”. Para los restantes niveles de servicio
individuales, la evaluacion serd una inspeccion visual.

Aqui se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos,
agregando informacion sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones.

Si bien se establece la frecuencia de medicion de cada nivel de servicio, en las evaluaciones no
programadas se podra evaluar cualquiera de los mismos, aunque no coincida con el cronograma
establecido.

o Niveles Luminicos.
Frecuencia: Semestral
Procedimiento: medicién con instrumental
o Tableros o lineas fuera de servicio.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o telegestion.

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el articulo
correspondiente.

o lluminacién incompleta.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o telegestion.

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el articulo
correspondiente.

. Zonas con iluminacién deficiente.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual, telegestion y/o instrumental.

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en los
cuales las luminarias que contribuyen a la iluminacion de la zona no encienden, se estara en
la situacion de defecto aqui prevista.

. Deterioros en columnas.
Frecuencia: semestral
Procedimiento: visual y/o instrumental.

El deterioro sera evaluado por la Contratante y en caso de ser necesaria la sustitucion se
pagara segun el rubro correspondiente en la oferta.

o Deterioros en luminarias y brazos.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual

o Deterioros en tapas y/o contratapas de camarasy
canalizaciones en general.
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Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual
Sin observaciones adicionales.

o Deterioros en tableros y gabinetes de tableros
(comando o medicion).

Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicion con instrumental eléctrico

o Deterioro en cajas de conexion en columnas.
Frecuencia:trimestral
Procedimiento: visual

o Tableros con medidas Eléctricas inaceptables.
Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicidn con instrumental.

o Bajo Factor de Potencia o Sobrecompensacion de reactiva

a) Bajo factor de potencia con penalizacion en la
factura de UTE o sobrecompensacion de Energia Reactiva.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: verificacion del recibo enviado por UTE o intimacion a solucionar la
sobrecompensacion por parte de UTE.

b) Bajo factor de potencia constatado a través de
medicién con instrumental o factor de potencia capacitivo

Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

Se medird utilizando un medidor de coseno fi y se tomara en cuenta sélo la componente
fundamental de tension y frecuencia.

° Caida de tension
Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

° Columna faltante
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual

. Pilastra inclinada
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicion con plomada y cinta métrica.
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Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la pilastra y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje
de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

o Columna inclinada.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la columnay se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje
de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

o Conductores a la vista.
Frecuencia: mensual.
Procedimiento: visual.
. Otros.
Frecuencia: mensual.
Procedimiento: visual.
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D Caracteristicas Generales del Mantenimiento

24. Formay Plazo de Mantenimiento

El contratista debera mantener todas las instalaciones en perfecto funcionamiento durante
las 24 horas de los 365 dias del afio, bajo su exclusiva responsabilidad, durante todo el
plazo de contrato, independientemente de que se trate de feriados, o de la situacién
geogréfica de la obra.

25. Tareas que se Incluyen en el Contrato

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo de
manera de prever la evolucion de las instalaciones a corto, mediano y largo plazo.

Cuando se efectlen sustituciones de elementos del tablero deberan respetarse las
caracteristicas originales de disefio (corriente nominal, poder de corte de interruptores
termomagnéticos, sensibilidad de interruptores diferenciales).

La Direccidn de obra se reserva el derecho de instalar en tableros a eleccion equipos de
monitoreo remoto.

Algunas de las tareas que el Contratista debera realizar son:
. Elaboracion de planes de gestion del mantenimiento y su actualizacion.

. Todas las gestiones y tramites ante UTE ya sea para reposicion del servicio,
ampliaciones o contrataciones nuevas.

Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicion de luminarias y elementos
eléctricos de la instalacion, incluyendo subestaciones, tableros, equipos de
telegestion, cableado, protecciones eléctricas en columnas/luminarias y lineas.

Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicién de elementos de la
infraestructura de la obra de iluminacion, canalizaciones, camaras, columnas,
tableros, pilastras, etc.

Dentro de la informacién de las obras que sera obligatorio llevar por parte del
contratista se incluye la actualizacion de ldminas de obra (plano de planta y unifilares
de cada tablero) Se dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de comando de
acuerdo a las normas y numeracion utilizada por el Contratante. La numeracion de
columnas y lineas en la obra debera coincidir con la de las laminas. Cuando no
existan ld&minas se confeccionara por parte del contratista. En cada tablero se
colocara una copia en papel de las laminas de la obra. Se entregara a la Direccién de
Obra un original en papel y un archivo en formato pdf y cad de cada tablero u obra.
Se contara con un plazo total de 120 dias a partir del Acta de Inventario Inicial para
la realizacion de este trabajo. Su costo se distribuird en el correspondiente al
mantenimiento rutinario mensual.

o En cada tablero el Contratista debera colocar un Diario de Mantenimiento, donde
quedara registrado en letra legible la fecha de cada intervencion con su descripcion y
la firmay aclaracion de firma del responsable. En caso de efectuarse sustituciones de
cualquier elemento de la instalacion se dejara asentado la ubicacion, marca, modelo y
valores caracteristicos del elemento a sustituir y la misma informacion del elemento
que sustituye. Debera estar protegido contra inclemencias climaticas e insectos.

Seccidn 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.40
Licitacion MI/93 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona lll



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

Labrada el Acta de Inventario se dispondré de 30 dias para su colocacion. Su costo
se distribuira en el correspondiente al mantenimiento rutinario mensual. El
Contratista debera efectuar un inventario inicial de cada tablero registrando marcas y
modelos de los elementos eléctricos presentes en el tablero.

. En cada tablero el Contratista debera colocar el disco de aviso de "Personal
trabajando. No dar tension" segun norma de UTE N. MA 01.28/0

o Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por
nivel de servicio.

o Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la
prevision que se realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposicion de
elementos faltantes a la fecha del inventario inicial.

Elaboracion de proyectos luminicos y eléctricos.

26. Materiales

Los trabajos que se realicen y los materiales que se utilicen tendran los niveles de calidad
que se solicita en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Generales para las
Obras de Iluminacion en Rutas Nacionales”, de Noviembre del 2019.

No se admitira la utilizacion de materiales o procedimientos de menor calidad que los
establecidos.

El Contratante optara en todos los casos por la condicién mas exigente o de mayor calidad
cuando se presente una discordancia entre los pliegos y las instalaciones que componen esta
licitacion.

Cuando las luminarias y columnas hayan sido aceptadas por haber sido mencionados en la
oferta, y aceptadas tacitamente debido a la adjudicacion de la licitacion, no existiran
inconvenientes para su instalacion, pero si difieren en marca y/o modelo o materiales de
fabricacion de las instaladas en la obra en cuestion, igualmente se debera dar aviso a la
Direccion de Obra.

Si durante el plazo de contrato se propusiese alguna variante en los materiales, los nuevos
deberan ser previamente aprobados por el Contratante a su exclusivo juicio. Se exigira se
presenten los certificados correspondientes a los ensayos de los mismos que avalen los
niveles de calidad exigidos en los pliegos.

27. Procedimientos

Cuando se detecte una falla que deje fuera de servicio a alguna de las instalaciones el
Contratista debera solucionarla y dar aviso de inmediato al Contratante.

Las tareas de mantenimiento rutinario mensual no necesitan de aviso previo.

Los trabajos de mejoras en instalaciones o que incluyen trabajos unitarios seran
coordinados y presenciados por personal designado por el Contratante.

Cuando se presenten situaciones extraordinarias como por ejemplo accidentes de transito,
etc., en los que la circulacion del transito se vea interrumpida o se generen situaciones que
pongan en riesgo la seguridad de los usuarios como ser una columna en riesgo de caer, el
contratista deberd actuar sin previa autorizacion de modo de despejar la ruta para permitir la
libre circulacion de vehiculos y evitar cualquier tipo de accidente. Una vez solucionada la
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situacion dara el aviso correspondiente al Contratante, en el caso de accidentes,
vandalismos y robos, efectuara la correspondiente denuncia policial y posteriormente
enviara los informes completos de lo actuado. La penalizacion por incumplimiento de
atencion de estas situaciones, se establecen en el Numeral 19 de esta seccion, por cada
situacion no atendida.

Durante las tareas de mantenimiento y cuando se trabaje en la ruta, se exigira por cada
frente de trabajo que se abra, como minimo, los siguientes elementos de seguridad: 10
conos delineadores de PVC, 4 sefiales de 2 x1m, 2 sefiales circulares ®[1=0.75my 1 sefial
de 0.75 x 0.75m segtin “Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefializacion en Zona
de Obras”. Se exigira que esta sefnalizacion en todo momento mantenga sus propiedades
originales. Los costos de la sefializacion estaran incluidos en el rubro de mantenimiento
rutinario mensual. La penalizacion por incumplimiento en la sefializacion de obra sera por
dia y por obra.

28. Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra.

El Contratista debera suministrar todos los materiales y mano de obra para el
mantenimiento rutinario u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios
para la ejecucion de las tareas que se detallan como trabajos unitarios.

El precio de cada rubro incluira todos los costos correspondientes a suministro, instalacion
y traslado, salvo que se especifique lo contrario.

La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o
correctivo estaran incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que
corresponde al rubro de mantenimiento rutinario mensual.

Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajara en base a los trabajos unitarios
ofertados y a las tareas solicitadas por el Contratante.

A continuacién, se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y
estaran incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario:

o Reparacion de columnas con fisuras y/o deterioro de galvanizado o pintura. Las
columnas de hormigdn fisuradas seran reparadas o retiradas con instalacion de nueva
columna, a juicio de la Direccion de Obra. Las nuevas columnas se pagaran de
acuerdo a los valores del rubro correspondiente.

. Sustitucion de luminarias. Dentro del mantenimiento mensual por nivel de
servicio se incluyen las luminarias que sean necesarias reponer durante la puesta a
punto. Se deberd sustituir los elementos por otros, dejando asentada la sustitucion en
el diario de mantenimiento.

o Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y
orientaciones correctas.

o Reparacion o reposicion de otros elementos que presenten fallas en cualquier
parte de la instalacion, (ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores,
elementos de control o circuito de comando, conductores de acometida a columnas,
conductores de puesta a tierra individuales, empalmes de conductores de cualquier,
tapas, contratapas marcos o terminales de camaras, etc.). Deberan quedar claramente
establecidos los criterios que llevaron a su sustitucion.
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o Los empalmes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la
sustitucion de empalmes de menor calidad o un cambio de tecnologia,
exclusivamente, y a pedido del Contratante.

o Mantenimiento de las camaras limpias, sin agua ni insectos, con desaguies limpios
y en buenas condiciones. La limpieza sera como minimo semestral salvo que haya un
ensuciamiento mayor por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se incluye la
reposicion de tapas, contratapas y marcos o terminales

o Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores,
Apertura y limpieza de los contactos internos de los contactores. Revision de la
llegada de los conductores a los interruptores termomagneéticos en tablero y
columnas.

o Limpieza de las terminales de tierra.

o Adopcién de medidas tendientes a regularizar aquellas instalaciones con un bajo
factor de potencia con penalizacion en la factura o una sobrecompensacién de
reactiva.

o Acciones para solucionar problemas de aislacion en instalaciones (revision de
empalmes, mejora en la calidad de su ejecucion, etc.) que no impliquen cambio de
conductores.

e Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las
mismas deberan ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la
aparamenta eléctrica ni el tablero.

. De ser necesario, el zanjado y colocacion de nuevos ductos y camaras que por
cualquier causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las
instalaciones de iluminacion o semaforos destellantes. El contratista debera efectuar
lo necesario para solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento rutinario
mensual. (No se aceptaran cableados aéreos como reparaciones permanentes, si
como solucién transitoria por un plazo maximo determinado por la Direccion de
Obra).

. Debera efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para mantener
las instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas seran realizadas en un
plazo no mayor de 48 horas si estdn comprendidas dentro de los costos del rubro
mantenimiento rutinario mensual. De no estarlo se esperara la autorizacion del
Contratante. En estos casos, una vez realizada la reparacion provisoria se debera dar
aviso a las oficinas del Contratante de inmediato.

. Tableros expuestos a atmosferas agresivas con alta presencia de salinidad.

Se debera tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan esos
tableros a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto debera ser
reportado en los Planes de Mantenimiento Semestral.

Esto comprendera a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de la costa
oceanica.

Las tareas detalladas anteriormente son a titulo de ejemplo, el Contratista debera cumplir en
la totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar
materiales, efectuar reparaciones, etc., con la Ginica excepcion que constituyen situaciones
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especiales, que necesiten de la reposicion de elementos considerados dentro de los trabajos
unitarios a cotizar.

A estas tareas se agregaran otras que eventualmente considere necesarias el Contratista.

29. Responsabilidad sobre las Instalaciones

El Contratista sera el responsable de las instalaciones durante el periodo de contrato, por lo
que debera ante actos de vandalismo o accidentes de transito, efectuar las denuncias
correspondientes ante las autoridades, a los efectos de que se reconozca la situacion, se
habilite la utilizacion de los trabajos cotizados en forma unitaria para las reparaciones que
corresponda y se establezcan los plazos para su resolucion.

Cuando se produzcan dafios en las instalaciones por terceros, seré responsabilidad del
Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, ente estatal o persona responsable de
la rotura para que esta asuma los costos derivados de la misma, independientemente del
resultado de estas acciones el Contratista debera garantizar que las instalaciones
cumplan los Niveles de Servicio establecidos en el Pliego.

Si correspondiese el cobro de seguros, éstos seran de cargo del Contratista.

30. Avisos a la Direccion de Obra

Todos los avisos de situaciones extraordinarias seran enviados al Contratante a los servicios
de WhatsApp, y/o correo electrénico, constituidos en la oferta, en forma inmediata.

Se llevara una constancia de los avisos y mensualmente se enviara en los Informes de
mantenimiento, un resumen en una planilla de los avisos enviados donde conste fecha y
hora, indicacién de la obra y una breve referencia sobre el tema involucrado.

31. Informes a Entregar por el Contratista

Toda vez que se presente una situacion extraordinaria de cualquier tipo, incluido el
vandalismo, se deberd enviar un informe via correo electronico de lo sucedido al
Contratante, donde conste fecha y hora, indicacién de la obra y una referencia sobre el tema
involucrado.

Toda vez que realice reparaciones provisorias deberd enviar el respectivo informe,
detallando la situacion, e informando el plazo de la reparacion definitiva.

Cuando efectle denuncias ante autoridades, enviara la copia a las oficinas del Contratante.

Enviard informes mensuales con resumen de situaciones de falla y situaciones
extraordinarias.

Debera contar con una ficha con todas las tareas realizadas en cada obra, por tablero, de
modo de que sea posible efectuar un seguimiento de fallas que permita elegir los métodos
de mantenimiento preventivo mas convenientes.

Toda esta informacidn estara disponible para el Contratante. Se trabajara en base a planillas
electronicas o una base de datos. Se remitira mensualmente por correo electronico la
actualizacion de la informacion.
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E Puesta a punto

32. Definicidn y procedimiento

Durante el periodo inicial de puesta a punto (tres meses), todos los materiales que sean necesarios
reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluiran en el Rubro Puesta a Puntoy no
seran objeto de pago directo. Se exceptuan las siguientes situaciones las cuales seran objeto de
pago por rubros unitarios:

e columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio.

La Puesta a Punto tendra las siguientes caracteristicas:
. Reparacion, sustitucién o Reposicion de brazos y luminarias

Se efectuara dentro de los costos de puesta a punto la reparacidn, sustitucion o reposicion de
aquellos brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el correspondiente nivel de servicio o falten
de las obras.

o Pintar columnas.
. Reposicién de elementos dafiados
o Revisar Puestas a tierra
Las mismas deberdn tener un valor menor o igual a 10 Q
e Pintado de numeros en columnas

Se pintaran nimeros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para las
Obras de lluminacion en Rutas Nacionales. Se acondicionaran los numeros existentes y se
pintardn en aquellas columnas que no lo posean.

. Luminarias

Se utilizara luminarias led de acuerdo a los niveles luminicos de la instalacion y cumpliendo con
los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminacién
en Rutas Nacionales.

. Cajas de conexion

Acondicionamiento, suministro y reposicion si fuese necesario, de cajas de conexion e
interruptores de proteccion en columnas.

. Tableros

Reparacion de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicara a todos aquellos que
presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de comando y proteccion y
aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero incluyendo acometidas. Se incluye la
reposicion de elementos faltantes. Los tableros deberan contar con todos los elementos necesarios
de forma de cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las
Obras de Iluminacion en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019.

Se efectuaran reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos, se aplicara
antioxido y pintura, en sitio.
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Si fuese necesario para las reparaciones desmontar un tablero completo, se deberd instalar un
tablero provisorio durante el periodo de trabajo en taller. Solamente se podra desmontar el frente
muerto para trabajos en taller por un plazo méximo de 7 dias calendario.

Se deberan de colocar elementos de proteccion basicos frente a descargas atmosfeéricas.

Los tableros provisorios deberan tener condiciones de seguridad desde el punto de vista eléctrico
y fisico similares a los tableros originales y contaran con al menos un interruptor diferencial por
linea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos casos no excedera de 15 dias calendario.

Los frentes muertos deberan ajustarse a los interruptores instalados seran metalicos y no se
aceptara que el cierre del frente no se pueda realizar correctamente (los cierres deberén ser
metalicos). Cuando deban confeccionarse nuevos frentes muertos seran metalicos se realizaran
con bisagras para permitir su facil apertura, y tendran una o dos partes en funcién de su peso y
tamano. De ser inviable, por las dimensiones del tablero, la colocacidn de frente muerto, se dejara
constancia de la situacion en el Acta de Inventario Inicial, y no sera pasible de sancion.

Se regularizaran los accesos a los tableros, debiéndose efectuar las obras que la Direccion de
Obras estime necesarias.

Todos los tableros contaran con cerraduras y barras. Se implantaran con el objetivo de maximizar
la proteccidn contra el vandalismo. En caso de no respetarse este criterio los eventuales dafios por
vandalismo seran de responsabilidad del Contratista.

Se deja constancia que las cerraduras serén para llave doble paleta con la combinacion standard
usada por el Contratante y las barras tendran las siguientes caracteristicas:

¢ Dimensiones: 2" x 5/16"

0 Deberan ser de Acero 1010 cincadas.

0 Las barras seran galvanizadas en caliente con un espesor de recubrimiento
minimo de 80 micras.

Separacion de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros existentes
alimenten otras instalaciones ademas de la instalacion que se indica, se debera construir un nuevo
tablero independiente alimentado desde un nuevo servicio de UTE, exclusivo para la iluminacién
de la ruta. Este tablero debera cumplir con los requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones
Generales para las Obras de Iluminacion en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. Todos los
costos correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estaran a cargo del Contratista y estaran
incluidos dentro del rubro puesta a punto.

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la sustitucion de
elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo oxidacién u otros defectos en
terminales de conexion.

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberan ser reparados,
quedando a criterio del Contratista la sustitucion completa o de las partes afectadas, pero
debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A modo de ejemplo se indica que no
se aceptaran tornillos oxidados en los contactos y tampoco se aceptara que las tuercas, elementos
de fijacion y borneras presenten oxido o sulfatacion. Las borneras estaran en perfectas
condiciones y evitaran cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el caso de los
contactores no se admitira zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones que
corresponda de partes o elementos completos. Se debera verificar que los contactores trabajen al
60 % de su capacidad en categoria AC3 y de ser necesario proceder a su sustitucion.
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Se verificaran los Poderes de Corte y corrientes nominales de los interruptores electromagnéticos
y en caso de ser necesario proceder a su sustitucion.

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma debera ser reparada.

La puesta a tierra debera estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de falla en el
conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estaran conectadas a tierra con conductores
flexibles sin deterioros. Estos tendran terminales adecuados y libres de sulfatacion. Se debera
garantizar la continuidad del circuito de tierra en todo momento.

Todos los elementos (interruptores, contactores, etc.) estaran firmemente colocados en rieles o
elementos de sujecion adecuados y en sus posiciones correctas. Cuando se efectuien sustituciones,
por ejemplo, de contactores, los mismos deberan tener una fijacion adecuada con todos los
tornillos que corresponda al modelo elegido, aunque no sea de la misma marca y modelo que el
original.

El cableado interno deberé estar correctamente realizado de acuerdo a los planos unifilares. Se
deberan cablear nuevamente aquellos tableros que no se encuentren en estas condiciones. No se
admitirdn conductores del circuito de comando o de la iluminacién interna del tablero pegados
directamente a la bandeja del tablero. En dichos casos se deberan agregar ductos ranurados. Toda
vez que sea necesario cablear nuevamente los circuitos de comando total o parcialmente, se
deberan tomar en cuenta estas exigencias. Se debera incorporar prensacable y/o silicona en caso
de no existir. Se deberan instalar bucles de conductores para efectuar la medida en caso de no
existir.

Se deberan identificar todos los conductores de acuerdo a las normas:
e Con colores y anillos numerados en el circuito de control
e Con colores en el circuito de potencia.

En el interruptor general ademas de identificar los conductores con colores se colocaran anillos de
identificacion de las fasesRST/UV W/ N.

Los conductores estaran ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores y normas.

Las fotocélulas o elementos de comando estaran correctamente instaladas, con sus zécalos y
piezas de conexion.

Independizar la llave termomagnética de la luz y o toma con la del PLC. De ser inviable, por las
dimensiones del tablero, se dejara constancia de la situacion en el Acta de Inventario Inicial, y no
sera pasible de sancién.

Los elementos del circuito de comando, incluyendo los PLC, estaran en perfectas condiciones,
con sus tapas o cobertores, de modo de evitar que el polvo los deteriore.

Se realizaran verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de encendido,
equilibrio en corrientes de fases, verificacion del orden de las fases. Se acondicionaré el tablero
de modo de cumplir con los requerimientos.

Se realizara una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminacion de insectos y agua. En
caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberan ser de baja toxicidad para personasy
animales y no comprometer la aparamenta eléctrica ni el tablero.

Se identificaran los tableros colocando un autoadhesivo en las puertas de los mismos en el que
conste la identificacion del Contratante, el Contratista y para reclamos un teléfono y una
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direccion electrénica.
. Canalizaciones

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparacion de todas las cAmaras con defectos o
dafadas por cualquier causa, independientemente de su tamario. La reparacion incluye la
reposicion de tapas y contratapas y la reparacion o sustitucion de marcos y dientes. En los casos
de cAmaras con tapas o contratapas de dimensiones no estandarizadas, mayores a 0,60 m x 0,60
m, se modificaran las camaras para dotarlas de dientes y marcos para tapas y contratapas de las
mencionadas dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y estén en buen estado.
De encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o tableros en el mismo estado, se
deberéa solucionar cubriéndolos con los materiales usuales y reforzando con tosca cemento
cuando la profundidad del ducto sea menor a la recomendada.

Se repararan y/o repondran camaras en las obras que actualmente estan en uso.

En los casos de lineas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada se repararén o
cambiaran todos los elementos defectuosos.

J Conductores y empalmes

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislaciéon se reconstituiran los
empalmes utilizando elementos termocontraibles (manguitos) con vaina de resina cuidando la
calidad en la ejecucion de los mismos. La adopcion de medidas mas importantes quedara a
criterio de la Direccion de Obra (ej. recambio de conductores), a través de los rubros unitarios
correspondientes. Por defectos de aislacion se entiende que las instalaciones deberan presentar
una resistencia de aislamiento mayor a 10 MQ en instalaciones nuevas y mayor a 0.5 MQ en
instalaciones existentes.

. Bajo factor de potencia o sobrecompensacién de energia reactiva.
En los casos en que:

o se produzca una penalizacién por bajo factor de potencia.

o UTE intime la correccion de una sobrecompensacion de Reactiva
(segun lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tension).

o Se constate esas mismas situaciones a traves de mediciones con el
instrumental adecuado

Los costos de recambio de componentes para reparar estos problemas, correran por cuenta del
Contratista.

Pasado el plazo de Puesta a Punto, se descontara al Contratista del certificado el importe de la
penalizacion por bajo factor de potencia cobrado por UTE en el mes correspondiente a la
Gltima factura emitida.

e Pilastra
Reparacion de: Fisuras, reparacion de barra y/o cerrojo.
Inclinacion mayor a 3,0 %
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Limpieza de maleza alrededor de la plataforma y accesos.
Construccion de accesos, con cruce de cuneta si corresponde.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluacion de las tareas que deba realizar en
la puesta a punto, no aceptando el Contratante ningun tipo de reclamaciones al respecto, ni
siquiera por variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de comienzo del
contrato.

Anexo |: PLANILLA DE MEDICIONES ELECTRICAS BASICA
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CONTROL ELECTRICO BASICO DE TABLERO

Fecha/hora:

Empresa:

Ubicacion - Ruta: Km wa) _________________________________

Identificacin (obra/th): / ||

Tension interruptor qrdl |_Corrientes en inferruptor gral.
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