
     “Ruta 12 Tramo: Ruta 60 – Fin de variante sobre arroyo de 

Los Canelones”

Uni. Metraje

1 1 Movilización   >3%  <5% Monto del contrato sin IVA sin LLSS Global 0,40 

2 6 Excavación no clasificada m3 30.383,87 

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 9.820,79 

2 8 Excavación no clasificada a préstamo m3  - 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base m2  - 

2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma m 550,00 

2 71 Gestion ambiental >3% Monto contrato sin IVA sin LLSS Global 0,05 

3 76 Sobretransporte de suelos m3.km  - 

4 94 Cemento portland para base estabilizada ton  - 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2  - 

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2  - 

7 131  Base granular con CBR> 60% (con transporte) m3  - 

7 133 Base granular con CBR> 80% (con transporte) m3  - 

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3) m3  - 

7 181 Reciclado de pavimentos m2  - 

9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3  - 

9 212 Agregado fino para tratamientos m3  - 

10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trat. sup.) m3 19,50 

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) m3  - 

13 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3  - 

13 273 Alcantarillas de caños de HoAo de 50cm (sin cabezales) m 22,00 

13 274 Alcantarillas de caños de HoAo de 60cm (sin cabezales) m 100,00 

13 275 Alcantarillas de caños de HoAo de 80cm (sin cabezales) m 19,20 

13 276 Alcantarillas de caños de HoAo de 100cm (sin cabezales) m 19,00 

13 281 Cabezales de Hormigon Armado clase VII p/alcantarilas de caños m3 14,23 

14 311 Alambrados nuevos m  - 

17 382 Señalización de obra > 0,5% monto contrato sin IVA sin LLSS Global 0,15 

41 621-1 Transicion ensayada de defensa metalica-Lamina Tipo No 269 de la DNV m  - 

41 621-3 Suministro y colocacion de defensas puente m  - 

41 621-6 Defensas metalicas H1W4 o 5A m  - 

41 624 Poste de caño para señales m   - 

41 624-1 Soporte para señales de 2,40x1,20 en 12767 c/u  - 

43 632 Demolicion y retiro de pavimentos m2  - 

48 654 Ejecucion de lechada asfaltica (incluye materiales) m2  - 

152 2.135  Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica m3  - 

152 2.138  Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica modificada m3  - 

301 3.010 Señales clase 1 instaladas m2  - 

303 3.027 Poste para señal instalado m3  - 

304 3.042 Tachas instaladas c/u  - 

304 3.043 Línea de eje aplicado en caliente  m2  - 

304 3.044 Línea de borde aplicado en caliente m2  - 

304 3.045 Amarillo aplicado en caliente m2  - 

304 3.046  Superficies aplicadas en caliente m2  - 

304 3046a Sonorizados m2  - 

305 3.051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m2  - 

304 5.154 Superficies preformadas m2  - 

80 912 Alimentacion per.mes 5,60 

81 914b Suministro de locomocion veh.mes  - 

82 915b Suministro de locomocion sin chofer veh.mes 5,71 

89 929 Alojamiento  personal de inspección casa.mes 3,00 

89 930 Alojamiento director de Obra pers.mes 3,00 

407 4.063 Elementos de contralor Global  - 
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     “Ruta 12 Tramo: Ruta 60 – Fin de variante sobre arroyo de 

Los Canelones”

Uni. Metraje

Nuevo puente accesos sobre el arroyo Mataojo Global

PUENTE

4 93 Cemento portland para terraplen Ton  - 

10 228 Hormigón ciclopeo para fundaciones de revestimiento m3  - 

13 288 Revestimiento de losa de hormigón terraplen m2  - 

13 262 hormigón armado clase vii p/losas de acceso m3  - 

22 441 apoyos de neopreno            c/u  - 

23 447 hormigón p/fundaciones de puentes m3  - 

24 460 hormigón armado Clase vii p/pilar port.y estr. m3  - 

24 456 hormigón armado Clase vii_viga dintel m3  - 

23 448 hormigón armado c.vii p/vigas longitudinales m3  - 

10 239 losetas de hormigon m3  - 

27 478 hormigón armado Clase vii p/ losas tableros m3  - 

27 480 barrera de proteccion al tránsito tipo New Jersey ml  - 

2 47 Limpieza y acondicionamiento del cauce Gl  - 

5 257 Sobrepiso de carpeta asfaltica e:4-9cm m2  - 

41 624 Poste de caño para señales m   - 

301 3.010 Señales clase 1 instaladas m2  - 

304 3.042 Tachas instaladas c/u  - 

304 3.043 Línea de eje aplicado en caliente  m2  - 

304 3.044 Línea de borde aplicado en caliente m2  - 

305 3.051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m2  - 

ACCESOS

2 6 Excavación no clasificada m3  - 

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3  - 

2 8  Excavación no clasificada a préstamo m3  - 

2 9 Extraccion de arboles c/u  - 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base m2  - 

4 94 Cemento portland para base estabilizada ton  - 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2  - 

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2  - 

7 131  Base granular con CBR> 60% (con transporte) m3  - 

7 133 Base granular con CBR> 80% (con transporte) m3  - 

7 181 Reciclado de pavimentos m2  - 

9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3  - 

9 212 Agregado fino para tratamientos m3  - 

41 621-6 Defensas metalicas H1W4 o 5A m  - 

48 654 Ejecucion de lechada asfaltica (incluye materiales) m2  - 

152 2.135  Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica m3  - 

152 2.138  Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica modificada m3  - 

41 624 Poste de caño para señales m   - 

301 3.010 Señales clase 1 instaladas m2  - 

304 3.042 Tachas instaladas c/u  - 

304 3.044 Línea de borde aplicado en caliente m2  - 

304 3.045 Amarillo aplicado en caliente m2  - 

14 3.090 Mantenimiento de faja ha  - 
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